



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2023
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1977

MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

908381/2024

Atividade construída



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 2.00 unidade; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.2.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 2.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 2.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 2.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 2.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 2.00 unidade; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 2.00 unidade; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.6 - DE REFORÇO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO 49 - Execução de obra 2.00 unidade; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 49 - Execução de obra 2.00 unidade;

Observações

ART COMPLEMENTAR DO ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) GUARITA DA ENTRADA DO ESTACIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA. CONFORME NORMAS E PADRÕES TÉCNICOS ESTABELECIDOS NA TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2023, CONTRATO Nº 20240220/TP.005/2023 E PROCESSO ADM Nº 064/2023.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 908381/2024

CAT 24/05/2024, 09:02

490b0

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado, constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional, em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sites.com.br/publico/>, com a chave: 490b0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Cansul, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-3300 Fax: + 55 (98) 2105-8503 E-mail: atendimento@crea-ma.org.br



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 24/05/2024, às 09:09.

Ende



**CÂMARA
MUNICIPAL DE
IMPERATRIZ**



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins que a empresa **CMA EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrito no CNPJ: 42.731.815/0001-90, com sede na RUA DO SOL ANDAR 01, Nº 744, BAIRRO CENTRO, JOAO LISBOA - MA, tendo como responsável técnico o Sr **ALEXANDRE MARCUS MADEIRA SANTOS**, CREA NACIONAL Nº 1117152154 inscrito no CPF: 953.483.013-53, E ART DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO **MA20240750159** E ART COMPLEMENTAR **MA20240076041**, RESPONSÁVEL PELOS SERVIÇOS DE **CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) GUARITA DA ENTRADA DO ESTACIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA, CONFORME CONTRATO Nº 20240220/TP.005/2023, TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2023. NO PERÍODO DE 13 DE MARÇO DE 2024 a 17 DE MAIO DE 2024, PRESTANDO OS SERVIÇOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA CNPJ: 69.555.019/0001-09, RUA SIMPLICIO MOREIRA, 1185 CENTRO, IMPERATRIZ - MA E CONFORME CONTRATO Nº 20240220/TP.005/2023. CONFORME FISCALIZAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL FISCAL WAXELL FREITAS AGUIAR, CONFEA: 1117564304 E ART DE FISCALIZAÇÃO MA20240776842.**

PROPONENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) GUARITA DA ENTRADA DO ESTACIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA
VALOR DA OBRA: 96.997,64
FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS - DATA BASE: SINAPI TO - 11/2023;

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 908381/2024, em 24/05/2024 emitida



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	4813	PLACA DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL	SINAPI	M2	4,00
1.2	73948/016	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	SINAPI	M2	10,00
1.3	97635	REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE SEM REAPROVEITAMENTO	SINAPI	M2	10,00
1.4	COMP-ACAI	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	Composições Próprias	MÊS	2,00
2	GUARITA DE ENTRADA (2 UNIDADES)				
2.1	MOVIMENTO DE TERRA				
2.1.1	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VAÇA PARA VIGA BALDRAME	SINAPI	M3	6,24
2.1.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VAÇA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	SINAPI	M3	6,24
2.1.3	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF 08/2023	SINAPI	M3	32,02
2.1.4	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	SINAPI	M3	3,63

RUA SIMPLICIO MOREIRA, 1185, CENTRO, IMPERATRIZ - MA



Certidão nº 908381/2024
24/05/2024, 09:09
Chave de Impressão: 490b0
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2024 e contém 7 folhas



**CÂMARA
MUNICIPAL DE
IMPERATRIZ**



2.2	FUNDAÇÃO				
2.2.1	104488	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREIRA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 (VIGA BALDRAME)	SINAPI	M3	3,81
2.2.2	104488	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREIRA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 (SAPATAS)	SINAPI	M3	2,68
2.2.3	104488	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREIRA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 (PILAR)	SINAPI	M3	1,68
SERVIÇOS DA ART COMPLEMENTAR					
2.2.4	104488	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREIRA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 (SAPATAS)	SINAPI	M3	1,32
2.2.5	104488	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREIRA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 (PILAR)	SINAPI	M3	1,09
2.3	IMPERMEABILIZAÇÃO				
2.3.1	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023...	SINAPI	M2	10,80
2.4	ALVENARIA				
2.4.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	86,20
2.5	COBERTURA				
2.5.1	94218	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019_PS	SINAPI	M2	20,80
2.5.2	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	14,58
SERVIÇOS DA ART COMPLEMENTAR					
2.5.3	103683	ARMAÇÃO E CONCRETAGEM DE LAJE	SINAPI	M3	11,96
2.5.4	71623	PINGADEIRA EM CONCRETO	Composições Próprias	m	19,60
2.6	FORRO				
2.6.1	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	SINAPI	M2	14,58
2.7	ESQUADRIAS				

RUA SIMPLICIO MOREIRA, 1155, CENTRO, IMPERATRIZ - MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 908381/2024, em 24/05/2024



Certidão nº 908381/2024

24/05/2024, 09:09

Chave de Impressão: 490b0

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2024 e contém 7 folhas



E. Silva



**CÂMARA
MUNICIPAL DE
IMPERATRIZ**



2.7.1	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS TAMANHO 1,00X1,00M, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVO ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	2,00
2.7.2	94560	JANELA DE CORRER 1,10X0,69M, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	M2	6,00
2.7.3	74136/001	PORTA CHAPA DE AÇO 1 FL.0,80x2,10m	SINAPI	M2	2,00
SERVIÇOS DA ART COMPLEMENTAR					
2.7.4	98695	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2.0 CM. AF_09/2020	SINAPI	M	8,00
2.8	PISO				
2.8.1	87767	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	14,58
2.8.2	87258	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM	SINAPI	M2	14,58
2.8.3	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	SINAPI	M	21,00
2.9	REVESTIMENTO				
2.9.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SINAPI	M2	67,20
2.9.2	87548	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	67,20
2.10	INSTALAÇÕES ELETRICAS				
2.10.1	104474	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	SINAPI	UN	2,00
2.10.2	104475	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.	SINAPI	UN	2,00

RUA SIMPLICIO MOREIRA, 1185, CENTRO, IMPERATRIZ - MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 908381/2024, em 24/05/2024 emitida



Certidão nº 908381/2024
24/05/2024, 09:09

Chave de Impressão: 490b0

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2024 e contém 7 folhas



Handwritten signature



**CÂMARA
MUNICIPAL DE
IMPERATRIZ**



		AF_11/2022			
2.11	PINTURA				
2.11.1	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	134,00
2.11.2	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX. APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS. LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	134,00
3	CLIMATIZAÇÃO				
3.1	103244	AR CONDICIONADO SPLIT, (PAREDE), 9000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN	2,00
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
SERVIÇOS DA ART COMPLEMENTAR					
4.1	00010849	PLACA DE INAUGURACAO DE OBRA	SINAPI	UN	2,00
5	SERVIÇOS FINAIS				
5.1	99803	LIMPEZA GERAL	SINAPI	M2	30,00

Atestamos ainda que a empresa **CMA EMPREENDIMENTOS LTDA**, teve um bom desempenho, cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais, inexistindo, portanto, fatos que desabone sua idoneidade.

IMPERATRIZ - MA, 23 de MAIO de 2024.

**WAXELL FREITAS
AGUIAR:0180638
3357**

Assinado de forma digital
por WAXELL FREITAS
AGUIAR:01806383357
Dados: 2024.05.23 14:14:43
-03'00'

**CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA
WAXELL FREITAS AGUIAR
ENGENHEIRO CIVIL FISCAL
CPF: 018.063.833-57
RNP: 1117564304**

RUA SIMPLICIO MGREIRA, 1185, CENTRO, IMPERATRIZ - MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 908381/2024, em 24/05/2024 emitida




Certidão nº 908381/2024
24/05/2024, 09:09
Chave de Impressão: 490b0

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2024 e contém 7 folhas



Ende

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



RUA SIMPLICIO MOREIRA, 185, CENTRO, IMPERATRIZ - MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 908381/2024, emitida em 24/05/2024



Certidão nº 908381/2024

24/05/2024, 09:09

Chave de Impressão: 490b0

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2024 e contém 7 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhaú, São Luís/MA

Tel.: + 55 (98) 2106-5300 Fax: + 55 (98) 2116-4340 E-mail: atendimento@crema.org.br



CREA-MA


Impresso em 24/05/2024, às 09:09.



Ende



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 908381/2024, emitida em 24/05/2024



RUA SIMPLICIO MOREIRA, 1385, CENTRO, IMPERATRIZ - MA

Certidão nº 908381/2024

24/05/2024, 09:09

Chave de Impressão: 490b0

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2024 e contém 7 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8313 E-mail: atendimento@crema.org.br





CREA-MA

Gratuito, Registre-se no Conselho e
Aproveite todos os benefícios

Impresso em: 24/05/2024 às 09:09.



Enda



RUA SIMPLICIO MOREIRA, 1125 CENTRO, IMPERATRIZ - MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 908381/2024, emitida em 24/05/2024



Certidão nº 908381/2024
24/05/2024, 09:09
Chave de Impressão: 490b0

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2024 e contém 7 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 36, Lote 6, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-6300 Fax: + 55 (98) 2106-8165 E-mail: atendimento@creama.org.br



CREA-MA

Exatidão técnica e compromisso
Agilidade no atendimento ao cliente

Impresso em: 24/05/2024, às 09:09.



E. Silva



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1972

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

896125/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - CREA-MA, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR**
Registro: **6378DMA MA** RNP: **1103475711**
Título profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **MA20220582455** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **31/10/2022** Baixada em: **02/10/2023**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA**

Contratante: **CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA** CPF/CNPJ: **12.143.442/0001-76**
Endereço do contratante: **RUA CEARÁ** Nº: **662**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **AÇAILÂNDIA** UF: **MA** CEP: **65930000**
Contrato: **20221018 TP 001/2022** Celebrado em: **18/10/2022**
Valor do contrato: **R\$ 396.526,60** Tipo da contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA CEARÁ** Nº: **662**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **AÇAILÂNDIA** UF: **MA** CEP: **65930000**
Coordenadas Geográficas: **-4.947434, -47.502167**
Data de início: **18/10/2022** Conclusão efetiva: **18/10/2023**
Finalidade: **Outro**
Proprietário: **CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA** CPF/CNPJ: **12.143.442/0001-76**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 632.19 metro quadrado; 15 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 17.20 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 632.19 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 632.19 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 632.19 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 251.01 metro quadrado; 18 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 632.19 metro quadrado;**

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE OBRA PARA ADEQUAÇÕES NO PREDIO EXISTENTE E AMPLIAÇÃO DE ESTACIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA. CONFORME PROJETO, NORMAS E PADRÕES TÉCNICOS ESTABELECIDOS NA TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022 E CONTRATO Nº 20221018 TP 001/2022.

Informações Complementares

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: falecor.osco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 28/10/2023, às 09:07.



Ende



Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

896125/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 896125/2023
26/10/2023, 10:45
5zxc7



A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.


Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 5zxc7





ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
CNPJ: 12.143.442/0001-78
AÇAILÂNDIA - MARANHÃO



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
OBRA: CONTATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE OBRA PARA ADEQUAÇÕES NO PREDIO EXISTENTE E AMPLIAÇÃO DE ESTACIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA.	
Período de realização: 18/10/2022 à 18/02/2023	
Data da Solicitação de Baixa de ART: 02/10/2023	
Valor: R\$ 396.526,60	
ENDEREÇO: RUA CEARÁ N° 662, CENTRO	
Parcelas executadas: Foi executada a totalidade do contrato	
DADOS DA CONTRATANTE/PROPRIETARIO	
Nome ou Razão Social	CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA
CPF OU CNPJ	12.143.442/0001-78
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Nome ou Razão Social	CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA
CPF OU CNPJ	07.424.217/0001-78
DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO	
Nome ou Razão Social	ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR
Título Profissional	ENGENHEIRO CIVIL
Registro Nacional Profissional (RNP)	1103473411
ART DE EXECUÇÃO	MA20220582455
DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA FISCALIZAÇÃO	
Nome ou Razão Social	FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA
Título Profissional	ENGENHEIRO CIVIL
Registro Nacional Profissional (RNP)	1113494417
Registro	1113494417MA
Número Da ART DE DE FISCALIZAÇÃO	MA20230697456
DESCRIÇÃO DO OBJETO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
- CONTATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE OBRA PARA ADEQUAÇÕES NO PREDIO EXISTENTE E AMPLIAÇÃO DE ESTACIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA. - SEGUE PLANILHAS EM ANEXO.	
AÇAILÂNDIA - MA 24 de OUTUBRO de 2023	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	

RUA PADRE CICERO, N° 51, CENTRO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896125/2023, em 26/10/2023 emitida



Certidão nº 896125/2023
28/10/2023, 09:07
Chave de Impressão: 5zcc7


O documento neste ato registrado foi emitido em 26/10/2023 e contém 11 folhas



End



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
CNPJ: 12.143.442/0001-78
AÇAILÂNDIA, MARANHÃO



FLAVIO ALVES
CARVALHO
LIMA:025224363
33
Assinado de forma digital por FLAVIO ALVES CARVALHO
LIMA:0252243633
Dados: 2023.10.25 17:39:04 -03'00'

CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA
FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA
ENGENHEIRO FISCAL
CONFEA: 1113494417

ANTONIO
MADEIRA DA
SILVA
JUNIOR:40259200344
344
Assinado de forma digital por ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR
JUNIOR:40259200344
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTTI Multipla v5, ou=14483179000190, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR:40259200344
Dados: 2023.10.24 19:43:55 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.006.20360

CONSTRUTORA TETRAÂNGULO LTDA
ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CONFEA: 1103475711

RUA PADRE CICERO, N° 51, CENTRO.

Certidão nº 896125/2023

28/10/2023, 09:07

Chave de Impressão: 5zzc7

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/10/2023 e contém 11 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896125/2023, emitida em 26/10/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Horóscopos, Quadra 35, Lote 6, Canaã, São Luís/MA

Tel: + 55 (99) 2109-8400 Fax: + 55 (99) 2109-8400 E-mail: r@crecarna.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Handwritten signature and date 28/10/2023



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
CNPJ: 12.143.442/0001-78
AÇAILÂNDIA - MARANHÃO

CONFORME CONTRATO Nº 2022/118 TROCA/ALC/DE/2022
NÚMERO DE ANEXO: 1
ART. 1º DO DECRETO Nº 001/2022
ART. 1º DO DECRETO Nº 001/2022

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	C/ANLIDADE	SER. B1	ENTRADA	QUANT	%	PRECISO	PESO (kg)
1	SERVIÇOS INICIAIS										
1.1	Q3437	PLACA INDICATIVA DE OBRA	SENPAI	M2	5,00	44,17	458,98	6,00	100,00%	36.190,21	14,16
1.2	98524	CABINA E LIMPEZA MINIMA DO TERRENO	SENPAI	M2	0,30	2,35	2,35	6,00	100,00%	2.415,88	0,06
1.3	92306	CONSTRUÇÃO DE ESCHORIO FOTOFONICO PARA CANTINHO DE OBRAS	SENPAI	M2	9,00	1.27,80	1.278,25	9,00	100,00%	1.553,06	0,35
1.4	102095	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	SENPAI	H	168,00	88,80	112,32	129,00	100,00%	14.376,96	3,63
1.5	99051	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRAS COM CABARITOS	SENPAI	M	162,58	50,84	64,32	162,58	100,00%	10.554,69	2,66
1.6	97635	DEMOÇÃO DE ALGAS DE ESTRUTURAS DE CONCRETO	SENPAI	M3	15,88	435,82	504,72	15,88	100,00%	8.015,72	2,02
1.7	97624	DEMOÇÃO DE PAREDES DE TIPO CERÂMICAS	SENPAI	M3	45,65	60,82	67,27	45,65	100,00%	3.983,87	1,00
1.8	60702	REMOÇÃO E TRANSPORTE DE ENTULHO	SENPAI	M3	123,05	21,85	67,31	123,05	100,00%	3.950,76	0,95
2	MOVIMENTOS DE TERRA										
2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA A 1,00M DE PROFUNDIDADE	SENPAI	M3	55,97	53,50	67,00	55,97	100,00%	8.281,22	0,82
2.2	101818	PREPARO DE SUPERFÍCIE ESCAVADA	SENPAI	M3	65,10	4,21	5,26	65,10	100,00%	3.444,80	0,59
2.3	98955	REATERRO APÓS ACO DE VALAS	SENPAI	M3	27,90	33,54	52,43	27,90	100,00%	1.187,23	0,20
3	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO										
3.1	92240	LASTRO DE CONCRETO ESPESSURA 10CM	SENPAI	M2	62,52	11,82	17,33	162,58	100,00%	2.817,21	0,21
3.2	101166	ALVENARIA DE EMBOÇO COM CIMENTO	SENPAI	M2	630,82	66,82	13,61	13,61	100,00%	6.624,11	0,71
3.3	94924	CONCRETO ESTUQUE PARA PAREDE	SENPAI	M2	3,72	4,73	1,35	3,60	100,00%	4.542,43	1,15
3.4	100870	LANÇAMENTO DE CONCRETO	SENPAI	M3	9,60	138,73	248,45	9,60	100,00%	2.385,12	0,60
3.5	92739	ACORDAMENTO DE CONCRETO	SENPAI	M3	526,00	12,41	15,26	576,00	100,00%	8.789,76	2,22
3.6	92800	ACORDAMENTO DE CONCRETO	SENPAI	M3	182,00	11,30	14,17	182,00	100,00%	2.711,04	0,68
3.7	92413	FORMA DE TABUA PARA CONCRETO EM ESTRUTURAS	SENPAI	M2	115,20	113,58	141,98	115,20	100,00%	16.356,09	4,12
3.8	98527	PINTURA METALIZADA EM VISAGIA DIFERENTE	SENPAI	M2	152,78	40,70	50,87	162,58	100,00%	8.270,44	2,02
4	ESTRUTURA METALICA										
4.1	107766	PLACA METALICA PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS	SENPAI	KG	88,00	17,64	32,08	88,00	100,00%	1.940,40	0,49
4.2	107764	VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL	SENPAI	KG	15,84	17,58	21,87	15,84	100,00%	348,00	0,09
4.3	92980	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA	SENPAI	M2	105,54	57,40	71,75	105,54	100,00%	7.572,48	1,91
5	PAREDES E REVESTIMENTO										
5.1	103328	PAREDE EM ALVENARIA DE TIPO CERÂMICAS 9X19X19CM INCLUSIVE ARMASSA DE ARMASTAMENTO	SENPAI	M2	148,26	69,21	82,63	148,26	100,00%	12.655,50	3,20
5.2	87878	CALÇAMENTO INCLUSIVE ARMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM REDEIRA TRACO 1:3	SENPAI	M2	235,00	3,56	4,45	235,00	100,00%	1.258,25	0,32
5.3	87827	TRACO 1:3 ESPESSURA 2,5 CM	SENPAI	M2	235,00	27,78	34,72	235,00	100,00%	9.895,20	2,50
5.4	87827	EMBOÇO COM ARMASSA DE CIMENTO AREIA E SABOIR TRACO 1:3	SENPAI	M2	235,00	30,48	38,03	235,00	100,00%	10.888,66	2,73
5.5	88448	RODAPÊ CERÂMICO DE 10 CM DE ALTURA COM PLACAS	SENPAI	M	10,60	10,31	10,31	10,60	100,00%	109,28	0,03
5.6	88448	TIPO ESPECIAL EXTRA DE DIMENSÕES 30X30CM	SENPAI	M	10,60	10,31	10,31	10,60	100,00%	109,28	0,03
5.7	88448	GRANDE DE FERRO TUBULAR CILINDRICA EM BARRA	SENPAI	M2	148,26	37,15	47,18	148,26	100,00%	20.651,56	5,18
6	GOBENITURA										
6.1	94446	TELAHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA CANAL	SENPAI	M2	22,36	4,10	46,13	22,36	100,00%	1.031,46	0,26
6.2	94446	TIPO 1/2 INCH COM 12 AGUAS INCLUSO	SENPAI	M2	22,36	4,10	46,13	22,36	100,00%	1.031,46	0,26
6.3	92339	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAMBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	SENPAI	M2	162,58	81,25	101,33	162,58	100,00%	18.610,37	4,69
6.4	92445	TELHA DE FIBROCEMENTO ONDULADA E=8mm	SENPAI	M2	347,43	42,54	53,17	347,43	100,00%	18.472,85	4,66
6.5	100435	FUJO EM FIBROCEMENTO PARA TELHA ONDULADA E=6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXECUÇÃO CONTRAFUJO	SENPAI	M	65,29	92,63	103,76	65,29	100,00%	6.741,84	1,70
6.6	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, C/ENCAIXE DE 10 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	SENPAI	M	14,00	193,21	230,51	14,00	100,00%	3.311,14	0,84
7	SOLARIAS										
7.1	107702	PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIBRO, INCLUSO VIBRO TIPO INCLINADO, FECHADURA E NÚCLO, SEM ALZAN, Nº 12.2019	SENPAI	M2	8,40	434,60	642,27	8,40	100,00%	4.563,46	1,15
7.2	94662	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIBRO, COM BATERIA, FERRAGENS E PINTURA ANTI CORROSIVA, EXCL. SIVIS VIDROS, ALZAN E CONTRAFUJO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SENPAI	M2	6,52	761,60	962,06	6,52	100,00%	8.111,04	2,05
7.3	90843	INTELAÇÃO DE MADEIRA 18X20 CM INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS	SENPAI	M2	1,00	827,40	1.034,25	1,00	100,00%	1.034,25	0,26
7.4	C4387	PORTA DE ALUMINIO EM TIPO DE 20 MM	SENPAI	M2	3,11	351,81	439,76	3,11	100,00%	1.067,65	0,24
7.5	C3658	FECHADURA E BATERIA CHAPA DE FERRO	SENPAI	M2	15,00	398,17	465,21	15,00	100,00%	7.278,15	1,84
8	PAVIMENTAÇÃO										
8.1	94319	ATERRO INTERIORE ABOL ADO COM MATERIAL DE EMBOÇO	SENPAI	M2	316,46	65,81	79,76	316,46	100,00%	25.240,84	6,37
8.2	87542	CONTRAFUJO TRACO 1:3, ESPESSURA 2,5 CM	SENPAI	M2	7,00	40,83	51,03	7,00	100,00%	357,21	0,09
8.3	87257	PISO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMAIADO EXTRA DE DIMENSÕES 30X30CM, APLICADA EM AMBIENTES DE ALTA UMIDADE QUE NÃO	SENPAI	M2	7,00	95,55	118,43	7,00	100,00%	836,01	0,21
8.4	94560	EXECUÇÃO DE CALÇA DE PROTEÇÃO	SENPAI	M2	25,91	853,95	792,43	25,91	100,00%	20.621,86	5,18

FLS. 182
CPL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896125/2023, emitida em 26/10/2023



Certidão nº 896125/2023
28/10/2023, 09:07
Chave de Impressão: 5zcc7

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/10/2023 e contém 11 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 6, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2108-8300 Fax: + 55 (98) 2108-8300 E-mail: falcon@crea-ma.org.br



FLS. 188
CPL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896125/2023, emitida em 26/10/2023



Certidão nº 896125/2023
28/10/2023, 09:07
Chave de Impressão: 5zxc7

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/10/2023 e contém 11 folhas

8.5	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESURA 8 CM, AF 12/2013	SINAP	M2	626,10	27,56	64,83	582,19	100,00%	5332,87	13,45
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		SINAP	M	2,22	1,24	21,57	5,73	100,00%	9.749,04	2,46
9.1	83555	TUBO DE PVC SODAEV, MARFONI INCL. CONEXÕES DIAM. 25MM	SINAP	M	2,22	1,24	21,57	5,73	100,00%	124,16	0,03
9.2	89448	TUBO, PVC, SODAEV, DN 50MM, INSTALADO EM PRIMÁRIO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2013	SINAP	M	26,36	20,14	23,16	28,48	100,00%	716,65	0,18
9.3	89714	TUBO DE PVC BRANCO PARA ESGOTO DIAM. 100MM	SINAP	M	22,00	20,62	62,62	83,66	100,00%	5.623,50	1,39
9.4	89744	JOELHO DE PVC BRANCO PARA ESGOTO DIAM. 100MM	SINAP	M	4,50	20,32	18,15	4,00	100,00%	116,60	0,03
9.5	89585	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTAS ELÁSTICAS, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUZITORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF 12/2013	SINAP	M	3,00	30,07	42,65	3,00	100,00%	126,35	0,03
9.6	98110	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO EM ALVENARIA, AF 12/2013	SINAP	M	6,29	11,75	52,88	6,00	100,00%	3.131,28	0,79
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		SINAP	M	1,00	150,57	188,33	1,00	100,00%	4.714,25	1,19
10.1	10136	QUADRO DE MEDIÇÃO	SINAP	M	1,00	56,67	107,59	1,00	100,00%	102,56	0,03
10.2	10137	QUADRO DE BILHETERIA	SINAP	M	1,00	53,62	72,66	1,00	100,00%	122,66	0,03
10.3	93555	DISJUNTOR BIPOLAR 40A	SINAP	M	1,00	53,66	67,83	1,00	100,00%	67,83	0,02
10.4	93553	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SINAP	M	3,00	9,45	11,82	3,00	100,00%	35,46	0,01
10.5	103792	LUMINÁRIA TIPO PLACON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 1213 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2022	SINAP	M	2,00	32,15	46,19	0,00	100,00%	361,62	0,09
10.6	91352	INTERFLOP DE LUMINÁRIAS SIMPLES	SINAP	M	1,00	14,40	11,00	1,00	100,00%	18,00	0,00
10.7	91352	INTERFLOP DE LUMINÁRIAS COMUTADOR	SINAP	M	6,00	25,55	32,43	6,00	100,00%	194,50	0,05
10.8	92003	ELIOTADO 270 FLEXÍVEL, CORRUGADO REFORÇADO, PVC DN 27 MM 1211, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2013	SINAP	M	3,00	20,25	77,35	3,00	100,00%	63,82	0,02
10.9	91335	CABO DE COBRE ISOLADO SEÇÃO 1E MM², 450/750 V/10C	SINAP	M	63,19	3,42	11,77	83,19	100,00%	1.037,39	0,26
10.10	91335	CABO DE COBRE ISOLADO SEÇÃO 1E MM², 450/750 V/10C	SINAP	M	228,57	3,21	228,57	228,57	100,00%	722,28	0,18
10.11	91334	ELIOTADO CORRUGADO	SINAP	M	15,14	16,32	3,00	100,00%	56,76	0,01	
10.12	90527	CABO DE COBRE ISOLADO, SEÇÃO 6,0 MM²	SENTRA	M	12,80	14,77	12,80	100,00%	189,02	0,03	
10.13	90556	CABO DE COBRE ISOLADO, SEÇÃO 2,5 MM²	SENTRA	M	28,00	3,14	11,45	38,00	100,00%	435,10	0,11
10.14	90556	CABO DE COBRE ISOLADO, SEÇÃO 2,5 MM²	SENTRA	M	30,00	5,42	6,30	30,00	100,00%	207,00	0,05
10.15	90556	CABO DE COBRE ISOLADO, SEÇÃO 4,0 MM²	SENTRA	M	108,51	6,37	8,59	108,51	100,00%	931,87	0,24
10.16	90556	CABO DE COBRE ISOLADO, SEÇÃO 4,0 MM²	SENTRA	M	108,51	6,37	8,59	108,51	100,00%	3.614,51	0,91
11	PEÇAS E ACESSÓRIOS		SINAP	M	3,00	534,72	755,28	3,00	100,00%	2.265,84	0,57
11.1	101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL, COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAP	M	1,00	25,60	32,36	1,00	100,00%	32,36	0,01
11.2	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM HEAT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 02/2022	OSSE	M	3,00	33,84	49,90	3,00	100,00%	143,40	0,04
11.3	91183	PLACA DE REGULAÇÃO DE EMERGÊNCIA	SENTRA	M	1,22	752,55	921,06	1,24	100,00%	1.166,91	0,29
11.4	93854	REI E TUBO EM ALUMÍNIO	SENTRA	M	1,22	752,55	921,06	1,24	100,00%	24.510,76	6,18
12	PINTURA		SINAP	M	224,15	14,50	18,23	524,44	100,00%	3.660,54	2,41
12.1	96130	PAZ E CAÇÓMANIA, DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERIAS E EXTERNAS DE CASAS	SINAP	M	524,15	17,95	16,15	524,44	100,00%	8.485,43	2,14
12.2	95526	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES INTERIAS E EXTERIAS, DUAS DEMÃO	SINAP	M	24,17	15,32	18,21	54,87	100,00%	1.630,35	0,41
12.3	102331	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO (CAÇÓDAS)	SINAP	M	50,13	13,24	16,07	50,14	100,00%	805,74	0,20
12.4	102218	PINTURA EM ALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃO	SENTRA	M	97,20	23,03	41,29	37,50	100,00%	4.028,70	1,02
12.5	91093	DEMAÇÃO DE PISO A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA	SENTRA	M	7,00	60,49	100,61	7,00	100,00%	704,27	0,18
13	FORRO		SINAP	M	7,00	60,49	100,61	7,00	100,00%	704,27	0,18
13.1	96408	FORRO EM FIBRA DE PVC, FINADO PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURAS DE FIBRADO	SINAP	M	7,00	60,49	100,61	7,00	100,00%	1.081,38	0,27
14	DIVERSOS		SINAP	M	632,43	1,37	7,71	632,20	100,00%	1.031,38	0,27
14.1	92903	LIMPEZA GERAL	SINAP	M	632,43	1,37	7,71	632,20	100,00%	79.274,57	19,92
VALOR ORÇAMENTO: 317.252,03										317.252,03	
VALOR TOTAL: 325.525,60										325.525,60	

Prezados e Navegantes e Senhores Quilombolas e Vindos e Senhores e Sussuetas centenas

FLAVIO ALVES
CARVALHO
LIMA-02522436333
Dados: 2023/10/27 12:39:25 -03'00'

CÂMARA MUNICIPAL DE ROLIMANIA, MA
FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA
INGENHEIRO CIVIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO
ANTONIO MADERA DA SILVA
JUNIOR-40259200344
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO
ANTONIO MADERA DA SILVA LIMA
INGENHEIRO CIVIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Habituados, Quilombo São João, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2100-8300 Fax: + 55 (98) 2100-8300 E-mail: cREA-ma@crea-ma.org.br



8

8

8

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
CNPJ: 12.143.442/0001-76
AÇAILÂNDIA/MARANHÃO



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO.

CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO PRIVADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA/MARANHÃO.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896125/2023, emitida em 26/10/2023

FLAVIO ALVES
CARVALHO
LIMA:02522436333 -03'00"

Assinado de forma digital por
FLAVIO ALVES CARVALHO
LIMA:02522436333
Dados: 2023.05.22 09:54:07

FLÁVIO ALVES CARVALHO LIMA
Engenheiro Civil

Certidão nº 896125/2023
28/10/2023, 09:07
Chave de Impressão: 5zzc7

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/10/2023 e contém 11 folhas


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 36, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-6300 Fax: + 55 (98) 2106-6360 E-mail: fideconcreto@crecama.org.br



Grude



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
CNPJ: 12.143.442/0001-76
AÇAILÂNDIA - MA - FIANHÃO



1. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO




IMAGEM 01: FACHADA ESTACIONAMENTO PRIVADO




IMAGEM 02: PINTURA DAS CALÇADAS EXTERNAS.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896125/2023, emitida em 26/10/2023

Certidão nº 896125/2023
28/10/2023, 09:07
Chave de Impressão: 5zcc7

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/10/2023 e contém 11 folhas

Assinatura



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-6500 E-mail: rlaconuco@crea-ma.org.br




CREA-MA

Impresso em: 28/10/2023 às 09:07.

Ende


ESTADO DO MA. ANHANGUARA
CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
CNPJ: 12.143.442/0001-76
AÇAILÂNDIA MARANHÃO

FLS. 191
CPL



Latitude: -4.950496
Longitude: -47.502704
Elevação: 238.13±3.33 m
Precisão: 4.77 m
Tempo: 19-05-2023 12:52:37

IMAGEM 03: ESTACIONAMENTO INTERNO



Latitude: -4.950503
Longitude: -47.502700
Elevação: 238.00±3.33 m
Precisão: 4.77 m
Tempo: 19-05-2023 12:52:44

IMAGEM 04: ESTACIONAMENTO MOTOS.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896125/2023, emitida em 26/10/2023



Certidão nº 896125/2023
28/10/2023, 09.07
Chave de Impressão: 5zzc7

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/10/2023 e contém 11 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Hólandeses, Caixa 35, Lote 8, Calmar, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: falconuscc@crea.org.br



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
CNPJ: 12.143.442/0001-76
AÇAILÂNDIA - MARANHÃO

FLS. 192
CPL




IMAGEM 05: ESTACIONAMENTO CARROS.

Latitude: -4.950602
Longitude: -47.502486
Elevação: 236.66±3.57 m
Precisão: 4.69 m
Tempo: 19-05-2023 12:54:42




IMAGEM 06: ESTACIONAMENTO CARROS, VAGAS PREFERÊNCIAS

Latitude: -4.950662
Longitude: -47.502596
Elevação: 236.26±3.62 m
Precisão: 4.55 m
Tempo: 19-05-2023 12:56:19

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896125/2023, emitida em 26/10/2023



Certidão nº 896125/2023
28/10/2023, 09:07
Chave de Impressão: 5zcc7

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/10/2023 e contém 11 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Hidrocarbonetos, 11, Jatoá, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-6300 Fax: + 55 (98) 2106-6300 E-mail: faleconosco@crea-ma.org.br



Ende



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
CNPJ: 12.143.442/0001-76
AÇAILÂNDIA - MARANHÃO




IMAGEM 07: ESTACIONAMENTO.




IMAGEM 08: ESTACIONAMENTO.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896125/2023, emitida em 26/10/2023



Certidão nº 896125/2023
28/10/2023, 09:07
Chave de Impressão: 5zzc7

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/10/2023 e contém 11 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Pindarécos, Quadra 36, Lote 6, Cahau São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-4390 E-mail: atendimento@crea-ma.org.br



CREA-MA


Impresso em: 28/10/2023, às 09:07.



Assinaturas manuscritas




ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
CNPJ: 12.143.442/0001-76
AÇAILÂNDIA - MARANHÃO



Latitude: -4.950437
Longitude: -47.502800
Elevação: 237.69+3.35 m
Precisão: 4.76 m
Tempo: 19-05-2023 12:58:36

IMAGEM 09: PLATIBANDA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.



Latitude: -4.950492
Longitude: -47.502749
Elevação: 239.72+3.34 m
Precisão: 4.76 m
Tempo: 19-05-2023 13:14:19

IMAGEM 10: ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO JÁ EXISTENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONSTRUÇÃO DE PLATIBANDA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896125/2023, emitida em 26/10/2023



Certidão nº 896125/2023
28/10/2023, 09:07
Chave de Impressão: 5zzc7

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/10/2023 e contém 11 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Jd. Paraíso 35, Lote 8, Cabana, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2105-8300 E-mail: fidecos@crea.org.br




CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 28/10/2023, às 09:07.





ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
CNPJ: 12.143.70001-76
AÇAILÂNDIA/MARANHÃO




IMAGEM 11: LOCAÇÃO DE EXTINTORES.




IMAGEM 12: LOCAÇÃO DE EXTINTORES.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896125/2023, emitida em 26/10/2023

Certidão nº 896125/2023
28/10/2023, 09:07
Chave de Impressão: 5zzc7

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/10/2023 e contém 11 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Hilandeses, Quadra 35, Lote 8, Caixa, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2105-8300 Fax: + 55 (98) 2103-8300 E-mail: secretariado@craema.org.br



CREA-MA



Impresso em 26/10/2023 às 09:07

Carimbo



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1925 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1977

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

894298/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR**
Registro: **6378DMA MA** RNP: **1103475711**
Título profissional: **ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **MA20220521646** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **26/04/2022** Baixada em: **14/09/2023**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO** CPF/CNPJ: **01.616.680/0001-35**
Endereço do contratante: **RUA PADRE CICERO** Nº: **51**
Complemento: **Bairro: CENTRO** CEP: **65929000**
Cidade: **SÃO FRANCISCO DO BREJÃO** UF: **MA**
Contrato: **045/2022** Celebrado em: **17/03/2022**
Valor do contrato: **R\$ 3.133.567,81** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA Claudino Borges Leal** Nº: **195**
Complemento: **Bairro: centro** CEP: **65929000**
Cidade: **SÃO FRANCISCO DO BREJÃO** UF: **MA**
Coordenadas Geográficas: **-5.127631, -47.388663**
Data de início: **17/03/2022** Conclusão efetiva: **17/03/2023**
Finalidade: **Outro**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO** CPF/CNPJ: **01.616.680/0001-35**

Atividade Técnica: **16 - Execução #A0110 - EDIFÍCIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 313,15 metro quadrado; 16 - Execução #A0129 - QUADRA DE ESPORTES 49 - Execução de obra 4109,40 metro quadrado; 16 - Execução #A0509 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS 49 - Execução de obra 1008,00 metro quadrado; 15 - Execução #A0699 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 3708,85 metro quadrado;**

Observações
CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO E ÁREA DE LAZER NA SEDE DO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2022, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 - CPL e CONTRATO Nº 045/2022. CELEBRADOS ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA E A EMPRESA CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA.

Número da ART: **MA20230684503** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **13/09/2023** Baixada em: **14/09/2023**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO** CPF/CNPJ: **01.616.680/0001-35**
Endereço do contratante: **RUA PADRE CICERO** Nº: **51**
Complemento: **Bairro: CENTRO** CEP: **65929000**
Cidade: **SÃO FRANCISCO DO BREJÃO** UF: **MA**
Contrato: **045/2022** Celebrado em: **17/03/2022**
Valor do contrato: **R\$ 431.960,51** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA Claudino Borges Leal** Nº: **195**
Complemento: **Bairro: centro** CEP: **65929000**
Cidade: **SÃO FRANCISCO DO BREJÃO** UF: **MA**
Coordenadas Geográficas: **-5.127631, -47.388663**
Data de início: **17/03/2023** Conclusão efetiva: **17/03/2024**
Finalidade: **Outro**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO** CPF/CNPJ: **01.616.680/0001-35**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1,00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1,00 unidade; 16 - Execução ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 49 - Execução de obra 1,00 unidade; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 49 - Execução de obra 1,00 unidade;**

Observações
ART DE COMPLEMENTAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2022 DA OBRA CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO E ÁREA DE LAZER NA SEDE DO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2022, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 - CPL e CONTRATO Nº 045/2022. CELEBRADOS ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 15, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 01/10/2023, às 19:56.



Bande



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1972

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

894298/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

MA E A EMPRESA CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 4.9; 4.10; 5.15, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 15 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 894298/2023
21/09/2023, 08:40
8a7c8

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 8a7c8



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



B. uida



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO E ÁREA DE LAZER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO – MA.	
Período de realização: 17/03/2022 à 17/03/2023	
Data da Solicitação de Baixa de ART: 14/09/2023	
Valor: R\$ 3.133.567,81	
OBRA: ADITIVO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO E ÁREA DE LAZER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO – MA.	
Período de realização: 17/03/2023 à 17/03/2024	
Data da Solicitação de Baixa de ART: 14/09/2023	
Valor: R\$ 431.960,51	
OBSERVAÇÃO: ART DE EXECUÇÃO PRINCIPAL MA20220521646, E ART COMPLEMENTAR DE ADITIVO DE VALOR MA20230684503.	
ENDEREÇO: RUA PADRE CICERO Nº 51, CENTRO	
Parcelas executadas: Foi executada a totalidade do contrato	
DADOS DA CONTRATANTE/PROPRIETARIO	
Nome ou Razão Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO – MA
CPF OU CNPJ	01.616.630/0001-35
DADOS DA PESSOA JURIDICA CONTRATADA	
Nome ou Razão Social	CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA
CPF OU CNPJ	07.424.217/0001-78
DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO	
Nome ou Razão Social	ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR
Título Profissional	ENGENHEIRO CIVIL
Registro Nacional Profissional (RNP)	1103475711
ART DE EXECUÇÃO	MA20220521646
ART DE EXECUÇÃO COMPLEMENTAR	MA20230684503
DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA FISCALIZAÇÃO	
Nome ou Razão Social	FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA
Título Profissional	ENGENHEIRO CIVIL
Registro Nacional Profissional (RNP)	1113494417
Registro	1113494417/MA
Número Da ART DE DE FISCALIZAÇÃO	MA20230685535
DESCRIÇÃO DO OBJETO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
• CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO E ÁREA DE LAZER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO – MA. • ADITIVO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO E ÁREA DE LAZER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO – MA. • SEGUE PLANILHAS EM ANEXO.	

RUA PADRE CICERO, Nº 51, CENTRO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894298/2023, em 21/09/2023 emitida



Certidão nº 894298/2023

01/10/2023, 19:56

Chave de Impressão: 8a7c8

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/09/2023 e contém 15 folhas



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Ende



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO



SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA 19 de SETEMBRO de 2023

IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATARIO

FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA:02522436333
Assinado de forma digital por FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA:02522436333
Dados: 2023.09.19 14:56:20 -03'00'


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA
ENGENHEIRO FISCAL
CONFEA: 1113494417

ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR:40259200344
Assinado de forma digital por ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR:40259200344
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=14483179000190, ou=Presencial, ou=Certificado:PF A1, cn=ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR:40259200344
Dados: 2023.09.19 14:53:21 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.006.20320

CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA
ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CONFEA: 1103475711

RUA PADRE CICERO, Nº 51, CENTRO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894298/2023, em 21/09/2023 emitida



Certidão nº 894298/2023

01/10/2023, 19:56

Chave de Impressão: 8a7c8


O documento neste ato registrado foi emitido em 21/09/2023 e contém 15 folhas



Eudo




ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO E ÁREA DE LAZER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
CONFORME CONTRATO Nº 045/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2022 E TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022.
ART DE EXECUÇÃO: MA20220521646
ART DE FISCALIZAÇÃO: MA20230685535

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO
1 SERVIÇOS PRELIMINARES (ÁREA DE LAZER)							
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	6,00	6,00	100,00%
1.2	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	SINAPI	M2	540,00	540,00	100,00%
1.3	COMP. 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	PRÓPRIO	MES	6,00	6,00	100,00%
1.4	COMP. 02	PROJETO DE ESTRUTURA EM CONCRETO E METALICA	PRÓPRIO	H	1,00	1,00	100,00%
2 MOVIMENTO DE TERRA (ÁREA DE LAZER)							
2.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	1.346,92	1.346,92	100,00%
2.2	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	1.346,92	1.346,92	100,00%
2.3	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	313,15	313,15	100,00%
2.4	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	SINAPI	M3	3.708,85	3.708,85	100,00%
2.5	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	SINAPI	M2	3.708,85	3.708,85	100,00%
2.6	101166	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	M3	1.346,92	1.346,92	100,00%
2.7	103323	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	SINAPI	M4	1.346,92	1.346,92	100,00%
3 PAVIMENTAÇÃO (ÁREA DE LAZER)							
3.1	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	SINAPI	M3	298,53	298,53	100,00%
3.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	M2	1.280,00	1.280,00	100,00%
3.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	427,00	427,00	100,00%
3.4	93681	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	SINAPI	M2	302,00	302,00	100,00%
3.5	92398	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	SINAPI	M2	304,00	304,00	100,00%
3.6	93681	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	SINAPI	M2	402,00	402,00	100,00%
3.7	S04864	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	ORSE	m2	104,50	104,50	100,00%
3.8	S03212	COLCHÃO DE AREIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS	ORSE	m3	1.125,32	1.125,32	100,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894298/2023, em 21/09/2023



Certidão nº 894298/2023
01/10/2023, 19:56
Chave de Impressão: 8a7c8

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/09/2023 e contém 15 folhas



FLS. 201
CPL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894298/2023, em 21/09/2023



Certidão nº 894298/2023

01/10/2023, 19:55

Chave de Impressão: 8a7c8

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/09/2023 e contém 15 folhas

[Assinatura]



[Assinatura]

4	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E ELÉTRICA (ÁREA DE LAR)						
4.1	S01200	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 25MM	ORSE	un	5,00	5,00	100,00%
4.2	S12030	PONTO DE ÁGUA FRIA APARENTE, C/MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 32MM	ORSE	un	5,00	5,00	100,00%
4.3	S08260	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 40MM	ORSE	un	5,00	5,00	100,00%
4.4	101489	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF 07/2020_P	SINAPI	UN	1,00	1,00	100,00%
4.5	S02815	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	ORSE	un	15,00	15,00	100,00%
4.6	S03291	ATERRAMENTO COMPOSTO DE 3 HASTES DE COBRE L = 2,40M, INTERLIGADA COM CABO DE COBRE TIPO CORDOALHA	ORSE	un	15,00	15,00	100,00%
4.7	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 8 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	2.365,25	2.365,25	100,00%
4.8	91840	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	1.052,36	1.052,36	100,00%
4.9	S09663	POSTE DE AÇO GALVANIZADO A FOGO SBP - 500/100 - 5030-J-GF CÔNICO CONTÍNUO RETO, DIÂMETRO SUPERIOR DE 60,3MM, DIÂMETRO DA BASE 114,3MM, ALTURA TOTAL 10M, COM BASE DE FIXAÇÃO, SHOMEI ILUMINAÇÃO OU SIMILAR	ORSE	un	15,00	15,00	100,00%
4.10	S03772	LUMINÁRIA TECNOLUX CW 450 Q5 PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 04 PÉTALAS C/LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W. C/ ACESSÓRIOS, INCLUINDO POSTE CIRCULAR DE AÇO DE 9M	ORSE	un	15,00	15,00	100,00%
5	URBANIZAÇÃO						
	S03724	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	ORSE	m2	345,00	345,00	100,00%
5.2	S11098	PLAYGROUND INFANTIL EM TORA DE EUCALIPTO TRATADO CONTENDO: 01 - CASA DO TARZAN, 04 - BALANÇO, 02 - GANGORRA, 01 - ESCORREGADOR, 01 - BALANÇADOR INFANTIL (CAVALINHO), INCLUINDO PINTURA E INSTALAÇÃO	ORSE	un	1,00	1,00	100,00%
5.3	S09168	Equipamento de ginástica - barra fixa	ORSE	un	1,00	1,00	100,00%
5.4	S12448	Equipamento de ginástica - rotação diagonal duplo	ORSE	un	4,00	4,00	100,00%
5.5	S03222	Equipamento de ginástica nº 06 (padrão emuru)	ORSE	un	3,00	3,00	100,00%
5.6	S11090	Equipamento de ginástica - abdominal duplo	ORSE	un	1,00	1,00	100,00%
5.7	S09147	Equipamento de ginástica - leg press	ORSE	un	1,00	1,00	100,00%
5.8	S09169	Equipamento de ginástica - Barras paralelas	ORSE	un	3,00	3,00	100,00%
5.9	S09144	Equipamento de ginástica - cavalgada simples	ORSE	un	1,00	1,00	100,00%
5.10	S11388	Equipamento de ginástica - surf com pressão de pernas	ORSE	un	3,00	3,00	100,00%
5.11	S11387	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada simples	ORSE	un	3,00	3,00	100,00%
5.12	S09143	ALONGADOR TRES ALTURAS COM PINTURA: SUBMETIDO A TRATAMENTO ESPECIAL DE SUPERFÍCIE PARA O MÉTODO ELETROSTÁTICO EPOX UTILIZANDO MISTURAS DE RESINAS EM POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA A METEORIZAÇÃO COMPONENTES: POLIPROPILENO E PVC FLEXÍVEL PARAFUSOS: AÇO ZINCADO DIMENSÕES: ALTURA: 2270 MM / LARGURA: 1176 MM / PROFUNDIDADE: 1176 MM / PESO: 28 KG / ÁREA: 1,38 M2. FORNECIMENTO E MONTAGEM.	ORSE	un	1,00	1,00	100,00%
	S13195	REMADA SENTADA PINTURA: SUBMETIDO A TRATAMENTO ESPECIAL DE SUPERFÍCIE PARA O MÉTODO ELETROSTÁTICO EPOX UTILIZANDO MISTURAS DE RESINAS EM POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA A METEORIZAÇÃO. COMPONENTES: POLIPROPILENO E PVC FLEXÍVEL PARAFUSOS: AÇO ZINCADO DIMENSÕES: ALTURA: 859 MM / LARGURA: 763 MM / PROFUNDIDADE: 918 MM / PESO: 21 KG / ÁREA: 0,72 M2	ORSE	un	1,00	1,00	100,00%
5.14	103185	ESQUI TRIPLO - COM PINTURA: SUBMETIDO A TRATAMENTO ESPECIAL DE SUPERFÍCIE PARA O MÉTODO ELETROSTÁTICO EPOX UTILIZANDO MISTURAS DE RESINAS EM POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA A METEORIZAÇÃO. COMPONENTES: POLIPROPILENO E PVC FLEXÍVEL PARAFUSOS: AÇO ZINCADO DIMENSÕES: ALTURA: 1489 MM / LARGURA: 2115 MM / PROFUNDIDADE: 1248 MM / PESO: 95 KG / ÁREA: 2,63 M2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	1,00	1,00	100,00%
5.15	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF 05/2018	SINAPI	M2	780,00	780,00	100,00%
5.16	COMP. 03	PERGOLADO EM CONCRETO ARMADO, PILARES CIRCULARES SEÇÃO 15CM, PE DIREITO DE 2,50M. ESPAÇAMENTO DOS PERGOLADOS CONFORME PROJETO. TIPO "A"	PROPRIO	M	1,00	1,00	100,00%

FLS. 202

CPL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894298/2023, em 21/09/2023.



Certidão nº 894298/2023
01/10/2023, 19:56

Chave de Impressão: 8a7c8

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/09/2023 e contém 15 folhas

[Assinatura]

[Assinatura]



[Assinatura]

5.17	S10288	BANCO SIMPLES COM ASSENTO EM MADEIRA, DIM:1500X300X387MM, REF. NK1606, DA NILKO OU SIMILAR	ORSE	UN	15,00	16,00	100,00%
5.18	98510	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF. 05/2018	SINAPI	UN	20,00	20,00	100,00%
5.19	COMP. 04	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, VEDAÇÃO EM ALVENARIA, PISO CERAMICO, PIA BALÇÃO DE ATENDIMENTO EM GRANITO, COBERTURA DE FIBROCIMENTO E= 6MM, SOBRE ESTRUTURA METALICA, CONFORME PROJETO	PROPRIO	UN	4,00	4,00	100,00%
6	GINÁSIO DE ESPORTE						
6.1	97082	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	SINAPI	M3	217,60	217,60	100,00%
6.2	95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA, AF. 01/2017	SINAPI	M3	150,62	150,62	100,00%
6.3	S11322	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL TIPO CANALETA 9X19X19CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,25:4 (CIMENTO, CAL E AREIA)	ORSE	m	1.204,39	1.204,39	100,00%
6.4	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF. 01/2021	SINAPI	M2	26,79	26,79	100,00%
6.5	C1333	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS VAO LIVRE DE 30M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	SEINFRA	M2	1.419,00	1.419,00	100,00%
6.6	102218	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAO, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO, UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRESSO)	SINAPI	M2	4.249,40	4.249,40	100,00%
6.7	90850	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	SINAPI	UN	6,00	6,00	100,00%
6.8	100687	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	SINAPI	UN	35,00	35,00	100,00%
6.9	100689	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	SINAPI	UN	2,00	2,00	100,00%
6.10	100700	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF. 12/2019	SINAPI	UN	1,00	1,00	100,00%
6.11	90830	"FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO"	SINAPI	UN	15,00	15,00	100,00%
6.12	94569	JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO	SINAPI	M2	35,15	35,15	100,00%
6.13	99839	GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	SINAPI	M	40,11	40,11	100,00%
6.14	100701	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA	SINAPI	M2	5,88	5,88	100,00%
6.15	94227	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM	SINAPI	M	89,00	89,00	100,00%
6.16	C2450	TELHAMENTO COM TELHA METALICA TOPSTELL, TRAPEZOIDAL, NA COR BRANCA, DA BRASILIT OU SIMILAR, INCLUSIVE PARAFUSOS E FIXADOR DE AÇAS	SEINFRA	M2	4.109,40	4.109,40	100,00%
6.17	87737	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF. 06/2014	SINAPI	M2	2.004,40	2.004,40	100,00%
6.18	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO	SINAPI	M2	2.004,40	2.004,40	100,00%

6.19	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.004,40	1.004,40	100,00%
6.20	87543	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PRÉ-PAVIMENTO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	2.008,78	2.008,78	100,00%
6.21	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	M2	192,82	192,82	100,00%
6.22	89171	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	SINAPI	M2	232,00	232,00	100,00%
6.23	S12185	CADEIRA MONOBLOCO PARA RECINTO DESPORTIVO EM POLIPROPILENO, FIXAÇÃO COM ESTRUTURA NO ESPELHO, DIMENSÃO 43X45X35, MODELO KANGO SPORT, MARCA KANGO OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	ORSE	un	235,51	235,51	100,00%
6.24	S10069	TRAVE PARA CAMPO DE FUTSAL	ORSE	par	1,00	1,00	100,00%
6.25	S02432	POSTE OFICIAL PARA VOLEI EM AÇO GALVANIZADO D=3", C/ESTICADOR E CATRACA	ORSE	par	1,00	1,00	100,00%
6.26	S02427	REDE PARA TRAVE DE FUTSAL	ORSE	par	1,00	1,00	100,00%
6.27	S02429	REDE PARA VOLEI PROFISSIONAL, EM NYLON E COM MEDIDOR DE ALTURA	ORSE	un	1,00	1,00	100,00%
	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_7	SINAPI	M2	232,00	232,00	100,00%
6.29	92740	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	M3	25,22	25,22	100,00%
7 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIO E ELÉTRICO							
7.1	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	SINAPI	UN	35,00	35,00	100,00%
7.2	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	250,00	250,00	100,00%
7.3	S01679	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)	ORSE	un	10,00	10,00	100,00%
7.4	S01678	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...)	ORSE	un	3,00	3,00	100,00%
7.5	S01683	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)	ORSE	pt	30,00	30,00	100,00%
7.6	89848	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	M	282,00	282,00	100,00%
7.7	89849	TUBO LEVE PVC RÍGIDO D=150MM	SINAPI	M	30,00	30,00	100,00%
7.8	93146	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL INCLUSIVE INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	SINAPI	UN	125,00	125,00	100,00%
7.9	100919	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	50,00	50,00	100,00%
7.10	101666	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W	SINAPI	UN	42,00	42,00	100,00%
7.11	S08324	PLAFON E-27	ORSE	un	50,00	50,00	100,00%
7.12	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMERGÊNCIA EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	3,00	3,00	100,00%

FLS. 203

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894298/2023, em 21/09/2023.



Certidão nº 894298/2023

01/10/2023, 19:56

Chave de Impressão: 8a7c8

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/09/2023 e contém 15 folhas




Euda

FLS. 204

CPL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894298/2023, em 21/09/2023



Certidão nº 894298/2023

01/10/2023, 19:56

Chave de Impressão: 8a7c8

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/09/2023 e contém 15 folhas

Assinatura

Assinatura



Assinatura

7.13	COMP. 06	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO AEREA TRIFASICA INCLUINDO ESTRUTURA, POSTE 11/10000V PARA TRANSFORMADOR DE 300KVA INCLUINDO ACESSÓRIOS	PROPRIO	UN	1,00	0,20	20,00%
7.14	101946	Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa e noril	SINAPI	UN	1,00	1,00	100,00%
7.15	102623	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	SINAPI	UN	1,00	1,00	100,00%
8	SPDA						
8.1	96973	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	M	260,00	260,00	100,00%
8.2	96974	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	M	120,00	120,00	100,00%
8.3	95108	PROTENSÃO DE TIRANTES DE BARRA DE AÇO CA-50 EXCL MATERIAIS	SINAPI	UN	50,00	50,00	100,00%
8.4	96985	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	SINAPI	UN	21,00	21,00	100,00%
8.5	C3909	SOLDA EXOTÉRMICA	SEINFRA	UN	42,00	42,00	100,00%
8.6	C0860	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO ?SPLIT-BOLT? - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	UN	35,00	35,00	100,00%
8.7	S08795	TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H = 30CM	ORSE	un	108,00	108,00	100,00%
9	PINTURA						
9.1	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.806,71	1.806,71	100,00%
9.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.806,71	1.806,71	100,00%
9.3	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.806,71	1.806,71	100,00%
9.4	102494	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	SINAPI	M2	1.175,71	1.175,71	100,00%
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
10.1	102363	ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2". ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM	SINAPI	M2	195,00	195,00	100,00%
10.2	S08523	PORTAO PARA PEDESTRES EM BARRAS DE FERRO RETANGULAR CHATA E TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 8 BWG, MALHA QUADRADA 5X5CM, INCLUSIVE CADEADO E PINTURA PVA EM PILARES DE APOIO DE CONCRETO	ORSE	un	2,00	2,00	100,00%
10.3	S01712	FOSSA SEPTICA PRÉ-MOLDADA, TIPO OMS, CAPACIDADE 50 PESSOAS (V=3390 LITROS)	ORSE	un	1,00	1,00	100,00%
10.4	98081	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M2 (PARA 20 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	SINAPI	UN	1,00	1,00	100,00%
11	LOUÇAS E METAIS						
11.1	99635	VALVULA DESCARGA 1 1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	4,00	4,00	100,00%
11.2	95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	14,00	14,00	100,00%
11.3	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	1,00	100,00%
11.4	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	1,00	100,00%
	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	2,00	100,00%
11.6	S02022	CHUVEIRO SIMPLES DE PLÁSTICO (HERC REF 1980 OU SIMILAR), C/ REGISTRO DE PRESSÃO DE PVC	ORSE	un	10,00	10,00	100,00%
11.7	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	30,00	30,00	100,00%
11.8	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	SEINFRA	UN	4,00	4,00	100,00%
11.9	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	10,00	10,00	100,00%
11.10	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	6,00	6,00	100,00%
11.11	S10759	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	ORSE	m2	5,23	5,23	100,00%

FLS. 205

CPL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894298/2023, em 21/09/2023.



Certidão nº 894298/2023
01/10/2023, 19:56
Chave de Impressão: 8a7c8

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/09/2023 e contém 15 folhas

[Assinatura]



Eude

11.12	S02020	CUBA DE AÇO INOX 304, DIMENSÕES 35 X 40CM, PAF. INSTALAÇÃO EM BANCADA, C/ VÁLVULA CROMADA (DECA REF 1623), SIFÃO CROMADO (DECA REF C1623) TORNEIRA CROMADA (DECA LINHA C40 REF 1159) E ENGATE DE PLÁSTICO OU SIMILARES	ORSE	un	12,00	12,00	100,00%
12	LIMPEZA FINAL						
12.1	S02450	LIMPEZA GERAL	ORSE	m2	1.845,00	1.845,00	100,00%
12.2	S10360	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO EM BRAILLE COM 0,50 X 0,70 M	ORSE	un	1,00	1,00	100,00%
OBRA: ADITIVO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO E ÁREA DE LAZER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA CONFORME CONTRATO Nº 045/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2022 E TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022. ART DE EXECUÇÃO COMPLEMENTAR: MA20230684503 ART DE FISCALIZAÇÃO: MA20230685535							
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	FORTE	UND	QUANT.	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO
1.0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA						
1.1.1	CP01	Administração local de obra	PRÓPRIO	mês	2,00	2,00	100,00%
2.0	PONTO DE TAXI						
2.1	SERVIÇOS INICIAIS						
2.1.1	99059	Locação convencional de obras com gabaritos	SINAPI	m	38,00	38,00	100,00%
2.2	MOVIMENTOS DE TERRA						
2.2.1	93358	Escavação manual de valas altura até 2,00m	SINAPI	m3	9,57	9,57	100,00%
2.2.2	101616	Regularização de superfície escavada	SINAPI	m2	38,50	38,50	100,00%
2.2.3	96995	Reaterro apiloado de valas	SINAPI	m3	4,79	4,79	100,00%
2.3	ESTRUTURAS						
2.3.1	95240	Lastro de concreto, espessura 3cm	SINAPI	m2	13,80	13,80	100,00%
2.3.2	101166	Lastro de concreto, espessura 3cm	SINAPI	m3	3,04	3,04	100,00%
2.3.3	94964	Concreto estrutural 20 Mpa	SINAPI	m3	7,00	7,00	100,00%
2.3.4	103670	Lançamento de concreto	SINAPI	m3	7,00	7,00	100,00%
2.3.5	92770	Aço CA-50 usado em estrutura de concreto	SINAPI	kg	455,00	455,00	100,00%
2.3.6	92768	Aço CA-60 usado em estrutura de concreto	SINAPI	kg	105,00	105,00	100,00%
2.3.7	96530	Forma tábua para concreto em estruturas	SINAPI	m2	84,00	84,00	100,00%
2.3.8	98557	Pintura impermeabilizante em viga baldrame	SINAPI	m2	22,50	22,50	100,00%
2.4	PAREDES E VEDAÇÕES						
2.4.1	103328	Parede em alvenaria de tijolos cerâmicos 9x19x19 cm, inclusive argamassa de assentamento	SINAPI	m2	112,00	112,00	100,00%
2.4.3	93182	Vergas e contra-vergas pré-moldadas para portas e janelas até 1,50 m	SINAPI	m	4,20	4,20	100,00%
2.5	REVESTIMENTO						
2.5.1	87878	Chapisco com argamassa de cimento e areia sem peneira traço 1:3	SINAPI	m2	222,00	222,00	100,00%
2.5.2	87529	Reboco com argamassa de cimento e areia traço 1:3, esp. 2,5cm	SINAPI	m2	222,00	222,00	100,00%
2.5.3	87527	Emboço com argamassa de cimento, areia e sabão traço 1:3:3	SINAPI	m2	26,40	26,40	100,00%
2.5.4	87265	Revestimento cerâmico para parede, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejunte epoxi, exclusiva regularização de base ou emboço - Rev 02	SINAPI	m2	26,40	26,40	100,00%
2.6	COBERTURA						
2.6.1	94445	Telhamento com telha cerâmica capa-canai, tipo plan, com até 2 águas incluso transporte vertical	SINAPI	m2	41,70	41,70	100,00%
2.6.2	92539	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical	SINAPI	m2	41,70	41,70	100,00%
2.6.3	94229	Calha metálica em U, desenvolvimento total 100cm	SINAPI	m	11,00	11,00	100,00%
2.6.4	94231	Rufo Metálico	SINAPI	m	11,00	11,00	100,00%
2.6.5	3410	Pingadeira pré-moldada de concreto	ORSE	m	29,60	29,60	100,00%
2.7	ESQUADRIAS						
2.7.1	90843	Porta de madeira 0,80x2,10 (inclusive ferragens e acessórios)	SINAPI	und	3,00	3,00	100,00%
2.7.2	91307	Fechaduras, padrão popular	SINAPI	und	3,00	3,00	100,00%
2.7.3	94569	Janela de ferro, de correr 100x110cm, conforme projeto de esquadrias - correção, inclusive ferragens e com vidro	SINAPI	m2	1,10	1,10	100,00%
2.8	PAVIMENTAÇÃO						
2.8.1	94319	Aterro interno apiloado com material de empréstimo	SINAPI	m3	20,90	20,90	100,00%
2.8.2	87642	Contrapiso traço 1:4, espessura 4cm	SINAPI	m2	41,80	41,80	100,00%
2.8.3	87248	Piso cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões, 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m²	SINAPI	m2	41,80	41,80	100,00%
2.9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						
2.9.1	95635	Hidrômetro - kit cavalete simples 25"	SINAPI	und	1,00	1,00	100,00%



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894298/2023, em 21/09/2023



Certidão nº 894298/2023
01/10/2023, 19:56
Chave de Impressão: 8a7c8

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/09/2023 e contém 15 folhas

Handwritten signature



2.9.2	89357	Tubo de pvc soldável marrom, incl conexões diam. 32mm	SINAPI	und	18,00	18,00	100,00%
2.9.3	89356	Tubo de pvc soldável marrom, incl conexões diam. 25mm	SINAPI	und	12,00	12,00	100,00%
2.9.4	89352	Registro de gaveta bruto diam. 50mm (2")	SINAPI	m	2,00	2,00	100,00%
2.9.5	89711	Tubo de pvc branco para esgoto diam. 40mm	SINAPI	m	24,00	24,00	100,00%
2.9.6	89712	Tubo de pvc branco para esgoto diam. 50mm	SINAPI	m	24,00	24,00	100,00%
2.9.7	89714	Tubo de pvc branco para esgoto diam. 100mm	SINAPI	und	3,00	3,00	100,00%
2.9.8	89724	Joelho de PVC branco para esgoto diam. 40mm	SINAPI	und	2,00	2,00	100,00%
2.9.9	89731	Joelho de PVC branco para esgoto diam. 50mm	SINAPI	und	2,00	2,00	100,00%
2.9.10	89744	Joelho de PVC branco para esgoto diam. 100mm	SINAPI	und	2,00	2,00	100,00%
2.9.11	89797	Junção de PVC branco para esgoto 100x40mm	SINAPI	und	2,00	2,00	100,00%
2.9.12	89482	Caixa sifonada	SINAPI	und	2,00	2,00	100,00%
2.9.13	89495	Ralo sifonado	SINAPI	und	2,00	2,00	100,00%
2.9.14	98110	Caixa de inspeção de esgoto em alvenaria 40x40x60cm	SINAPI	und	2,00	2,00	100,00%
2.9.15	98052	Tanque séptico circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,10 m, altura interna = 2,50 m, (para 5 contribuintes)	SINAPI	und	1,00	1,00	100,00%
2.9.16	102607	Reservatório de fibra cap. 1000 L, instalado	SINAPI	und	1,00	1,00	100,00%
2.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
2.10.1	101876	Quadro de distribuição para 6 disjuntores	SINAPI	und	1,00	1,00	100,00%
2.10.2	93655	Disjuntor monopolar 20A	SINAPI	und	2,00	2,00	100,00%
2.10.3	93653	Disjuntor monopolar 10A	SINAPI	und	4,00	4,00	100,00%
2.10.4	100919	Lâmpada fluorescente espiral branca, 45W, base E27	SINAPI	und	6,00	6,00	100,00%
2.10.5	91952	Interruptor de uma tecla simples	SINAPI	und	4,00	4,00	100,00%
2.10.6	92000	Tomada 2P + T universal - dupla	SINAPI	und	8,00	8,00	100,00%
2.10.7	91846	Eletróduto corrugado 1"	SINAPI	m	120,00	120,00	100,00%
2.10.8	91926	Cabo de cobre isolado, seção 2,5 mm², 450/750v/70c	SINAPI	m	250,00	250,00	100,00%
2.10.9	91928	Cabo de cobre isolado, seção 4,0 mm², 450/750v/70c	SINAPI	m	40,00	40,00	100,00%
2.11	PINTURA						
2.11.1	95626	Pintura com tinta látex acrílica em paredes internas e externas, duas demãos	SINAPI	m2	222,00	222,00	100,00%
2.11.2	96131	Emassamento com massa acrílica em paredes, duas demãos	SINAPI	m2	222,00	222,00	100,00%
2.11.3	102491	Pintura acrílica para piso (calçadas)	SINAPI	m2	60,00	60,00	100,00%
2.11.4	102197	Fundo nivelador branco para madeira, duas demãos	SINAPI	m2	10,08	10,08	100,00%
2.11.5	102218	Pintura esmalte fosco para madeira, duas demãos	SINAPI	m2	10,08	10,08	100,00%
2.12	FORRO						
2.12.1	96109	Execução de forro em gesso	SINAPI	m2	41,80	41,80	100,00%
3.0	LETREIROS E GUARDA-CORPO						
3.1	INSTALAÇÃO DE LETREIRO						
3.1.1	COTAÇÃO	Letreiro - Ginásio, conforme projeto	COTAÇÃO	und	1,00	1,00	100,00%
3.1.2	COTAÇÃO	Letreiro - Praça, conforme projeto	COTAÇÃO	und	1,00	1,00	100,00%
3.1.3	COTAÇÃO	Letreiro - Ponto de Táxi, conforme projeto	COTAÇÃO	und	1,00	1,00	100,00%
3.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
3.2.1	101876	Quadro de distribuição para 6 disjuntores	SINAPI	und	2,00	2,00	100,00%
3.2.2	93655	Disjuntor monopolar 20A	SINAPI	und	4,00	4,00	100,00%
3.2.3	93653	Disjuntor monopolar 10A	SINAPI	und	4,00	4,00	100,00%
3.2.4	13148	Refletor Slim LED 100W, de potência, branco Frio, 6500K, Autovolt, marca G-light ou similar	ORSE	und	15,00	15,00	100,00%
3.2.5	91928	Cabo de cobre isolado, seção 4,0 mm², 450/750v/70c	SINAPI	m	600,00	600,00	100,00%
3.2.6	91926	Cabo de cobre isolado, seção 2,5 mm², 450/750v/70c	SINAPI	m	600,00	600,00	100,00%
3.2.7	91846	Eletróduto corrugado 1"	SINAPI	m	250,00	250,00	100,00%
3.3	GUARDA-CORPO						
3.3.1	99839	Guarda-corpo de proteção lateral	SINAPI	m	80,00	80,00	100,00%
4.0	ITENS NÃO LEVANTADOS EM PLANILHA ORIGINAL						
4.1	PAREDES E VEDAÇÕES						
4.1.1	103328	Parede em alvenaria de tijolos cerâmicos 9x19x19 cm, inclusive argamassa de assentamento	SINAPI	m2	502,00	502,00	100,00%
4.2	ESTRUTURAS - LAJE						
4.2.1	101963	Laje pré-moldada unidirecional, biapoada, para piso, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa)	SINAPI	m2	188,00	188,00	100,00%
4.2.2	101964	Escoramento de formas de laje em madeira não aparelhada, pé-direito simples	SINAPI	m3	189,00	189,00	100,00%
4.2.3	CONTRATO	GLOSAR ITEM 6.29 - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS, COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 12/2015	SINAPI	m3	-25,22	-25,22	100,00%
4.3	PAVIMENTAÇÃO - SOBRE LAJE						
4.3.1	87248	Piso cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões, 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m²	SINAPI	m2	188,00	188,00	100,00%
4.4	FORRO PVC - RODAFORRO EM QUIOSQUES						
4.4.1	96116	Forro de PVC em quiosques - Rodaforno	SINAPI	m2	39,20	39,20	100,00%
4.5	PAISAGISMO E MOBILIÁRIO						
4.5.1	87642	Grama em placas tipo esmeralda	SINAPI	m2	125,00	125,00	100,00%
4.5.2	2411	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 régua de madeira, inclusive pintura	ORSE	m2	15,00	15,00	100,00%

Assinado de forma digital por
FLAVIO ALVES CARNVALI
LIMA:02522436333
Dados: 2023.09.19 15:49 -03'00'

FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA
ENGENHEIRO FISCAL
CONFEA: 1113494417


Assinado de forma digital por ANTONIO MADEIRA
DA SILVA JUNIOR.402592030344
DN: c=BR, ou=CP-Basil, ou=MC SOLU, mail=plav5,
ou=11483179000190, ou=Presente7,
ou=Certificado PE A1, cn=ANTONIO MADEIRA DA
SILVA JUNIOR.402592030344
Dados: 2023.09.19 14:55:42 -03'00'

CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA
ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CONFEA: 11034757/1

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/09/2023 e contém 15 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894298/2023, emitida em 21/09/2023



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, (Quadr. 33, Lote 5), Centro, 20050-000
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: falecon@soc.criamaj.org.br

Impresso em: 01/10/2023, às 15:56.

CREA-MA
Credito Regional della Emilia-Romagna



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA



TERMO DE ACEITAÇÃO FINAL DE OBRA

TOMADA DE PREÇOS: Nº 001/2022 e seus respectivos termos aditivos.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO E ÁREA DE LAZER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO (MA).

Tendo em vista o que determina o Processo de Licitação TP 001/2022, Contrato Nº 045/2022 e seus respectivos termos aditivos, celebrado com a empresa CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA; CNPJ: 07.424.217/0001-78, e o município de SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA, declara aceitar em caráter final a obra executada, no percentual de 100,00%, conforme planilha de medição, tendo como objeto: – ADITIVO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO E ÁREA DE LAZER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO (MA), estando tudo dentro das especificações exigidas no Projeto de execução e com o Plano de Trabalho.

São Francisco do Brejão – MA, 11 de setembro de 2023.

DEPUTADO
MUNICÍPIO
SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

[Assinatura]
Flávio Alves Carvalho Lima
Engenheiro Civil
Rég. Nacional 1113494417

FLÁVIO ALVES CARVALHO LIMA
ENGENHEIRO FISCAL

ANTONIO MADEIRA
DA SILVA
JUNIOR:4025920034

4

CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA
CONTRATADO

Assinado de forma digital por ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR:4025920034
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla
v5, ou=14493179000190, ou=Presencial,
ou=Certificado PF A1, cn=ANTONIO MADEIRA
DA SILVA JUNIOR:4025920034
Dados: 2023.09.14 09:58:17 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2023.001.20254

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Com humildade também se governa 2021/2024
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894298/2023, em 21/09/2023 emitida



Certidão nº 894298/2023

01/10/2023, 19:56

Chave de Impressão: 8a7c8

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/09/2023 e contém 15 folhas



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão





Ende



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJO



RELATÓRIO FOTOGRAFICO



RUA PADRE CICERO, Nº 51, CENTRO



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894298/2023, emitida em 21/09/2023



Certidão nº 894298/2023
01/10/2023, 19:56
Chave de Impressão: 8a7c8

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/09/2023 e contém 15 folhas



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Heliandreses, Quadra 35, Lote 6, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: f@crea-ma.org.br

Impresso em: 01/10/2023, às 19:56.

Carimbo



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJO



RUA PADRE CIGERO, N.º 51 CENTRO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894298/2023, emitida em 21/09/2023



Certidão nº 894298/2023
01/10/2023, 19:56
Chave de Impressão: 8a7c8

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/09/2023 e contém 15 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Hidrôgenos, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel.: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: fabroniocec@crea-ma.org.br






CREA-MA



Ende



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJO



RUA PADRE CICERO, S/N, CENTRO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894298/2023, emitida em 21/09/2023



Certidão nº 894298/2023
01/10/2023, 19:56
Chave de Impressão: 8a7c8

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/09/2023 e contém 15 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Av. dos Holandeses, Quadra 56, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2103-4000 E-mail: c@crea-ma.org.br



CREA-MA



Impresso em: 01/10/2023, às 19:56

Ende



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894298/2023, emitida em 21/09/2023



Certidão nº 894298/2023
01/10/2023, 19:56

Chave de Impressão: 8a7c8

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/09/2023 e contém 15 folhas

RUA PADRE CICERO, N° 51, CENTRO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 5, Calhau, São Luís/MA

Tel.: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2103-0303 E-mail: faleconosco@crea-ma.org.br



CREA-MA

Impresso em: 01/10/2023, às 19:56.



[Handwritten signature]



CM CONSTRUTORA
CNPJ: 42.731.815/0001-90



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRANTE: CM CONSTRUTORA, com sede estabelecida na Rua Primeiro de Maio, nº 13, Vila Mirim, Bairro Centro, Joao Lisboa, Maranhão, CEP: 65.922-000, inscrita no CNPJ sob o nº 42.731.815/0001-90. Denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada pela sua sócia administradora, a Sra. Camilla Karollyne de Lima Madeira, brasileira, casada, empresária, portador da Cédula de Identidade nº 046618562012-2 SSP-MA, CPF nº 612.558.253-16, residente e domiciliado na Avenida Imperatriz, nº 1077, Bairro Centro, Joao Lisboa, Maranhão, CEP 65.922-000.

CONTRATADO: ALEXANDRE MARCUS MADEIRA SANTOS, casado, natural de Imperatriz - MA, nascido em 22/02/1994, Engenheiro de Petróleo, portador da Carteira Profissional do CREA nº MA 1117152154, inscrito no CPF sob nº 953.483.013-53 e Carteira de Identidade nº 15493972000-3 SSP-MA, residente e domiciliado na Rua do Sol, nº 744, Bairro Centro, João Lisboa, Maranhão, CEP 65.922-000.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objetivo do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: O valor deste é de 06 (seis) salários mínimos mensais, para uma jornada diária não superior a 06 (seis) horas, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA: Fica eleito o Foro da Comarca de Joao Lisboa para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem juntos e contratados, assinam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor.

Joao Lisboa - MA, 04 de Janeiro de 2022

C K DE L MADEIRA Assinado de forma digital
CONSTRUTORA:4 por C K DE L MADEIRA
2731815000190 CONSTRUTORA:42731815
000190

C K DE L MADEIRA CONSTRUTORA

CM CONSTRUTORA

CNPJ: 42.731.815/0001-90

CAMILLA KAROLLYNE DE LIMA MADEIRA

CPF: 612.558.253-16

SOCIA-ADMINISTRADORA

ALEXANDRE MARCUS Assinado de forma
MADEIRA digital por ALEXANDRE
SANTOS:9534830135 MARCUS MADEIRA
3 SANTOS:95348301353

CONTRATADO

ALEXANDRE MARCUS MADEIRA SANTOS
ENGENHEIRO

RUA PRIMEIRO DE MAIO, Nº13, VILA MIRIM, CENTRO, JOAO LISBOA - MA, CEP: 65922-000, FONE: 99-98127-9318, E-MAIL:
CAMILLAKAROLLYNE@GMAIL.COM

Ende



CM CONSTRUTORA
CNPJ: 42.731.815/0001-90



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRANTE: CM CONSTRUTORA, com sede estabelecida na Rua Primeiro de Maio, nº 13, Vila Mirim, Bairro Centro, Joao Lisboa, Maranhão, CEP: 65.922-000, inscrita no CNPJ sob o nº 42.731.815/0001-90, Denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada pela sua sócia administradora, a Sra. Camilla Karollyne de Lima Madeira, brasileira, casada, empresária, portador da Cédula de Identidade nº 046618562012-2 SSP-MA, CPF nº 612.558.253-16, residente e domiciliado na Avenida Imperatriz, nº 1077, Bairro Centro, Joao Lisboa, Maranhão, CEP 65.922-000.

CONTRATADO: ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR, solteiro, natural de João Lisboa – MA, nascido em 26/06/1973, Engenheiro Civil, portador da Carteria Profissional do CREA nº MA 110347571-1, inscrito no CPF sob nº 402.592.003-44 e Carteira de Identidade nº 050404442013-1 SSP-MA, residente e domiciliado na Avenida Imperatriz, nº 1262, Bairro Centro, João Lisboa, Maranhão, CEP 65.922-000.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objetivo do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia Civil, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: O valor deste é de 06 (seis) salários mínimos mensais, para uma jornada diária não superior a 06 (seis) horas, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescidindo a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA: Fica eleito o Foro da Comarca de JOAO LISBOA para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem juntos e contratados, assinam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor.

C K DE L MADEIRA

CONSTRUTORA:42731

815000190

C K DE L MADEIRA CONSTRUTORA

CM CONSTRUTORA

CNPJ: 42.731.815/0001-90

CAMILLA KAROLLYNE DE LIMA MADEIRA

CPF: 612.558.253-16

SOCIA-ADMINISTRADORA

ANTONIO MADEIRA

DA SILVA

JUNIOR:40259200344

ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR

ENGENHEIRO CIVIL

CONTRATADO

Assinado de forma digital
por ANTONIO MADEIRA DA
SILVA JUNIOR:40259200344

JOAO LISBOA – MA, 22 de FEVEREIRO de 2022




Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20220504677

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - Estado do Maranhão

INICIAL



1. Responsável Técnico

ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

RNP: 1103475711

Registro: 6378DMA MA

2. Contratante

Contratante: C K DE L MADEIRA CONSTRUTORA

RUA PRIMEIRO DE MAIO

Complemento: VILA MIRIM

Cidade: JOÃO LISBOA

País: Brasil

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional: Outros

Bairro: CENTRO

UF: MA

CPF/CNPJ: 42.731.815/0001-90

Nº: 13

CEP: 65922000

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: SEDE

RUA PRIMEIRO DE MAIO

Complemento: VILA MIRIM

Cidade: JOÃO LISBOA

Data de início: 22/02/2022

Tipo de vínculo: EMPREGADO

Bairro: CENTRO

UF: MA

Nº: 13

CEP: 65922000

Previsão de término: Não especificado

Identificação do cargo/função: Consultor(a) técnico(a)

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > OBRAS DE ENGENHARIA - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

Quantidade

10.00

Unidade

h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

ART DE CARGO E FUNÇÃO, INCLUSÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

UEMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOÃO LISBOA - MA, 04 de MARÇO de 2022

Local

data

ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 402.592.003-44

Carminello Karollyne de Lima Madeira

C K DE L MADEIRA CONSTRUTORA - CNPJ: 42.731.815/0001-90

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 88,78

Registrada em: 04/03/2022

Valor pago: R\$ 88,78

Nosso Número: 8303719327

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: CZB10
Impresso em: 04/03/2022 às 20:05:11 por: ip: 170.78.53.168

www.creama.org.br

Tel: (98) 2100-8300

tafeconbisco@creama.org.br

Fax: (98) 2100-8300



Ende



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20220488347

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

FLS. 216

CPL

1. Responsável Técnico

ALEXANDRE MARCUS MADEIRA SANTOS

Título profissional: ENGENHEIRO DE PETRÓLEO, MESTRADO EM ENGENHARIA DE PROCESSOS

RNP: 1117152154

Registro: 1117152154MA

2. Contratante

Contratante: C K DE L MADEIRA CONSTRUTORA

RUA PRIMEIRO DE MAIO

Complemento: VILA MIRIM

Cidade: JOÃO LISBOA

País: Brasil

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional: Outros

CPF/CNPJ: 42.731.815/0001-90

Nº: 13

Bairro: CENTRO

UF: MA

CEP: 65922000

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: SEDE

RUA PRIMEIRO DE MAIO

Complemento: VILA MIRIM

Cidade: JOÃO LISBOA

Data de início: 04/01/2022

Tipo de vínculo: EMPREGADO

Bairro: CENTRO

UF: MA

Nº: 13

CEP: 65922000

Previsão de término: Não especificado

Identificação do cargo/função: Consultor(a) técnico(a)

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

Quantidade

10,00

Unidade

h/se

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

ART DE CARGO E FUNÇÃO, INCLUSÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

UEMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Exatidão, 04 de JANEIRO de 2022

Local

data

Alexandre Marcus M. Santos
Engenheiro

CREA Nº 1117152154

ALEXANDRE MARCUS MADEIRA SANTOS - CPF: 953.483.013-53

C K DE L MADEIRA CONSTRUTORA - CNPJ: 42.731.815/0001-90

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 88,78

Registrada em: 04/01/2022

Valor pago: R\$ 88,78

Nosso Número: 8363542836

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://www.crea-ma.com.br/publicar>, com a chave: 87BCW
Impresso em: 04/01/2022 às 14:22:33 por: 170.78.53.163

www.crea-ma.com.br
Tel: 180 2106-0300

Exatidão@crea-ma.org.br
FAX: 180 2106-0300

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Pelo presente instrumento particular de alteração, **CAMILLA KAROLLYNE DE LIMA MADEIRA**, brasileira, casada no regime de comunhão parcial de bens, empresária, natural da cidade de João Lisboa - MA, nascida em 03/07/1997, nº do documento de identidade 046618562012-2 SSP-MA, nº do CPF 612.558.253-16, Residente e domiciliado na Avenida Imperatriz, nº 1077, Bairro Centro, João Lisboa - MA, CEP.65.922-000, titular da EMPRESA INDIVIDUAL, que gira sob a denominação **CAMILLA KAROLLYNE DE LIMA MADEIRA 61255825316**, com sede na Rua 1º de Maio, nº 13 Vila Mirim, Bairro Centro, João Lisboa - MA, CEP.65.922-000, registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE 218.0250183-1, e inscrita no CNPJ sob o nº 42.731.815/0001-90, resolve alterar o INSTRUMENTO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL mediante as seguintes cláusulas:

FLS. 217

CPL

Cláusula Primeira - O Empresário Individual adotará como nome empresarial a seguinte firma "**C K DE L MADEIRA CONSTRUTORA**".

Cláusula Segunda - Neste ato, altera-se o nome fantasia para: **CM CONSTRUTORA**.

Cláusula Terceira - O capital social que era de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), passa a ser de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), cujo o aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente do País.

Cláusula Quarta - Altera-se o objeto para:

Construção de edifícios; Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes; Fabricação de produtos cerâmicos não-refratários não especificados anteriormente; Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de materiais hidráulicos; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Comércio varejista de equipamentos para escritório; Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas; Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório; Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; Serviços de tatuagem e colocação de piercing; Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Gestão de redes de esgoto; Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; Coleta de resíduos não-perigosos; Construção de rodovias e ferrovias; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Construção de instalações esportivas e recreativas; Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; Preparação de canteiro e limpeza do terreno; Obras de terraplenagem; Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente; Instalação e manutenção elétrica; Obras de fundações; Administração de obras; Perfuração e construção de poços de água; Serviços especializados para construção não especificados anteriormente; Transporte escolar; Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal; Serviços de arquitetura; Serviços de desenho técnico

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

Endo