

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		
		DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA	DATA : 07/11/2025 BDI : 20,47%	L.S. Hora: 112,73% L.S. Mês: 70,19%
		LICITANTE: CONSTRUTORA CAMPOS LTDA		
		CNPJ: 07.214.148/0001-78		

CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA
 Fls. 847
 Proc. 007190025

91277	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,02240000	R\$ 10,11	R\$ 0,22
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,23

Material		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	1,19000000	R\$ 108,92	R\$ 129,61
			TOTAL Material:		R\$ 129,61

Mão de Obra com Encargos Complementares		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,10530000	R\$ 31,21	R\$ 34,49
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,44380000	R\$ 23,54	R\$ 10,44
			TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 44,93
			VALOR:		174,77

S00128 LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO, BOMBEADO, EM PEÇAS ARMADAS DA SUPERESTRUTURA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12600000	R\$ 30,99	R\$ 3,90
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25200000	R\$ 30,77	R\$ 7,75
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25200000	R\$ 31,21	R\$ 7,86
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,13400000	R\$ 23,54	R\$ 26,69
			TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 46,20
			VALOR:		46,20

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 4,23	R\$ 4,23
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	R\$ 1,31	R\$ 1,31
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	R\$ 0,78	R\$ 0,78
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60
				TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 8,43
Mão de Obra		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	H	1,00000000	R\$ 22,31	R\$ 22,31
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 22,31
Serviço		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95341	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	R\$ 0,32	R\$ 0,32
				TOTAL Serviço:	R\$ 0,32
				VALOR:	31,06

102274 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88298	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,70000000	R\$ 22,67	R\$ 15,86
			TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 15,86
Serviço		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102270	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIACÃO. AF_01/2021	H	1,00000000	R\$ 1,11	R\$ 1,11
102271	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021	H	1,00000000	R\$ 0,25	R\$ 0,25
			TOTAL Serviço:		R\$ 1,36

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA	DATA : 07/11/2025 BDI : 20,47%
	LICITANTE:	CONSTRUTORA CAMPOS LTDA	L.S. Hora: 112,73% L.S. Mês: 170,19%
	CNPJ:	07.214.148/0001-78	

848

Proc. 06912095

VALOR:	17,22
--------	-------

102275 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,70000000	R\$ 22,67	R\$ 15,86
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				R\$ 15,86

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102270 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2021	H	1,00000000	R\$ 1,11	R\$ 1,11
102271 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021	H	1,00000000	R\$ 0,25	R\$ 0,25
102272 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MANUTENÇÃO. AF_01/2021	H	1,00000000	R\$ 1,39	R\$ 1,39
102273 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2021	H	1,00000000	R\$ 1,63	R\$ 1,63
TOTAL Serviço:				R\$ 4,38
VALOR:				20,24

102270 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2021 (H)

Equipamento	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040703 MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG	UN	0,00006400	R\$ 17.450,00	R\$ 1,11
TOTAL Equipamento:				R\$ 1,11
VALOR:				1,11

102271 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021 (H)

Equipamento	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040703 MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG	UN	0,00001480	R\$ 17.450,00	R\$ 0,25
TOTAL Equipamento:				R\$ 0,25
VALOR:				0,25

102272 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MANUTENÇÃO. AF_01/2021 (H)

Equipamento	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040703 MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG	UN	0,00008000	R\$ 17.450,00	R\$ 1,39
TOTAL Equipamento:				R\$ 1,39
VALOR:				1,39

102273 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2021 (H)

Especiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	1,70000000	R\$ 0,96	R\$ 1,63
TOTAL Especiais:				R\$ 1,63
VALOR:				1,63

100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 4,23	R\$ 4,23
00043484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	R\$ 1,26	R\$ 1,26
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA	DATA : 07/11/2025 BDI : 20,47%
	LICITANTE:	CONSTRUTORA CAMPOS LTDA	L.S. Hora: 112,73% L.S. Mês: 70,19%
	CNPJ:	07.214.148/0001-78	


00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 9,60	R\$ 0,60
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 8,46
Mão de Obra		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034794	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	H	1,00000000	R\$ 22,31	R\$ 22,31
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 22,31
Serviço		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100298	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	R\$ 0,61	R\$ 0,61
TOTAL Serviço:					R\$ 0,61
VALOR:					31,38

90693 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHI DIURNO. AF_06/2015 (CHI)					
Mão de Obra com Encargos Complementares		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88301	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,70000000	R\$ 40,73	R\$ 28,51
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 28,51
Serviço		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90688	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	H	1,00000000	R\$ 28,80	R\$ 28,80
90689	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - JUROS. AF_06/2015	H	1,00000000	R\$ 5,68	R\$ 5,68
TOTAL Serviço:					R\$ 34,48
VALOR:					62,99

90692 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015 (CHP)					
Mão de Obra com Encargos Complementares		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88301	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,70000000	R\$ 40,73	R\$ 28,51
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 28,51
Serviço		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90688	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	H	1,00000000	R\$ 28,80	R\$ 28,80
90689	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - JUROS. AF_06/2015	H	1,00000000	R\$ 5,68	R\$ 5,68
90690	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	H	1,00000000	R\$ 36,00	R\$ 36,00
90691	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	H	1,00000000	R\$ 39,29	R\$ 39,29
TOTAL Serviço:					R\$ 109,77
VALOR:					138,28

90688 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015 (H)					
Equipamento		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037514	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE "47" HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERACAO DE "646" KG	UN	0,00008000	R\$ 360.000,00	R\$ 28,80
TOTAL Equipamento:					R\$ 28,80
VALOR:					28,80

90689 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - JUROS. AF_06/2015 (H)					
Equipamento		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA	DATA : 07/11/2025 BDI : 20,47%
	LICITANTE:	CONSTRUTORA CAMPOS LTDA	
	CNPJ:	07.214.148/0001-78	

00037514	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *47* HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERACAO DE *646* KG	UN	0,00001580	R\$ 360.000,00	R\$ 5,68
TOTAL Equipamento:					R\$ 5,68
VALOR:					5,68

90690 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 (H)					
Equipamento	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037514 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *47* HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERACAO DE *646* KG	UN	0,00010000	R\$ 360.000,00	R\$ 36,00	
TOTAL Equipamento:				R\$ 36,00	
VALOR:				36,00	

90691 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 (H)					
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	6,66000000	R\$ 5,90	R\$ 39,29	
TOTAL Material:				R\$ 39,29	
VALOR:				39,29	

96246 MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHI DIURNO. AF_04/2017 (CHI)					
Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88294 OPERADOR DE ESCAFADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,70000000	R\$ 40,84	R\$ 28,58	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				R\$ 28,58	
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
96241 MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - DEPRECIAÇÃO. AF_04/2017	H	1,00000000	R\$ 30,60	R\$ 30,60	
96242 MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - JUROS. AF_04/2017	H	1,00000000	R\$ 8,08	R\$ 8,08	
TOTAL Serviço:				R\$ 38,68	
VALOR:				67,26	

96245 MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017 (CHP)					
Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88294 OPERADOR DE ESCAFADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,70000000	R\$ 40,84	R\$ 28,58	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				R\$ 28,58	
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
96241 MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - DEPRECIAÇÃO. AF_04/2017	H	1,00000000	R\$ 30,60	R\$ 30,60	
96242 MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - JUROS. AF_04/2017	H	1,00000000	R\$ 8,08	R\$ 8,08	
96243 MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - MANUTENÇÃO. AF_04/2017	H	1,00000000	R\$ 38,25	R\$ 38,25	
96244 MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2017	H	1,00000000	R\$ 17,16	R\$ 17,16	
TOTAL Serviço:				R\$ 94,09	
VALOR:				122,67	

96241 MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - DEPRECIAÇÃO. AF_04/2017 (H)					
Equipamento	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037520 MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG	UN	0,00005600	R\$ 546.477,66	R\$ 30,60	
TOTAL Equipamento:				R\$ 30,60	
VALOR:				30,60	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA	DATA : 07/11/2025 BDI : 20,47%
	LICITANTE:	CONSTRUTORA CAMPOS LTDA	
	CNPJ:	07.214.148/0001-78	
			L.S. Hora: 112,73% L.S. Mês: 70,19% Fls. 851 Pro: 06719025

96242 MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - JUROS. AF_04/2017 (H)					
Equipamento		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037520	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG	UN	0,00001480	R\$ 546.477,66	R\$ 8,08
TOTAL Equipamento:					R\$ 8,08
VALOR:					8,08

96243 MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - MANUTENÇÃO. AF_04/2017 (H)					
Equipamento		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037520	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG	UN	0,00007000	R\$ 546.477,66	R\$ 38,25
TOTAL Equipamento:					R\$ 38,25
VALOR:					38,25

96244 MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2017 (H)					
Material		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	2,91000000	R\$ 5,90	R\$ 17,16
TOTAL Material:					R\$ 17,16
VALOR:					17,16

88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
Encargos Complementares		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 4,23	R\$ 4,23
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	R\$ 0,89	R\$ 0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 7,24

Mão de Obra		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	H	1,00000000	R\$ 22,31	R\$ 22,31
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 22,31

Serviço		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95344	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	R\$ 0,25	R\$ 0,25
TOTAL Serviço:					R\$ 0,25
VALOR:					29,80

88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
Encargos Complementares		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 4,23	R\$ 4,23
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	R\$ 0,89	R\$ 0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 7,24

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA	DATA : 07/11/2025 BDI : 20,47%
	LICITANTE:	CONSTRUTORA CAMPOS LTDA	L.S. Hora: 112,73% L.S. Mês: 70,19%
	CNPJ:	07.214.148/0001-78	

Fls. 859
Proc. 06712095

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020020	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE (HORISTA)	H	1,00000000	R\$ 22,80
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 22,80
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95346	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	R\$ 0,11
TOTAL Serviço:				R\$ 0,11
VALOR:				30,15

88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)				
Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 4,23
00043488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	R\$ 0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 1,43
00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 0,60
TOTAL Encargos Complementares:				R\$ 7,24

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004093	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	H	1,00000000	R\$ 22,80
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 22,80
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95347	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	R\$ 0,11
TOTAL Serviço:				R\$ 0,11
VALOR:				30,15

88286 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)				
Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 4,23
00043488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	R\$ 0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 1,43
00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 0,60
TOTAL Encargos Complementares:				R\$ 7,24

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK (HORISTA)	H	1,00000000	R\$ 22,80
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 22,80
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95351	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	R\$ 0,37
TOTAL Serviço:				R\$ 0,37
VALOR:				30,41

93409 MÁQUINA JATO DE PRESSÃO PORTÁTIL, CÂMARA DE 1 SAÍDA, CAPACIDADE 280 L, DIÂMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)				
Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES	
		DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA	DATA : 07/11/2025 BDI : 20,47%
		LICITANTE: CONSTRUTORA CAMPOS LTDA	Li.S. Hora: 112,73% Li.S. Mês: 70,19% CAMARA IMPERATRIZ Fis. 893 06/11/2025
		CNPJ: 07.214.148/0001-78	

88306	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,70000000	R\$ 22,72	R\$ 15,90
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 15,90
Serviço		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93404	MAQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	1,00000000	R\$ 7,75	R\$ 7,75
93405	MAQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_05/2023	H	1,00000000	R\$ 1,98	R\$ 1,98
TOTAL Serviço:					R\$ 9,73
VALOR:					25,63

93408 MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)					
Mão de Obra com Encargos Complementares		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88306	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,70000000	R\$ 22,72	R\$ 15,90
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 15,90
Serviço		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93404	MAQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	1,00000000	R\$ 7,75	R\$ 7,75
93405	MAQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_05/2023	H	1,00000000	R\$ 1,98	R\$ 1,98
93406	MAQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	1,00000000	R\$ 9,30	R\$ 9,30
93407	MAQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	1,00000000	R\$ 46,49	R\$ 46,49
TOTAL Serviço:					R\$ 65,52
VALOR:					81,42

93404 MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)					
Equipamento		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036522	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	UN	0,00005330	R\$ 98.734,35	R\$ 5,26
00039813	MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. "670" MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)	UN	0,00006400	R\$ 38.997,88	R\$ 2,49
TOTAL Equipamento:					R\$ 7,75
VALOR:					7,75

93405 MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_05/2023 (H)					
Equipamento		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036522	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	UN	0,00001430	R\$ 98.734,35	R\$ 1,41
00039813	MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. "670" MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)	UN	0,00001480	R\$ 38.997,88	R\$ 0,57
TOTAL Equipamento:					R\$ 1,98

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA	DATA : 07/11/2025	L.S. Hora: 112,73%
	LICITANTE:	CONSTRUTORA CAMPOS LTDA	BDI : 20,47%	L.S. Mês: 70,19%
	CNPJ:	07.214.148/0001-78		
			CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA Fis. 894 Proc. 06919035	
			VALOR:	1,98

93406 MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)				
Equipamento	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036522 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	UN	0,00006670	R\$ 98.734,35	R\$ 6,58
00039813 MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. "670" MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)	UN	0,00007000	R\$ 38.997,88	R\$ 2,72
TOTAL Equipamento:				R\$ 9,30
VALOR:				9,30

93407 MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)				
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	7,88000000	R\$ 5,90	R\$ 46,49
TOTAL Material:				R\$ 46,49
VALOR:				46,49

102867 MÁQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)				
Especiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	0,68000000	R\$ 0,96	R\$ 0,65
TOTAL Especiais:				R\$ 0,65
VALOR:				0,65

12722 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (H)				
Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,70000000	R\$ 30,1500	R\$ 21,1050
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				R\$ 21,1050
VALOR:				21,11

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)				
Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 4,23	R\$ 4,23
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	R\$ 0,89	R\$ 0,89
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60
TOTAL Encargos Complementares:				R\$ 7,24
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	H	1,00000000	R\$ 22,31	R\$ 22,31
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 22,31
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	R\$ 0,18	R\$ 0,18
TOTAL Serviço:				R\$ 0,18
VALOR:				29,73

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA : 07/11/2025	L.S. Hora: 112,73%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA	BDI : 20,47%	L.S. Mês: 70,19%
	LICITANTE:	CONSTRUTORA CAMPOS LTDA		
	CNPJ:	07.214.148/0001-78		

CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA
 Fls. 855
 Proc. 06712005

88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
Encargos Complementares		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 4,23	R\$ 4,23
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	R\$ 0,89	R\$ 0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 7,24
Mão de Obra		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	H	1,00000000	R\$ 33,22	R\$ 33,22
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 33,22
Serviço		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95357	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	R\$ 0,38	R\$ 0,38
TOTAL Serviço:					R\$ 0,38
VALOR:					40,84

88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
Encargos Complementares		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 4,23	R\$ 4,23
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	R\$ 0,89	R\$ 0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 7,24
Mão de Obra		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	H	1,00000000	R\$ 22,31	R\$ 22,31
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 22,31
Serviço		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95358	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	R\$ 0,36	R\$ 0,36
TOTAL Serviço:					R\$ 0,36
VALOR:					29,91

88296 OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
Encargos Complementares		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 4,23	R\$ 4,23
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	R\$ 0,89	R\$ 0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA	DATA : 07/11/2025 BDI : 20,47%
	LICITANTE:	CONSTRUTORA CAMPOS LTDA	
	CNPJ:	07.214.148/0001-78	
		L.S. Hora: 112,73% L.S. Mês: 70,19% CAM. S. Mês: 70,19% IMPERATRIZ - MA Fis. 856 Proc. 08710705	

Mão de Obra		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004254	OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	H	1,00000000	R\$ 33,22	R\$ 33,22
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 33,22
Serviço		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95359	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	R\$ 0,54	R\$ 0,54
TOTAL Serviço:					R\$ 0,54
VALOR:					41,00

88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
Encargos Complementares		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 4,23	R\$ 4,23
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	R\$ 0,89	R\$ 0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 7,24
Mão de Obra		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004257	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)	H	1,00000000	R\$ 15,31	R\$ 15,31
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 15,31
Serviço		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95361	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	R\$ 0,12	R\$ 0,12
TOTAL Serviço:					R\$ 0,12
VALOR:					22,67

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
Encargos Complementares		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 4,23	R\$ 4,23
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	R\$ 0,89	R\$ 0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 7,24
Mão de Obra		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	H	1,00000000	R\$ 33,22	R\$ 33,22
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 33,22
Serviço		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95360	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	R\$ 0,38	R\$ 0,38
TOTAL Serviço:					R\$ 0,38
VALOR:					40,84

88301 OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
---	--	--	--	--	--

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA	DATA : 07/11/2025 BDI : 20,47%
	LICITANTE:	CONSTRUTORA CAMPOS LTDA	L.S. Hora: 112,73% L.S. Mês: 70,19%
	CNPJ:	07.214.148/0001-78	

CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA
859
06/11/2025

Encargos Complementares		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 4,23	R\$ 4,23
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	R\$ 0,89	R\$ 0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 7,24
Mão de Obra		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004248	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA)	H	1,00000000	R\$ 33,22	R\$ 33,22
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 33,22
Serviço		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95364	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	R\$ 0,27	R\$ 0,27
TOTAL Serviço:					R\$ 0,27
VALOR:					40,73

88306 OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 4,23	R\$ 4,23
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	R\$ 0,89	R\$ 0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 7,24
Mão de Obra		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004251	OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (HORISTA)	H	1,00000000	R\$ 15,31	R\$ 15,31
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 15,31
Serviço		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95368	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	R\$ 0,17	R\$ 0,17
TOTAL Serviço:					R\$ 0,17
VALOR:					22,72

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 4,23	R\$ 4,23
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	R\$ 1,31	R\$ 1,31
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	R\$ 0,78	R\$ 0,78
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 8,43
Mão de Obra		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		
		DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA	DATA: 07/11/2025 BDI: 20,47%	L.S. Hora: 112,73% L.S. Mês: 70,19%
		LICITANTE: CONSTRUTORA CAMPOS LTDA		FLS. 858 Proc. 06712025
		CNPJ: 07.214.148/0001-78		

00004750	PEDREIRO (HORISTA)	H	1,00000000	R\$ 22,31	R\$ 22,31
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 22,31
Serviço		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	R\$ 0,47	R\$ 0,47
				TOTAL Serviço:	R\$ 0,47
				VALOR:	31,21

97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 (M3)

Equipamento Custo Horário		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,49301000	R\$ 28,76	R\$ 14,17
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,34138999	R\$ 30,16	R\$ 10,29
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	12,66419000	R\$ 0,56	R\$ 7,09
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	4,64450000	R\$ 1,41	R\$ 6,54
				TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 38,09

Material		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	M2	1,94040000	R\$ 26,20	R\$ 50,83
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,08330000	R\$ 4,30	R\$ 0,35
00020247	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,43650000	R\$ 22,47	R\$ 9,80
00004517	SARRAFO 2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	5,62830000	R\$ 4,01	R\$ 22,56
				TOTAL Material:	R\$ 83,54


Mão de Obra com Encargos Complementares		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,83439999	R\$ 23,82	R\$ 19,87
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,17200000	R\$ 30,84	R\$ 128,66
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	21,94493000	R\$ 31,21	R\$ 684,90
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	21,94493000	R\$ 23,54	R\$ 516,58
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 1.350,01

Serviço		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	27,89880000	R\$ 13,36	R\$ 372,72
94971	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	1,20000000	R\$ 571,68	R\$ 686,01
				TOTAL Serviço:	R\$ 1.058,73
				VALOR:	2.530,37

97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 (M3)

Equipamento Custo Horário		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,29581999	R\$ 28,76	R\$ 8,50
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,21910000	R\$ 30,16	R\$ 6,60
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	8,94516000	R\$ 0,56	R\$ 5,00
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	3,28054999	R\$ 1,41	R\$ 4,62
				TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 24,72

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA	DATA : 07/11/2025 BDI : 20,47%
	LICITANTE:	CONSTRUTORA CAMPOS LTDA	L.S. Hora: 112,73% L.S. Mês: -70,19%
	CNPJ:	07.214.148/0001-78	



Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	M2	1,31120000	R\$ 26,20	R\$ 34,35
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,05670000	R\$ 4,30	R\$ 0,24
00020247 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,26190000	R\$ 22,47	R\$ 5,88
00004517 SARRAFO 2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	4,47700000	R\$ 4,01	R\$ 17,95
TOTAL Material:				R\$ 58,42

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,51492000	R\$ 23,82	R\$ 12,26
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,57459999	R\$ 30,84	R\$ 79,40
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,74817999	R\$ 31,21	R\$ 491,50
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,74817999	R\$ 23,54	R\$ 370,71
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				R\$ 953,87

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	28,93690000	R\$ 13,36	R\$ 386,59
94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	1,20000000	R\$ 591,79	R\$ 710,14
TOTAL Serviço:				R\$ 1.096,73
VALOR:				2.133,74

97733 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 (M3)				
Equipamento Custo Horário	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,72807000	R\$ 28,76	R\$ 20,93
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,54151999	R\$ 30,16	R\$ 16,33
90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	12,66419000	R\$ 0,56	R\$ 7,09
90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	4,64450000	R\$ 1,41	R\$ 6,54
TOTAL Equipamento Custo Horário:				R\$ 50,89

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	M2	2,97900000	R\$ 26,20	R\$ 78,04
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,12000000	R\$ 4,30	R\$ 0,51
00020247 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,64450000	R\$ 22,47	R\$ 14,48
TOTAL Material:				R\$ 93,03

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,26959000	R\$ 23,82	R\$ 30,24
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,34795000	R\$ 30,84	R\$ 195,77
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	22,39510000	R\$ 31,21	R\$ 698,95
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	22,39510000	R\$ 23,54	R\$ 527,18
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				R\$ 1.452,14

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	42,64630000	R\$ 13,36	R\$ 569,75
94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	1,20000000	R\$ 571,68	R\$ 686,01
TOTAL Serviço:				R\$ 1.255,76

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA : 07/11/2025	L.S. Hora: 112,73%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA	BDI : 20,47%	L.S. Mês: 70,19%
	LICITANTE:	CONSTRUTORA CAMPOS LTDA		
	CNPJ:	07.214.148/0001-78		

VALOR: 2.851,82

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 4,23	R\$ 4,23
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	R\$ 1,85	R\$ 1,85
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	R\$ 2,05	R\$ 2,05
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 10,24
Mão de Obra		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	PINTOR (HORISTA)	H	1,00000000	R\$ 22,31	R\$ 22,31
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 22,31
Serviço		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	R\$ 0,32	R\$ 0,32
TOTAL Serviço:					R\$ 0,32
VALOR:					32,87

101446 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

Encargos Complementares		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040862	ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MES	1,00000000	R\$ 797,50	R\$ 797,50
00043502	EPI - FAMILIA PINTOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	1,00000000	R\$ 348,39	R\$ 348,39
00040863	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MES	1,00000000	R\$ 270,51	R\$ 270,51
00043478	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	1,00000000	R\$ 387,36	R\$ 387,36
00040864	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MES	1,00000000	R\$ 15,46	R\$ 15,46
00040861	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MES	1,00000000	R\$ 112,22	R\$ 112,22
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 1.931,44
Mão de Obra		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041079	PINTOR (MENSALISTA)	MES	1,00000000	R\$ 3.926,28	R\$ 3.926,28
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3.926,28
Serviço		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101358	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	1,00000000	R\$ 43,66	R\$ 43,66
TOTAL Serviço:					R\$ 43,66
VALOR:					5.901,38

102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)

Material		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007340	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	L	0,32570000	R\$ 30,63	R\$ 9,97
TOTAL Material:					R\$ 9,97
Mão de Obra com Encargos Complementares		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,31703000	R\$ 32,87	R\$ 10,42
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 10,42
VALOR:					20,39

104658 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 (M2)

Material		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA	DATA : 07/11/2025	L.S. Hora: 112,73%
	LICITANTE:	CONSTRUTORA CAMPOS LTDA	BDI : 20,47%	L.S. Mês: 170,19%
	CNPJ:	07.214.148/0001-78		

00034353	ARGAMASSA COLANTE AC II	KG	8,62000000	R\$ 0,96	R\$ 8,27
00036178	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, 40 X 40" CM, E= 2,5" CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL	UN	6,43750000	R\$ 14,34	R\$ 92,31
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,24000000	R\$ 6,04	R\$ 1,44
				TOTAL Material:	R\$ 102,02

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,44730000	R\$ 31,21	R\$ 13,96
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,89529999	R\$ 23,54	R\$ 21,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				R\$ 35,03
VALOR:				137,05

91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)				
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91273 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	H	1,00000000	R\$ 0,62	R\$ 0,62
91274 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	H	1,00000000	R\$ 0,16	R\$ 0,16
TOTAL Serviço:				R\$ 0,78
VALOR:				0,78

91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)				
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91273 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	H	1,00000000	R\$ 0,62	R\$ 0,62
91274 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	H	1,00000000	R\$ 0,16	R\$ 0,16
91275 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	H	1,00000000	R\$ 0,78	R\$ 0,78
91276 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H	1,00000000	R\$ 8,55	R\$ 8,55
TOTAL Serviço:				R\$ 10,11
VALOR:				10,11

91273 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)				
Equipamento	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001442 COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRAÇÃO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	UN	0,00005330	R\$ 11.744,50	R\$ 0,62
TOTAL Equipamento:				R\$ 0,62
VALOR:				0,62

91274 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 (H)				
Equipamento	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001442 COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRAÇÃO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	UN	0,00001430	R\$ 11.744,50	R\$ 0,16
TOTAL Equipamento:				R\$ 0,16
VALOR:				0,16

91275 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)				
Equipamento	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA	DATA : 07/11/2025 BDI : 20,47%
	LICITANTE:	CONSTRUTORA CAMPOS LTDA	L.S. Hora: 112,73% L.S. Mês: 70,19%
	CNPJ:	07.214.148/0001-78	

IMPERATRIZ - MA
 Fis. 862
 06/11/2025

00001442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	UN	0,00006670	R\$ 11.744,50	R\$ 0,78
				TOTAL Equipamento:	R\$ 0,78
				VALOR:	0,78

91276 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Material		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004222	GASOLINA COMUM	L	1,44000000	R\$ 5,94	R\$ 8,55
				TOTAL Material:	R\$ 8,55
				VALOR:	8,55

90820 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Material		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002432	DOBRADICA EM AÇO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	3,00000000	R\$ 13,66	R\$ 40,98
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	UN	19,80000000	R\$ 0,11	R\$ 2,17
00010553	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	1,00000000	R\$ 276,80	R\$ 276,80

Mão de Obra com Encargos Complementares		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,89740000	R\$ 30,84	R\$ 27,67
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,44870000	R\$ 23,54	R\$ 10,56
			TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 38,23
			VALOR:		358,18

90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Material		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002432	DOBRADICA EM AÇO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	3,00000000	R\$ 13,66	R\$ 40,98
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	UN	19,80000000	R\$ 0,11	R\$ 2,17
00010555	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	1,00000000	R\$ 304,54	R\$ 304,54
				TOTAL Material:	R\$ 347,69

Mão de Obra com Encargos Complementares		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,08220000	R\$ 30,84	R\$ 33,37
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,54110000	R\$ 23,54	R\$ 12,73
			TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 46,10
			VALOR:		393,79

90823 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

INSTALAÇÃO: AF_12/2019 (UN)					
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	3,00000000	R\$ 13,66	R\$ 40,98
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	UN	19,80000000	R\$ 0,11	R\$ 2,17
00010556	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	1,00000000	R\$ 404,92	R\$ 404,92
TOTAL Material:					R\$ 448,07

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA	DATA : 07/11/2025 BDI : 20,47%
	LICITANTE:	CONSTRUTORA CAMPOS LTDA	S. Hora: 112,73% L.S. Mês: 70,19% Fls. 863 06/11/2025
	CNPJ:	07.214.148/0001-78	

Mão de Obra com Encargos Complementares		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,17459999	R\$ 30,84	R\$ 36,22
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,58729999	R\$ 23,54	R\$ 13,82
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 50,04
VALOR:					498,11

102183 PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 (UN)

Material		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	CJ	2,00000000	R\$ 89,96	R\$ 179,92
00005031	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	M2	3,78000000	R\$ 357,50	R\$ 1.351,35
TOTAL Material:					R\$ 1.531,27

Mão de Obra com Encargos Complementares		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,79160000	R\$ 23,54	R\$ 65,71
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,86999999	R\$ 31,06	R\$ 89,14
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 154,85
VALOR:					1.686,12

101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 (M3)

Equipamento Custo Horário		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,02114000	R\$ 29,74	R\$ 0,62
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,02275000	R\$ 37,00	R\$ 0,84
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,27803999	R\$ 61,60	R\$ 17,12
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,05558000	R\$ 144,57	R\$ 8,03
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 26,61

Material		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004720	PEDRA BRITADA N. 0. OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	1,10000000	R\$ 125,09	R\$ 137,59
TOTAL Material:					R\$ 137,59

Mão de Obra com Encargos Complementares		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40039999	R\$ 31,21	R\$ 12,49
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,60053000	R\$ 23,54	R\$ 14,13
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 26,62
VALOR:					190,82

101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 (M2)

Equipamento Custo Horário		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,00251999	R\$ 29,74	R\$ 0,07
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,00251999	R\$ 37,00	R\$ 0,09
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,16

Mão de Obra com Encargos Complementares		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07139999	R\$ 31,21	R\$ 2,22

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA	DATA : 07/11/2025 BDI : 20,47%
	LICITANTE:	CONSTRUTORA CAMPOS LTDA	L.S. Hora: 112,73% L.S. Mês: 70,19% Fis. 864 Proc. 06712025
	CNPJ:	07.214.148/0001-78	

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10717000	R\$ 23,54	R\$ 2,52
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 4,74
VALOR:					4,90

101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 (M3)					
Equipamento Custo Horário		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,04662000	R\$ 29,74	R\$ 1,38
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,05026000	R\$ 37,00	R\$ 1,85
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 3,23
Material		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,10000000	R\$ 160,00	R\$ 176,00
TOTAL Material:					R\$ 176,00
Mão de Obra com Encargos Complementares		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,41533000	R\$ 31,21	R\$ 44,17
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,12303000	R\$ 23,54	R\$ 49,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 94,14
VALOR:					273,37

101619 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 (M3)					
Equipamento Custo Horário		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,04662000	R\$ 29,74	R\$ 1,38
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,05026000	R\$ 37,00	R\$ 1,85
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 3,23
Material		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	1,10000000	R\$ 125,09	R\$ 137,59
TOTAL Material:					R\$ 137,59
Mão de Obra com Encargos Complementares		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,74565999	R\$ 31,21	R\$ 54,48
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,61849000	R\$ 23,54	R\$ 61,63
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 116,11
VALOR:					256,93

S02282 PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO (M2)					
Material		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101332	Líquido selador acrílico	L	0,20000000	R\$ 6,66	R\$ 1,33
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,50000000	R\$ 0,94	R\$ 0,47
TOTAL Material:					R\$ 1,80
Mão de Obra com Encargos Complementares		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13999999	R\$ 32,87	R\$ 4,60
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06999999	R\$ 23,54	R\$ 1,64
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 6,24
VALOR:					8,04

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)					
Mão de Obra com Encargos Complementares		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA	DATA : 07/11/2025 BDI : 20,47%
	LICITANTE:	CONSTRUTORA CAMPOS LTDA	L.S. Hora: 112,73% L.S. Mês: 70,19% Fls 865 06719025
	CNPJ:	07.214.148/0001-78	

88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,70000000	R\$ 40,84	R\$ 28,58
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 28,58

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88857 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	1,00000000	R\$ 26,12	R\$ 26,12
88858 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	H	1,00000000	R\$ 6,90	R\$ 6,90
TOTAL Serviço:				R\$ 33,02
VALOR:				61,60

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,70000000	R\$ 40,84	R\$ 28,58
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 28,58
Serviço		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88857	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	1,00000000	R\$ 26,12	R\$ 26,12
88858	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	H	1,00000000	R\$ 6,90	R\$ 6,90
5664	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	1,00000000	R\$ 32,65	R\$ 32,65
53786	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	1,00000000	R\$ 50,32	R\$ 50,32
TOTAL Serviço:					R\$ 115,99
VALOR:					144,57

88857 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	UN	0,00005600	R\$ 466.463,38	R\$ 26,12
TOTAL Equipamento:				R\$ 26,12
VALOR:				26,12

88858 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	UN	0,00001480	R\$ 466.463,38	R\$ 6,90
TOTAL Equipamento:				R\$ 6,90
VALOR:				6,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA	DATA : 07/11/2025 BDI : 20,47%
	LICITANTE:	CONSTRUTORA CAMPOS LTDA	L.S. Hora: 112,73% L.S. Mês: 70,19%
	CNPJ:	07.214.148/0001-78	866 06712025 Proc.

5664 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	UN	0,00007000	R\$ 466.463,38	R\$ 32,65
TOTAL Equipamento:				R\$ 32,65
VALOR:				32,65

53786 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	8,53000000	R\$ 5,90	R\$ 50,32
TOTAL Material:				R\$ 50,32
VALOR:				50,32

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,70000000	R\$ 40,84	R\$ 28,58
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				R\$ 28,58
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	H	1,00000000	R\$ 0,15	R\$ 0,15
91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	H	1,00000000	R\$ 0,03	R\$ 0,03
TOTAL Serviço:				R\$ 0,18
VALOR:				28,76

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,70000000	R\$ 40,84	R\$ 28,58
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				R\$ 28,58
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	H	1,00000000	R\$ 0,15	R\$ 0,15
91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	H	1,00000000	R\$ 0,03	R\$ 0,03
91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	H	1,00000000	R\$ 0,10	R\$ 0,10
91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H	1,00000000	R\$ 1,30	R\$ 1,30
TOTAL Serviço:				R\$ 1,58
VALOR:				30,16

91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	UN	0,00007200	R\$ 2.091,71	R\$ 0,15
TOTAL Equipamento:				R\$ 0,15
VALOR:				0,15

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA	DATA : 07/11/2025	L.S. Hora: 112,73%
	LICITANTE:	CONSTRUTORA CAMPOS LTDA	BDI : 20,47%	L.S. Mês: 70,19%
	CNPJ:	07.214.148/0001-78		

Fls. 867
Proc. 06719005

91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 (H)				
Equipamento	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	UN	0,00001480	R\$ 2.091,71	R\$ 0,03
TOTAL Equipamento:				R\$ 0,03
VALOR:				0,03

91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)				
Equipamento	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	UN	0,00005000	R\$ 2.091,71	R\$ 0,10
TOTAL Equipamento:				R\$ 0,10
VALOR:				0,10

91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)				
Especiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	1,36000000	R\$ 0,96	R\$ 1,30
TOTAL Especiais:				R\$ 1,30
VALOR:				1,30

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)				
Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 4,23	R\$ 4,23
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	R\$ 1,31	R\$ 1,31
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	R\$ 0,78	R\$ 0,78
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60
TOTAL Encargos Complementares:				R\$ 8,43
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006110 SERRALHEIRO (HORISTA)	H	1,00000000	R\$ 22,31	R\$ 22,31
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 22,31
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95377 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	R\$ 0,25	R\$ 0,25
TOTAL Serviço:				R\$ 0,25
VALOR:				30,99

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)				
Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 4,23	R\$ 4,23
00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	R\$ 1,39	R\$ 1,39
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	R\$ 0,61	R\$ 0,61
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60
TOTAL Encargos Complementares:				R\$ 8,34

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
	DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA	DATA: 07/11/2025 BDI: 20,47%	L.S. Hora: 112,73% L.S. Mens: 70,19%
	LICITANTE: CONSTRUTORA CAMPOS LTDA		
	CNPJ: 07.214.148/0001-78		

Mão de Obra		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	1,00000000	R\$ 14,89	R\$ 14,89
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 14,89
Serviço		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	R\$ 0,31	R\$ 0,31
TOTAL Serviço:					R\$ 0,31
VALOR:					23,54

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
Encargos Complementares		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 4,23	R\$ 4,23
00043492	EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	R\$ 1,82	R\$ 1,82
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043468	FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	R\$ 1,21	R\$ 1,21
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 9,37

Mão de Obra		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006160	SOLDADOR (HORISTA)	H	1,00000000	R\$ 22,31	R\$ 22,31
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 22,31
Serviço		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95379	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	R\$ 0,25	R\$ 0,25
TOTAL Serviço:					R\$ 0,25
VALOR:					31,93

96562 SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 (M)					
Material		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = 2.5" MM	UN	7,00000000	R\$ 0,72	R\$ 5,04
00011976	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	UN	2,22220000	R\$ 0,61	R\$ 1,35
00039029	PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22	M	0,50000000	R\$ 19,02	R\$ 9,51
00039997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	7,00000000	R\$ 0,31	R\$ 2,17
00039996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	1,11110000	R\$ 5,27	R\$ 5,85
TOTAL Material:					R\$ 23,92

Mão de Obra com Encargos Complementares		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,11976999	R\$ 23,82	R\$ 2,85
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,52696000	R\$ 38,53	R\$ 20,30
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 23,15
VALOR:					47,07

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)					
Material		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,00000000	R\$ 2,66	R\$ 2,66
00038099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	UN	1,00000000	R\$ 1,38	R\$ 1,38
TOTAL Material:					R\$ 4,04
Mão de Obra com Encargos Complementares		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA	DATA : 07/11/2025 BDI : 20,47%
	LICITANTE:	CONSTRUTORA CAMPOS LTDA	L.S. Hora: 112,73% L.S. Mês: 70,19%
	CNPJ:	07.214.148/0001-78	

CAMARA MUNICIPAL DE
 IMPERATRIZ - MA
 Fls. 869
 00719093

88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08960000	R\$ 23,82	R\$ 2,13
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08960000	R\$ 38,53	R\$ 3,45
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 5,58
VALOR:					9,62

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 4,23	R\$ 4,23
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	R\$ 0,44	R\$ 0,44
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 8,21
Mão de Obra		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012869	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	H	1,00000000	R\$ 22,31	R\$ 22,31
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 22,31
Serviço		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95385	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	R\$ 0,25	R\$ 0,25
TOTAL Serviço:					R\$ 0,25
VALOR:					30,77

91994 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN	1,00000000	R\$ 7,15	R\$ 7,15
TOTAL Material:					R\$ 7,15
Mão de Obra com Encargos Complementares		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,22190000	R\$ 23,82	R\$ 5,28
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,22190000	R\$ 38,53	R\$ 8,54
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 13,82
VALOR:					20,97

91995 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN	1,00000000	R\$ 9,15	R\$ 9,15
TOTAL Material:					R\$ 9,15
Mão de Obra com Encargos Complementares		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,22190000	R\$ 23,82	R\$ 5,28
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,22190000	R\$ 38,53	R\$ 8,54
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 13,82
VALOR:					22,97

89031 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88324	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,70000000	R\$ 40,84	R\$ 28,58
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 28,58
Serviço		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA	DATA : 07/11/2025	L.S. Hora: 112,73%	
	LICITANTE:	CONSTRUTORA CAMPOS LTDA	BDI : 20,47%	L.S. Mês: 70,79%	
	CNPJ:	07.214.148/0001-78			
89029	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	1,00000000	R\$ 33,58	R\$ 33,58
89030	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014	H	1,00000000	R\$ 14,79	R\$ 14,79
				TOTAL Serviço:	R\$ 48,37
				VALOR:	76,95
89032 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)					
Mão de Obra com Encargos Complementares		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88324	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,70000000	R\$ 40,84	R\$ 28,58
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 28,58
Serviço		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89029	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	1,00000000	R\$ 33,58	R\$ 33,58
89030	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014	H	1,00000000	R\$ 14,79	R\$ 14,79
5724	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	1,00000000	R\$ 60,04	R\$ 60,04
53817	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	1,00000000	R\$ 61,59	R\$ 61,59
				TOTAL Serviço:	R\$ 170,00
				VALOR:	198,58
89029 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)					
Equipamento		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007622	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	UN	0,00003110	R\$ 1.079.918,00	R\$ 33,58
				TOTAL Equipamento:	R\$ 33,58
				VALOR:	33,58
89030 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014 (H)					
Equipamento		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007622	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	UN	0,00001370	R\$ 1.079.918,00	R\$ 14,79
				TOTAL Equipamento:	R\$ 14,79
				VALOR:	14,79
5724 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)					
Equipamento		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007622	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	UN	0,00005560	R\$ 1.079.918,00	R\$ 60,04
				TOTAL Equipamento:	R\$ 60,04
				VALOR:	60,04
53817 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)					
Material		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	10,44000000	R\$ 5,90	R\$ 61,59
				TOTAL Material:	R\$ 61,59
				VALOR:	61,59
88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
Encargos Complementares		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA	DATA : 07/11/2025	L.S. Hora: 112,73%	
	LICITANTE:	CONSTRUTORA CAMPOS LTDA	BDI : 20,47%	L.S. Mês: 70,19%	
	CNPJ:	07.214.148/0001-78		IMPERATRIZ - MA Fls. 891 Proc 06710025	
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 4,23	R\$ 4,23
00043488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	R\$ 0,89	R\$ 0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 7,24
Mão de Obra					
00004230	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	H	1,00000000	R\$ 33,22	R\$ 33,22
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 33,22
Serviço					
95386	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	R\$ 0,38	R\$ 0,38
TOTAL Serviço:					R\$ 0,38
VALOR:					40,84
97330 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (M)					
Material					
00039853	TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA FLEXÍVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBULAÇÃO, DN 5/8" (15 MM), E = 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TÉRMICA 0,036W/MK, VAPOR DE ÁGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	M	1,02272700	R\$ 29,25	R\$ 29,91
00039665	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, D = 5/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/INSTALAÇÕES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	M	1,02272700	R\$ 53,49	R\$ 54,70
TOTAL Material:					R\$ 84,61
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05026979	R\$ 23,82	R\$ 1,19
100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05026979	R\$ 31,38	R\$ 1,57
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 2,76
VALOR:					87,37
88322 TÉCNICO EM SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
Encargos Complementares					
00043488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	R\$ 0,89	R\$ 0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 2,41
Mão de Obra					
00006175	TÉCNICO EM SONDAGEM (HORISTA)	H	1,00000000	R\$ 63,18	R\$ 63,18
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 63,18
Serviço					
95384	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE SONDAGEM (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	R\$ 0,72	R\$ 0,72
TOTAL Serviço:					R\$ 0,72
VALOR:					66,31
95469 VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)					

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA	DATA : 07/11/2025 BDI : 20,47%
	LICITANTE:	CONSTRUTORA CAMPOS LTDA	
	CNPJ:	07.214.148/0001-78	

CAMPOS L.S. Hora: 112,73%
 IMPL L.S. Mês: 70,19%
 Fls. 872
 Proc. 06712025

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0006138 ANEL DE VEDAÇÃO, PVC FLEXÍVEL, 100 MM, PARA SAÍDA DE BACIA / VASO SANITÁRIO	UN	1,00000000	R\$ 6,02	R\$ 6,02
00010420 BACIA SANITÁRIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFÃO APARENTE, SAÍDA VERTICAL (SEM ASSENTO)	UN	1,00000000	R\$ 105,00	R\$ 105,00
00004384 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	UN	2,00000000	R\$ 22,86	R\$ 45,72
137329S Rejunte epoxi, qualquer cor	kg	0,08810000	R\$ 111,30	R\$ 9,80
TOTAL Material:				R\$ 166,54

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,34776000	R\$ 30,49	R\$ 10,60
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,24464999	R\$ 23,54	R\$ 5,75
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				R\$ 16,35
VALOR:				182,89

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 (CHI)				
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	H	1,00000000	R\$ 0,46	R\$ 0,46
90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	H	1,00000000	R\$ 0,10	R\$ 0,10
TOTAL Serviço:				R\$ 0,56
VALOR:				0,56

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 (CHP)				
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	H	1,00000000	R\$ 0,46	R\$ 0,46
90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	H	1,00000000	R\$ 0,10	R\$ 0,10
90584 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	H	1,00000000	R\$ 0,36	R\$ 0,36
90585 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	H	1,00000000	R\$ 0,49	R\$ 0,49
TOTAL Serviço:				R\$ 1,41
VALOR:				1,41

90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 (H)				
Equipamento	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013896 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE "45" MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	UN	0,00012800	R\$ 3.626,47	R\$ 0,46
TOTAL Equipamento:				R\$ 0,46
VALOR:				0,46

90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 (H)				
Equipamento	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013896 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE "45" MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	UN	0,00002960	R\$ 3.626,47	R\$ 0,10
TOTAL Equipamento:				R\$ 0,10
VALOR:				0,10

90584 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 (H)				
Equipamento	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013896 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE "45" MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	UN	0,00010000	R\$ 3.626,47	R\$ 0,36

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA	DATA : 07/11/2025	L.S. Hora: 112,73%
	LICITANTE:	CONSTRUTORA CAMPOS LTDA	BDI : 20,47%	L.S. Mês: 70,19%
	CNPJ:	07.214.148/0001-78		
			TOTAL Equipamento: R\$ 0,36 VALOR: 0,36	

90585 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 (H)				
Especiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705 ENERGIA ELETTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	0,52000000	R\$ 0,96	R\$ 0,49
TOTAL Especiais:				R\$ 0,49
VALOR:				0,49

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)				
Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 4,23	R\$ 4,23
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	R\$ 1,31	R\$ 1,31
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	R\$ 0,78	R\$ 0,78
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60
TOTAL Encargos Complementares:				R\$ 8,43
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010489 VIDRACEIRO (HORISTA)	H	1,00000000	R\$ 22,31	R\$ 22,31
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 22,31
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95387 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	R\$ 0,32	R\$ 0,32
TOTAL Serviço:				R\$ 0,32
VALOR:				31,06

CONSTRUTORA CAMPOS LTDA
CNPJ 07.214.148/0001-78
JOSÉ WILSON FERREIRA CAMPOS
345.170.653-91

CONSTRUTORA CAMPOS
LTDA - JOSÉ WILSON
FERREIRA CAMPOS - CPF:
345.170.653-91 - SÓCIO
ADMINISTRADOR

Assinado de forma digital por
CONSTRUTORA CAMPOS LTDA -
JOSÉ WILSON FERREIRA CAMPOS -
CPF: 345.170.653-91 - SÓCIO
ADMINISTRADOR
Dados: 2025.11.06 16:24:50 -03'00'

CONSTRUTORA CAMPOS LTDA
CIDSON C DI FRANNCO M. DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL - RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº: 150204770 - 5 RNP

CONSTRUTORA CAMPOS
LTDA - CIDSON C. DI
FRANNCO M. DA SILVA -
ENGENHEIRO CIVIL -
RESPONSÁVEL TÉCNICO -
CREA Nº: 150204770-5 RNP

Assinado de forma digital por
CONSTRUTORA CAMPOS LTDA -
CIDSON C. DI FRANNCO M. DA
SILVA - ENGENHEIRO CIVIL -
RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA
Nº: 150204770-5 RNP
Dados: 2025.11.06 16:25:08
-03'00'

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA	DATA : 07/11/2025 BDI : 20,47% L.S. Hora: 112,73% L.S. Mês: 70,19%
	LICITANTE:	CONSTRUTORA CAMPOS LTDA	
	CNPJ:	07.214.148/0001-78	

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 90 X 90 CM, PORCELANATO, ESMALTADO, POLIDO, LINHA MUNARI CIMENTO, ELIANE OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV - 03	M2	1.969,42	R\$ 174,04	R\$ 342.762,45	8,00	8,00	A
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	1.919,82	R\$ 98,21	R\$ 188.539,30	4,40	12,41	A
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	MÊS	12,00	R\$ 15.572,33	R\$ 186.867,90	4,36	16,77	A
TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM AÇO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO), REVEST COM ESPESURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NÚCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) COM ESPESURA DE 50 MM	M2	695,45	R\$ 204,04	R\$ 141.899,09	3,31	20,08	A
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, INCLUSIVE PERFIS E FERRAGENS	M2	288,57	R\$ 542,11	R\$ 156.437,52	3,65	23,74	A
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 30 X 90 CM, PORTOBELLO, LINHA CETIM BIANCO RT OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	660,81	R\$ 193,45	R\$ 131.137,39	3,05	26,80	A
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FACHADA EM PELE DE VIDRO, EM VIDRO LAMINADO 3+3 REFLETIVO	M2	70,68	R\$ 1.557,97	R\$ 110.117,56	2,57	29,37	A
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	195,94	R\$ 447,87	R\$ 88.203,43	2,06	31,43	A
CERCA/GRADIL H=1,58M, MALHA 5 X 15CM - GALVANIZADO	M2	300,00	R\$ 279,26	R\$ 83.778,13	1,96	33,39	A
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	3.178,83	R\$ 24,06	R\$ 76.475,55	1,79	35,17	A
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	4.286,91	R\$ 17,14	R\$ 73.523,99	1,72	36,89	A
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	4.288,91	R\$ 16,97	R\$ 72.800,63	1,70	38,59	A
BRISE DE ALUMÍNIO COM PERFIS DE 10X15X250CM, ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO.	M2	276,54	R\$ 260,21	R\$ 71.959,63	1,68	40,27	A
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	695,45	R\$ 88,56	R\$ 69.540,86	1,60	41,87	A
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMILOCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	51,00	R\$ 1.321,90	R\$ 67.416,91	1,57	43,44	A
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	465,90	R\$ 143,90	R\$ 67.043,41	1,57	45,01	A
PINTURA PARA EXTERIORES, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO E 01 DEMÃO DE TEXTURA RISCADA EM CORES DIVERSAS, COM USO DE DESEMPENADEIRA	M2	925,00	R\$ 70,05	R\$ 64.799,05	1,51	46,52	A
LIMPEZA GROSSA DE OBRA	M2	4.500,00	R\$ 13,89	R\$ 62.505,62	1,46	47,98	A

CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA
FIS. 874
Proc. 06712025

CÂMARA MUNICIPAL DE
IMPERATRIZ - MA
Fis. 845
Proc. 06712025

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA			DATA : 07/11/2025	
	LICITANTE:	CONSTRUTORA CAMPOS LTDA			BDI : 20,47%	
	CNPJ:	07.214.148/0001-78			L.S. Hora: 112,73%	
					L.S. Mês: 70,19%	

BANCADEA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	64,53	R\$ 909,48	R\$ 58.689,05	1,37	49,35	A
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	1.969,42	R\$ 29,23	R\$ 57.561,65	1,34	50,70	A
TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	501,60	R\$ 106,15	R\$ 53.242,68	1,24	51,94	A
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	43,00	R\$ 1.193,19	R\$ 51.307,19	1,20	53,14	A
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	1.969,96	R\$ 22,13	R\$ 43.595,71	1,02	54,16	A
GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	31,55	R\$ 1.340,84	R\$ 42.303,44	0,99	55,14	A
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1.969,42	R\$ 21,38	R\$ 42.112,78	0,98	56,13	A
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPA METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	3.558,30	R\$ 11,83	R\$ 42.095,07	0,98	57,11	A
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM. AF_01/2024	M3	196,84	R\$ 210,54	R\$ 41.464,65	0,97	58,08	A
PARDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÁOS. AF_07/2023_PS	M2	146,16	R\$ 274,54	R\$ 40.126,48	0,94	59,02	A
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA PARA PISO OU COBERTURA, BIDIRECIONAL, INTEREIXO 38CM, H=30CM, EL ENCHIMENTO EM EPS H=25CM, INCLUSIVE TELA E FERRAGEM ADICIONAL DA TRELICA, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E CAPEAMENTO SCM.	M2	150,45	R\$ 250,67	R\$ 39.218,10	0,92	59,93	A
ESTACA RAIZ DIÂMETRO 200MM - ATÉ 40 TF	M	150,00	R\$ 258,03	R\$ 38.704,66	0,90	60,84	A
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	6.209,50	R\$ 5,77	R\$ 35.831,86	0,84	61,67	A
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	550,23	R\$ 61,82	R\$ 34.017,95	0,79	62,47	A
SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	1.473,52	R\$ 22,80	R\$ 33.603,45	0,78	63,25	A
LIMPEZA FINA DE OBRA	M2	4.500,00	R\$ 7,18	R\$ 32.309,93	0,75	64,01	A
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2.695,04	R\$ 11,97	R\$ 32.272,22	0,75	64,76	A
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	135,60	R\$ 226,52	R\$ 30.715,96	0,72	65,48	A
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	12.900,03	R\$ 2,35	R\$ 30.304,18	0,71	66,18	A
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	581,21	R\$ 48,25	R\$ 28.042,25	0,65	66,84	A
P01 - PORTÃO METÁLICO 400 X 250 M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADI), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	20,00	R\$ 1.357,08	R\$ 27.141,54	0,63	67,47	A

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CAMPOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA CONSTRUTORA CAMPOS LTDA	DATA : 07/11/2025 BDI : 20,47% L.S. Hora: 112,73% L.S. Mês: 70,19%
	07.214.148/0001-78	

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.611,40	R\$ 9,94	R\$ 25.954,02	0,61	58,08	A
PORTA DE VIDRO DE ABRIR 1 FOLHA TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO	M2	22,68	R\$ 1.076,56	R\$ 24.416,47	0,57	58,65	A
EMBOCO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M². E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	660,81	R\$ 36,79	R\$ 24.312,12	0,57	69,22	A
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	316,70	R\$ 75,26	R\$ 23.833,99	0,56	69,77	A
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	201,70	R\$ 116,05	R\$ 23.406,94	0,55	70,32	A
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	550,00	R\$ 42,18	R\$ 23.197,01	0,54	70,86	A
ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.517,08	R\$ 14,69	R\$ 22.278,82	0,52	71,38	A
ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200MM E ALTURA 75MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	121,00	R\$ 180,38	R\$ 21.825,06	0,51	71,89	A
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	300,94	R\$ 70,49	R\$ 21.212,27	0,50	72,39	A
CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	UN	1,00	R\$ 20.515,77	R\$ 20.515,77	0,48	72,87	A
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	40,50	R\$ 485,89	R\$ 19.678,54	0,46	73,33	A
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	3.839,64	R\$ 5,10	R\$ 19.566,27	0,46	73,78	A
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	347,36	R\$ 56,28	R\$ 19.550,59	0,46	74,24	A
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	30,00	R\$ 604,49	R\$ 18.134,76	0,42	74,66	A
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	311,35	R\$ 57,70	R\$ 17.966,42	0,42	75,08	A
LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	12,00	R\$ 1.484,99	R\$ 17.819,90	0,42	75,50	A
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4.833,80	R\$ 3,60	R\$ 17.771,74	0,41	75,91	A
LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 39 W	UN	125,00	R\$ 135,12	R\$ 16.889,83	0,39	76,31	A
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	154,50	R\$ 108,66	R\$ 16.788,51	0,39	76,70	A
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	31,06	R\$ 516,48	R\$ 16.041,77	0,37	77,07	A
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	595,40	R\$ 26,90	R\$ 16.016,76	0,37	77,45	A
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	4.286,91	R\$ 3,65	R\$ 15.655,49	0,37	77,81	A



CÂMARA MUNICIPAL DE
IMPERATRIZ - MA
Fls. 898
Proc. 06719095

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS									
CAMPOS	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA							
	LICITANTE:	CONSTRUTORA CAMPOS LTDA							
	CNPJ:	07.214.148/0001-78							
		DATA : 07/11/2025		BDI : 20,47%		L.S. Hora: 112,73%		L.S. Mês: 70,19%	
PORTA CORTA FOGO, 1,50 X 2,10, DE ABRIR, 02 FOLHA, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº24, BATENTE EM CHAPA Nº18, CLASSE 90, ISOLANTE EM MANTA CERÂMICA INCOMBUSTÍVEL E=5CM, DOBRADIÇAS TIPO HELICOIDAL EM AÇO 10/10/1020, E FECHADURA REVERSÍVEL SEM CHAVE	UN	3,00	R\$ 3.629,45	R\$ 10.888,34	0,25	84,58	B		
BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 7/8" X 1/8"	UN	303,00	R\$ 36,15	R\$ 10.845,87	0,25	84,83	B		
ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	77,60	R\$ 139,12	R\$ 10.795,57	0,25	85,08	B		
ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDEIRA	M2	16,90	R\$ 635,09	R\$ 10.733,04	0,25	85,33	B		
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	154,90	R\$ 88,97	R\$ 10.683,27	0,25	85,58	B		
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24,00	R\$ 442,68	R\$ 10.624,26	0,25	85,83	B		
PORTA DE VIDRO - PVI - 300 X 300 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO	M2	9,00	R\$ 1.076,55	R\$ 9.639,08	0,23	86,06	B		
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 46 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	9,00	R\$ 1.073,32	R\$ 9.659,91	0,23	86,28	B		
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	481,05	R\$ 19,83	R\$ 9.538,89	0,22	86,50	B		
PISO EM CHAPA XADREZ 3/16" - 4,75M, INCLUSIVE REVESTIMENTO EMBORRACHADO PLURIGOMA, NA COR PRETA OU SIMILAR	M2	11,80	R\$ 806,52	R\$ 9.516,93	0,22	86,73	B		
CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	214,70	R\$ 44,07	R\$ 9.461,35	0,22	86,95	B		
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	252,10	R\$ 37,43	R\$ 9.436,07	0,22	87,17	B		
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	481,05	R\$ 19,34	R\$ 9.301,27	0,22	87,39	B		
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	407,40	R\$ 22,79	R\$ 9.285,80	0,22	87,60	B		
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	608,95	R\$ 14,72	R\$ 8.964,58	0,21	87,81	B		
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	35,00	R\$ 254,46	R\$ 8.905,95	0,21	88,02	B		
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	589,10	R\$ 15,11	R\$ 8.899,46	0,21	88,23	B		
MOTO BOMBA 5,00 CV - VAZÃO 12,0 M³/H - PRESSÃO 15 MCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 4.376,75	R\$ 7.553,51	0,20	88,43	B		
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	330,77	R\$ 26,32	R\$ 8.707,04	0,20	88,64	B		
CUMEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO	M	86,02	R\$ 99,44	R\$ 8.553,45	0,20	88,83	B		
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	15,90	R\$ 531,63	R\$ 8.452,95	0,20	89,03	B		

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA		DATA : 07/11/2025	
	LICITANTE:	CONSTRUTORA CAMPOS LTDA		BDI : 20,47%	
	GNPJ:	07.214.148/0001-78		L.S. Hora: 112,73%	
				L.S. Mês: 70,19%	

PORTA DE ABRIR - PA2 - 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	9,65	R\$ 853,17	R\$ 8.241,58	0,19	89,22	B
FILTRO ANERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES), AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 8.179,07	R\$ 8.179,07	0,19	89,42	B
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA, AF_03/2024	M	639,84	R\$ 11,36	R\$ 7.269,90	0,17	89,59	B
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA E DIRECIONAL, COR AZUL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	M	38,76	R\$ 187,16	R\$ 7.254,38	0,17	89,75	B
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF_01/2024	KG	394,89	R\$ 18,35	R\$ 7.245,25	0,17	89,92	B
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	550,34	R\$ 12,90	R\$ 7.229,67	0,17	90,09	B
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA CALDRADE E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF_01/2024	KG	521,55	R\$ 13,52	R\$ 7.049,63	0,16	90,26	B
VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	31,00	R\$ 225,22	R\$ 6.981,75	0,16	90,42	B
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	M2	300,00	R\$ 23,13	R\$ 6.930,04	0,16	90,58	B
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	862,50	R\$ 7,57	R\$ 6.525,23	0,15	90,73	B
CANADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA, AF_08/2021	M2	1.969,42	R\$ 3,22	R\$ 6.334,71	0,15	90,88	B
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	M3	117,93	R\$ 52,90	R\$ 6.238,28	0,15	91,03	B
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	45,00	R\$ 136,70	R\$ 6.151,35	0,14	91,17	B
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	463,10	R\$ 13,28	R\$ 6.148,00	0,14	91,32	B
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO, AF_09/2021	M2	1.969,42	R\$ 3,10	R\$ 6.097,46	0,14	91,46	B
BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	20,00	R\$ 301,55	R\$ 6.031,19	0,14	91,60	B
SWITCH TIPO 48 PORTAS	UN	1,00	R\$ 5.963,13	R\$ 5.963,13	0,14	91,74	B
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM, AF_01/2024	KG	286,78	R\$ 20,06	R\$ 5.752,28	0,13	91,87	B
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF_06/2022	M	163,00	R\$ 35,06	R\$ 5.714,23	0,13	92,01	B
SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA.	UN	101,00	R\$ 55,56	R\$ 5.611,62	0,13	92,14	B
DUCHA / CHUVEIRO METÁLICO, DE PAREDE, ARTICULÁVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL	UN	31,00	R\$ 174,43	R\$ 5.407,26	0,13	92,26	B
COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM	UN	1,00	R\$ 5.390,12	R\$ 5.390,12	0,13	92,39	B



CONSTRUTORA CAMPOS

CĂMARA MUNICIPAL DE
IMPERATRIZ - MA
Fls. 880
Proc. 0691/0095

Página 224 de 242

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA		DATA : 07/11/2025 BDI : 20,47% L.S. Hora: 112,73% L.S. Mês: 70,19%
	LICITANTE:	CONSTRUTORA CAMPOS LTDA		
	CNPJ:	07.214.148/0001-78		

ARRUELA EM ALUMINIO	UND	2.548,00	R\$ 1,37	R\$ 3.498,30	0,08	94,81	B
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	12,00	R\$ 286,09	R\$ 3.433,08	0,08	94,89	B
BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM. 2,50 X 0,60 M	M2	5,44	R\$ 620,24	R\$ 3.374,09	0,08	94,96	B
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	205,25	R\$ 16,29	R\$ 3.343,01	0,08	95,04	C
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	R\$ 549,33	R\$ 3.295,97	0,08	95,12	C
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	46,80	R\$ 69,31	R\$ 3.243,53	0,08	95,20	C
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	22,00	R\$ 146,55	R\$ 3.224,13	0,08	95,27	C
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	284,00	R\$ 11,00	R\$ 3.123,68	0,07	95,34	C
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE CORGAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	90,34	R\$ 34,43	R\$ 3.110,42	0,07	95,42	C
PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES.	UN	48,00	R\$ 63,01	R\$ 3.024,27	0,07	95,49	C
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	39,00	R\$ 76,93	R\$ 3.000,34	0,07	95,56	C
SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	22,00	R\$ 128,88	R\$ 2.935,32	0,07	95,62	C
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	66,00	R\$ 42,63	R\$ 2.813,96	0,07	95,69	C
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	14,00	R\$ 199,30	R\$ 2.790,27	0,07	95,75	C
PERFILADO PERFURADO 38X38 MM	M	44,90	R\$ 60,64	R\$ 2.722,93	0,06	95,82	C
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	127,90	R\$ 19,25	R\$ 2.462,21	0,06	95,88	C
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	18,00	R\$ 136,07	R\$ 2.449,27	0,06	95,93	C
CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 5.000 LITROS	UN	1,00	R\$ 2.376,91	R\$ 2.376,91	0,06	95,99	C
TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	39,00	R\$ 58,83	R\$ 2.294,19	0,05	96,04	C
VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)	KG	256,00	R\$ 8,87	R\$ 2.269,84	0,05	96,09	C
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	248,00	R\$ 9,06	R\$ 2.246,71	0,05	96,15	C
BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	R\$ 278,41	R\$ 2.227,24	0,05	96,20	C
BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	R\$ 278,41	R\$ 2.227,24	0,05	96,25	C



CAMPOS

CĂMARA MUNICIPAL DE
IMPERATRIZ - MA
Fis. 883
Proc. 067/0025

Página 227 de 242

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA		DATA : 07/11/2025	
	LICITANTE:	CNPJ:	BDI : 20,47%	L.S. Hora: 112,73%
			L.S. Mês: 70,19%	
BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R\$ 292,31	0,03
TE. EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R\$ 289,34	0,03
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	60,00	R\$ 19,03	0,03
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	R\$ 1.118,29	0,03
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	83,00	R\$ 13,22	0,03
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESURA DE 5 CM*. AF_01/2024	M3	4,17	R\$ 261,21	0,03
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	37,50	R\$ 28,83	0,03
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,25 M³ POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	45,12	R\$ 23,87	0,03
PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL. 2 DEMÃOS. AF_05/2021	M2	12,00	R\$ 88,18	0,02
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	51,00	R\$ 20,70	0,02
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	4,00	R\$ 256,65	0,02
CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	22,00	R\$ 46,54	0,02
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	135,65	R\$ 7,20	0,02
LULA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	15,00	R\$ 64,61	0,02
SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023	M	44,90	R\$ 21,52	0,02
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AMARELO, APLICAÇÃO MANUAL. 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	M2	15,45	R\$ 61,63	0,02
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	13,00	R\$ 73,15	0,02
TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LUGAÇÃO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM	UN	24,00	R\$ 38,74	0,02
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_09/2022	UN	56,00	R\$ 16,49	0,02
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	17,00	R\$ 52,35	0,02
LULA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 40 MM, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R\$ 292,63	0,02

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA	DATA : 07/11/2025 BDI : 20,47% L.S. Hora: 112,73% L.S. Mês: 70,19%
	LICITANTE:	CONSTRUTORA CAMPOS LTDA	
	CNPJ:	07.214.148/0001-78	

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	59,30	R\$ 14,38	R\$ 852,97	0,02	98,66	C
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 851,38	R\$ 851,38	0,02	98,68	C
PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UND	1.155,00	R\$ 0,73	R\$ 848,77	0,02	98,70	C
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	14,00	R\$ 60,13	R\$ 841,77	0,02	98,72	C
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	51,80	R\$ 16,03	R\$ 830,59	0,02	98,74	C
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	31,00	R\$ 25,23	R\$ 782,02	0,02	98,76	C
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	43,65	R\$ 17,75	R\$ 774,58	0,02	98,78	C
LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 18 W	UN	14,00	R\$ 54,24	R\$ 759,30	0,02	98,80	C
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	36,00	R\$ 21,05	R\$ 757,66	0,02	98,81	C
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	74,00	R\$ 10,16	R\$ 751,51	0,02	98,83	C
REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA LED DE 200 W	UN	5,00	R\$ 149,86	R\$ 749,32	0,02	98,85	C
TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	32,40	R\$ 23,07	R\$ 747,47	0,02	98,87	C
REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 356,00	R\$ 732,00	0,02	98,88	C
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	64,00	R\$ 11,22	R\$ 717,81	0,02	98,90	C
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	24,00	R\$ 29,67	R\$ 712,12	0,02	98,92	C
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	21,10	R\$ 33,61	R\$ 709,19	0,02	98,93	C
LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 354,25	R\$ 708,51	0,02	98,95	C
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	51,00	R\$ 13,79	R\$ 703,48	0,02	98,97	C
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA E DIRECIONAL, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	M2	3,44	R\$ 203,94	R\$ 701,56	0,02	98,98	C
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	16,00	R\$ 43,65	R\$ 698,34	0,02	99,00	C
TARJETA TIPO LIVRE/Ocupado PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	UN	8,00	R\$ 86,63	R\$ 693,04	0,02	99,02	C
LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R\$ 173,09	R\$ 692,36	0,02	99,03	C
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	6,00	R\$ 112,31	R\$ 673,88	0,02	99,05	C

CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA
Fls. 885
Proc. 0671/2025

COMPTON CAMPOS

CÂMARA MUNICIPAL DE
IMPERATRIZ - MA
Fis. 886
Proc. 06712025

Página 230 de 242

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CAMPOS	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA			DATA : 07/11/2025	
	LICITANTE:	CONSTRUTORA CAMPOS LTDA			BDI : 20,47%	
	CNPJ:	07.214.148/0001-78			L.S. Hora: 112,73%	
					L.S. Mês: 70,19%	

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	R\$ 76,29	R\$ 457,76	0,01	99,34	C
TÊ EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 226,93	R\$ 453,86	0,01	99,35	C
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	135,65	R\$ 3,32	R\$ 451,03	0,01	99,35	C
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	46,00	R\$ 9,72	R\$ 447,21	0,01	99,37	C
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020, PE	M2	42,63	R\$ 10,43	R\$ 444,74	0,01	99,38	C
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,00	R\$ 27,61	R\$ 441,79	0,01	99,39	C
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	25,00	R\$ 17,54	R\$ 438,51	0,01	99,40	C
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	38,00	R\$ 11,52	R\$ 437,64	0,01	99,41	C
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	83,00	R\$ 5,25	R\$ 435,96	0,01	99,42	C
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	30,00	R\$ 14,26	R\$ 427,91	0,01	99,43	C
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	780,12	R\$ 0,54	R\$ 422,91	0,01	99,44	C
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	35,00	R\$ 11,84	R\$ 414,46	0,01	99,45	C
TÊ PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	6,00	R\$ 68,81	R\$ 412,87	0,01	99,46	C
TÊ HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFORADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	R\$ 102,85	R\$ 411,43	0,01	99,47	C
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	R\$ 410,57	R\$ 410,57	0,01	99,48	C
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40,00	R\$ 9,96	R\$ 396,51	0,01	99,49	C
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	32,95	R\$ 12,08	R\$ 398,14	0,01	99,50	C
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2"	UN	2,00	R\$ 198,86	R\$ 397,72	0,01	99,51	C
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 397,08	R\$ 397,08	0,01	99,52	C
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	R\$ 39,26	R\$ 392,61	0,01	99,53	C
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	19,00	R\$ 20,66	R\$ 392,55	0,01	99,53	C
TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00	R\$ 27,97	R\$ 391,62	0,01	99,54	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CAMPOS	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA			DATA : 07/11/2025		
	LICITANTE:	CONSTRUTORA CAMPOS LTDA			BDI : 20,47%		
	CNPJ:	07.214.148/0001-78			L.S. Hora: 112,73%		

CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA	UN	41,00	R\$ 6,01	R\$ 246,47	0,01	99,72	C
REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	520,00	R\$ 0,47	R\$ 244,31	0,01	99,72	C
LULA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	40,00	R\$ 6,10	R\$ 243,83	0,01	99,73	C
DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 63A - 30MA	UN	2,00	R\$ 118,23	R\$ 236,46	0,01	99,73	C
LULA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,00	R\$ 14,73	R\$ 235,73	0,01	99,74	C
REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	3,00	R\$ 78,55	R\$ 235,64	0,01	99,74	C
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 235,61	R\$ 235,61	0,01	99,75	C
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	8,00	R\$ 29,30	R\$ 234,39	0,01	99,75	C
TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,00	R\$ 38,26	R\$ 229,57	0,01	99,76	C
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	R\$ 72,63	R\$ 217,89	0,01	99,76	C
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESURA DE "15" CM. AF_03/2024	M	2,90	R\$ 73,27	R\$ 212,48	0,00	99,77	C
CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	5,00	R\$ 42,24	R\$ 211,18	0,00	99,77	C
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	24,00	R\$ 8,61	R\$ 206,73	0,00	99,78	C
DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 80A - 30MA	UN	1,00	R\$ 205,65	R\$ 205,65	0,00	99,78	C
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	UN	2,00	R\$ 102,04	R\$ 204,08	0,00	99,79	C
MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGf/cm2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 199,67	R\$ 199,67	0,00	99,79	C
LULA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	R\$ 39,79	R\$ 198,96	0,00	99,80	C
TE DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2	UN	1,00	R\$ 193,90	R\$ 193,90	0,00	99,80	C
CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"	UND	1,00	R\$ 193,69	R\$ 193,69	0,00	99,81	C
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	R\$ 47,87	R\$ 191,50	0,00	99,81	C
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS	UN	6,00	R\$ 31,88	R\$ 191,26	0,00	99,82	C
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	R\$ 38,10	R\$ 190,52	0,00	99,82	C
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7,00	R\$ 26,95	R\$ 188,64	0,00	99,83	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA			DATA : 07/11/2025	
	LICITANTE:	CONSTRUTORA CAMPOS LTDA			BDI : 20,47%	
	CNPJ:	07.214.143/0001-78			L.S. Hora: 112,73%	
					L.S. Mês: 70,19%	

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	R\$ 45,66	R\$ 182,63	0,00	99,83	C
LULA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 X 25 MM (1 1/2" X 1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	R\$ 89,61	R\$ 179,21	0,00	99,83	C
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,00	R\$ 11,18	R\$ 178,87	0,00	99,84	C
RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 10 TOMADAS, PADRÃO RACK 19"	UN	1,00	R\$ 170,61	R\$ 170,61	0,00	99,84	C
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 83,79	R\$ 167,57	0,00	99,85	C
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR BRANCO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	M2	2,65	R\$ 61,63	R\$ 163,33	0,00	99,85	C
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	5,00	R\$ 32,51	R\$ 162,57	0,00	99,85	C
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 159,80	R\$ 159,80	0,00	99,86	C
TORNEIRA GROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 154,06	R\$ 154,06	0,00	99,86	C
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	M2	2,49	R\$ 61,63	R\$ 153,46	0,00	99,86	C
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	R\$ 50,80	R\$ 152,41	0,00	99,87	C
FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO	M	6,88	R\$ 21,46	R\$ 147,61	0,00	99,87	C
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	R\$ 145,92	R\$ 145,92	0,00	99,87	C
ADAPTADOR PARA CONDULETE 25MM	UN	9,00	R\$ 15,53	R\$ 139,76	0,00	99,88	C
BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19"	UN	1,00	R\$ 138,26	R\$ 139,26	0,00	99,98	C
CURVA 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, VINILFORT, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	UN	2,00	R\$ 68,08	R\$ 136,15	0,00	99,88	C
TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 2", PARA DUTO CORRUGADO PEAD	UN	8,00	R\$ 16,82	R\$ 134,54	0,00	99,89	C
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	13,00	R\$ 10,25	R\$ 133,28	0,00	99,89	C
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9,00	R\$ 14,29	R\$ 128,59	0,00	99,86	C
CURVA CURTA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	4,00	R\$ 29,67	R\$ 118,69	0,00	99,90	C



AMC

CÁMARA MUNICIPAL DE
 IMPERATRIZ - MA
 Fls. 891
 Proc. 06712095

12 CAMPOS

CĂMARA MUNICIPALĂ DE
IMPERATRIZ - MA
Fis. 892
Proc. 067/2025

Página 236 de 242

CAMPOS

CÂMARA MUNICIPAL DE
IMPERATRIZ - MA
Fls. 893
Proc. 06712025

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CAMPOS	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA			DATA : 07/11/2025	
	LICITANTE:	CONSTRUTORA CAMPOS LTDA			BDI : 20,47%	
	GNPJ:	07.214.148/0001-78			L.S. Hora: 112,73%	
					L.S. Mês: 70,19%	

ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	UND	4,00	R\$ 4,18	R\$ 16,72	0,00	100,00	C
ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AVG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	1,00	R\$ 15,53	R\$ 15,53	0,00	100,00	C
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	0,22	R\$ 63,67	R\$ 14,01	0,00	100,00	C
ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	1,00	R\$ 13,24	R\$ 13,24	0,00	100,00	C
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	R\$ 6,22	R\$ 12,43	0,00	100,00	C
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 5,81	R\$ 11,61	0,00	100,00	C
PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOTERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 3,2 MM, COMPRIMENTO 16 MM	UN	16,00	R\$ 0,70	R\$ 11,18	0,00	100,00	C
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	R\$ 9,06	R\$ 9,06	0,00	100,00	C

CONSTRUTORA CAMPOS LTDA
- JOSÉ WILSON FERREIRA
CAMPOS - CPF: 345.170.653-91
- SÓCIO ADMINISTRADOR

Assinado de forma digital por
CONSTRUTORA CAMPOS LTDA - JOSÉ
WILSON FERREIRA CAMPOS - CPF:
345.170.653-91 - SÓCIO ADMINISTRADOR
Dados: 2025.11.06 16:24:08 -03'00'

CONSTRUTORA CAMPOS LTDA
- ASSINADO DE FORMA DIGITAL POR
CIDSON C. DI FRANCO M. DA SILVA -
CIDSON C. DI FRANCO M. DA SILVA -
SILVA - ENGENHEIRO CIVIL -
RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA
Nº: 150204770-5 RNP

Assinado de forma digital por
CONSTRUTORA CAMPOS LTDA -
CIDSON C. DI FRANCO M. DA SILVA -
CIDSON C. DI FRANCO M. DA SILVA -
ENGENHEIRO CIVIL - RESPONSÁVEL
TÉCNICO - CREA Nº: 150204770-5 RNP
Dados: 2025.11.06 16:24:22 -03'00'



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA
MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA
CONSTRUTORA CAMPOS LTDA

L.S. Hora: 112.73%

DATA : 07/11/2025

L.S. Mes: 70.19%

BDI : 20.47%

07.214.148/0001-78

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 322.078,28	31.13%	R\$ 106.704,53	7.43%	R\$ 23.898,21	7.43%	R\$ 23.898,21	7.43%	R\$ 23.898,21	7.43%	R\$ 23.898,21	7.51%	R\$ 23.898,21	R\$ 322.078,28
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 177.101,24	100.00%	R\$ 177.101,24											R\$ 177.101,24
3	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	R\$ 27.366,37	100.00%	R\$ 27.366,37											R\$ 27.366,37
4	FUNDAÇÕES	R\$ 72.957,98	60.00%	R\$ 29.183,19	40.00%	R\$ 29.183,19									R\$ 72.957,98
5	SUPERESTRUTURA	R\$ 317.582,97	30.00%	R\$ 95.274,89	30.00%	R\$ 95.274,89	30.00%	R\$ 95.274,89	30.00%	R\$ 95.274,89	30.00%	R\$ 95.274,89	30.00%	R\$ 95.274,89	R\$ 317.582,97
6	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	R\$ 264.348,45													R\$ 264.348,45
7	ESQUADRIAS	R\$ 508.484,64													R\$ 508.484,64
8	FECHAMENTOS ESPECIAIS	R\$ 182.077,19													R\$ 182.077,19
9	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 287.258,19													R\$ 287.258,19
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 12.488,02	75.00%	R\$ 9.366,02											R\$ 12.488,02
11	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	R\$ 251.481,32													R\$ 251.481,32
12	FORRO	R\$ 68.540,86													R\$ 68.540,86
13	SISTEMAS DE PISOS	R\$ 532.882,78													R\$ 532.882,78
14	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 290.484,04													R\$ 290.484,04
15	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	R\$ 82.875,03	100.00%	R\$ 82.875,03											R\$ 82.875,03
16	INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO	R\$ 77.517,07	100.00%	R\$ 77.517,07											R\$ 77.517,07
17	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 40.175,82													R\$ 40.175,82
18	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R\$ 64.216,15													R\$ 64.216,15
19	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 231.712,12													R\$ 231.712,12
20	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 81.379,30													R\$ 81.379,30
21	INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 38.252,45													R\$ 38.252,45
22	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 71.645,95													R\$ 71.645,95
23	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ 36.015,22													R\$ 36.015,22
24	INSTALAÇÕES DE EXAUSTÃO MECÂNICA	R\$ 8.158,72													R\$ 8.158,72
25	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 128.860,36													R\$ 128.860,36
26	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 96.466,49													R\$ 96.466,49
			R\$ 380.352,10	R\$ 148.356,29	R\$ 325.510,82	R\$ 477.194,04	R\$ 338.088,28	R\$ 389.124,14	R\$ 618.226,07	R\$ 713.370,87	R\$ 207.691,21	R\$ 338.639,26	R\$ 160.886,67	R\$ 182.077,19	R\$ 4.789.477,00

CÂMARA MUNICIPAL DE
IMPERATRIZ-MA
Fis. 895
Proc. 067/2005

ITEM

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO:

LICITANTE:

CNPJ:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA

CONSTRUTORA CAMPOS LTDA

DATA : 07/11/2025

BDI : 20,47%

L.S. Hora: 112,73%

L.S. Mes: 70,19%

VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
R\$ 360.352,16	R\$ 528.708,45	R\$ 854.219,27	R\$ 1.331.413,31	R\$ 1.671.407,59	R\$ 2.096.526,73	R\$ 2.678.751,80	R\$ 3.302.122,97	R\$ 3.599.813,68	R\$ 3.839.453,14	R\$ 4.100.348,81	R\$ 4.292.427,00		

CONSTRUTORA CAMPOS LTDA

- JOSÉ WILSON FERREIRA

CAMPOS - CPF: 345.170.653-91

- SÓCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA CAMPOS LTDA

- JOSÉ WILSON FERREIRA

CAMPOS - CPF: 345.170.653-91

- SÓCIO ADMINISTRADOR

Assinado de forma digital por

CONSTRUTORA CAMPOS LTDA - JOSÉ

WILSON FERREIRA CAMPOS - CPF:

345.170.653-91 - SÓCIO ADMINISTRADOR

Dados: 2025.11.06 16:23:37 -03'00'

CONSTRUTORA CAMPOS LTDA

- CIDSON C. DI FRANCO M. DA SILVA - ENGENHEIRO CIVIL - RESPONSÁVEL

TECNICO - CREA Nº: 150204770-5 RNP

150204770-5 RNP

Assinado de forma digital por

CONSTRUTORA CAMPOS LTDA -

CIDSON C. DI FRANCO M. DA SILVA -

ENGENHEIRO CIVIL - RESPONSÁVEL

TECNICO - CREA Nº: 150204770-5 RNP

Dados: 2025.11.06 16:23:52 -03'00'



COMPOSIÇÃO DO BDI			
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA	DATA : 07/11/2025 BDI : 20,47%
	LICITANTE:	CONSTRUTORA CAMPOS LTDA	L.S. Hora: 112,73% L.S. Mês: 70,19%
	CNPJ:	07.214.148/0001-78	



COD	DESCRIÇÃO	%
DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59
R	RISCOS	0,97
TOTAL		4,56

BENEFÍCIO		
S + G	SEGUROS E GARANTIAS	0,80
L	LUCRO	6,16
TOTAL		6,96

I	IMPOSTOS	
	COFINS - (CREDITO DOS MATERIAIS A SEREM APLICADOS NA OBRA COM ESTIMATIVA DE 50% DE MATERIAS)	3,80
	PIS - (CREDITO DOS MATERIAIS A SEREM APLICADOS NA OBRA COM ESTIMATIVA DE 50% DE MATERIAS)	0,825
	ISS - (DEDUÇÃO DE 50% DOS MATERIAIS)	2,50
TOTAL		7,13

BDI = 20,47%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

CONSTRUTORA CAMPOS LTDA
CNPJ 07.214.148/0001-78
JOSÉ WILSON FERREIRA CAMPOS
345.170.653-91

CONSTRUTORA CAMPOS
LTDA - JOSÉ WILSON
FERREIRA CAMPOS - CPF:
345.170.653-91 - SÓCIO
ADMINISTRADOR

Assinado de forma digital por
CONSTRUTORA CAMPOS LTDA -
JOSÉ WILSON FERREIRA
CAMPOS - CPF: 345.170.653-91 -
SÓCIO ADMINISTRADOR
Dados: 2025.11.06 16:23:05
-03'00'

CONSTRUTORA CAMPOS LTDA
CIDSON C DI FRANNCO M. DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL - RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº: 150204770 - 5 RNP

CONSTRUTORA CAMPOS LTDA -
CIDSON C. DI FRANNCO M. DA
SILVA - ENGENHEIRO CIVIL -
RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA
Nº: 150204770-5 RNP

Assinado de forma digital por
CONSTRUTORA CAMPOS LTDA -
CIDSON C. DI FRANNCO M. DA SILVA -
ENGENHEIRO CIVIL - RESPONSÁVEL
TÉCNICO - CREA Nº: 150204770-5 RNP
Dados: 2025.11.06 16:23:18 -03'00'

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA	DATA : 07/11/2025 BDI : 20,47%
	LICITANTE:	CONSTRUTORA CAMPOS LTDA	L.S. Hora: 112,73% L.S. Mes: 70,19% FLS. 898 Proc. 06710095
	CNPJ:	07.214.148/0001-78	

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80
B	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,88	0,00
B2	FERIADOS	3,95	0,00
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,86	0,65
B4	13º SALÁRIO	10,97	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,05
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,56	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10	0,07
B9	FÉRIAS GOZADAS	11,16	8,48
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
	TOTAL	47,31	18,17
C	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,55	3,46
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,11	0,08
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,17	2,41
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,60	1,98
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,38	0,29
	TOTAL	10,81	8,22
D	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	17,41	6,69
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,40	0,31
	TOTAL	17,81	7,00

A + B + C + D = 112,73 70,19

CONSTRUTORA CAMPOS LTDA
CNPJ 07.214.148/0001-78
JOSÉ WILSON FERREIRA CAMPOS
345.170.653-91

CONSTRUTORA CAMPOS LTDA
- JOSÉ WILSON FERREIRA
CAMPOS - CPF: 345.170.653-91
- SÓCIO ADMINISTRADOR

Assinado de forma digital por
CONSTRUTORA CAMPOS LTDA -
JOSÉ WILSON FERREIRA CAMPOS -
CPF: 345.170.653-91 - SÓCIO
ADMINISTRADOR
Dados: 2025.11.06 16:21:41 -03'00'

CONSTRUTORA CAMPOS LTDA
CIDSON C DI FRANCO M. DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL - RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº: 150204770 - 5 RNP

CONSTRUTORA CAMPOS LTDA - CIDSON C. DI FRANCO
M. DA SILVA - ENGENHEIRO CIVIL - RESPONSÁVEL
TÉCNICO - CREA Nº: 150204770-5 RNP

Assinado de forma digital por
CONSTRUTORA CAMPOS LTDA -
CIDSON C. DI FRANCO M. DA SILVA
- ENGENHEIRO CIVIL - RESPONSÁVEL
TÉCNICO - CREA Nº: 150204770-5
RNP
Dados: 2025.11.06 16:21:55 -03'00'



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.214.148/0001-78 DUNS®: 898093475
Razão Social: CONSTRUTORA CAMPOS LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUTORA CAMPOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 19/12/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	18/11/2025	Automática
FGTS	Validade:	22/11/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	10/05/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	23/11/2025
Receita Municipal	Validade:	27/12/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.214.148/0001-78 DUNS®: 898093475
Razão Social: CONSTRUTORA CAMPOS LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUTORA CAMPOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
CREA MA PF FERNANDO FALQUETTO	1103472992	31/03/2026
CREA MA PF CIDSON CARLY DI FRANNCO MATOS DA SILVA	937808/2025	31/03/2026
CREA MA PJ	937865/2025	28/03/2026

Certificação Técnica

Certificadora	Nº Certificado	Data de Validade
CREA MA ATESTADO OPERACIONAL	846574/2021	-
CREA MA ATESTADO OPERACIONAL	899988/2024	-
CREA MA ATESTADO OPERACIONAL	846575/2021	-
CREA MA ATESTADO OPERACIONAL	854897/2021	-
CREA MA ATESTADO OPERACIONAL	846576/2021	-
CREA MA ATESTADO OPERACIONAL	832508/2020	-



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.214.148/0001-78 DUNS®: 898093475
Razão Social: CONSTRUTORA CAMPOS LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUTORA CAMPOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.214.148/0001-78 DUNS®: 898093475
Razão Social: CONSTRUTORA CAMPOS LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUTORA CAMPOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.214.148/0001-78 DUNS®: 898093475
Razão Social: CONSTRUTORA CAMPOS LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUTORA CAMPOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 17/11/2025 08:58:44

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CONSTRUTORA CAMPOS LTDA**
CNPJ: **07.214.148/0001-78**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA:**CONSTRUTORA CAMPOS LTDA**

Por este instrumento particular, **JOSÉ WILSON FERREIRA CAMPOS**, brasileiro, natural de Pedreiras - MA, solteiro, nascido em 28/03/1973, empresário, portador do CPF nº 345.170.653-91 e RG nº 1.437.020 SSP/MA, residente e domiciliado na Rua Fortunato Bandeira, nº 1409 – Nova Imperatriz, Imperatriz - Maranhão, CEP 65.907-010, sócio único da Empresa Limitada Unipessoal sob a denominação **CONSTRUTORA CAMPOS LTDA**, com sede na Rua Alagoas, nº 1480 – Nova Imperatriz, Imperatriz – Maranhão, CEP 65.917-010, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob a NIRE nº 21600072701 em sessão de 06/03/2018, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 07.214.148/0001-78, resolve alterar e consolidar o ato constitutivo da empresa nos seguintes termos e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O objeto social que é 4120-4/00 - Construção de edifícios; 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias; 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas; 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 4313-4/00 - Obras de terraplenagem; 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifício em geral; 4291-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais; 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodovias e aeroportos; 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais; 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno; 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil; 4391-6/00 - Obras de fundações; 4399-1/03 - Obras de alvenaria; 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de carga e pessoas para uso em obras; 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água; 4674-5/00 - Comércio atacadista de cimentos. 4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral; 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral; 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas; 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica; 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; 4322-3/03 – Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor; 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 7732-2/02 - Aluguel de andaimes; 7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária, a partir desta data passa a ser:

4120-4/00 - Construção de edifícios;
 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;
 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
 4313-4/00 - Obras de terraplenagem;
 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifício em geral;
 4291-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais;
 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodovias e aeroportos;

4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais;
 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes;
 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil;
 4391-6/00 - Obras de fundações;
 4399-1/03 - Obras de alvenaria;
 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de carga e pessoas para uso em obras;
 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;
 4674-5/00 - Comércio atacadista de cimentos.
 4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral;
 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas;
 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;
 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;
 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador;
 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
 7732-2/02 - Aluguel de andaimes;



Para tanto com as modificações ora ajustadas consolida-se o “Ato Constitutivo” da referida Empresa Limitada Unipessoal.

ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA LIMITADA UNIPESSOAL

CONSTRUTORA CAMPOS LTDA

CNPJ (MF) Nº 07.214.148/0001-78

JOSÉ WILSON FERREIRA CAMPOS, brasileiro, natural de Pedreiras - MA, solteiro, nascido em 28/03/1973, empresário, portador do CPF nº 345.170.653-91 e RG nº 1.437.020 SSP/MA, residente e domiciliado na Rua Fortunato Bandeira, nº 1409 – Nova Imperatriz, Imperatriz - Maranhão, CEP 65.907-010, constituiu a **EMPRESA LIMITADA UNIPESSOAL**, mediante as seguintes cláusulas:

DO NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA - A empresa adota o seguinte nome empresarial **CONSTRUTORA CAMPOS LTDA**.

CLÁUSULA SEGUNDA – A empresa tem sua sede no seguinte endereço: Rua Alagoas, nº 1480 – Nova Imperatriz, Imperatriz – Maranhão, CEP 65.917-010.



DO OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA – A empresa tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

- 4120-4/00 - Construção de edifícios;
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem;
- 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifício em geral;
- 4291-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais;
- 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodovias e aeroportos;
- 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais;
- 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes;
- 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
- 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil;
- 4391-6/00 - Obras de fundações;
- 4399-1/03 - Obras de alvenaria;
- 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de carga e pessoas para uso em obras;
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;
- 4674-5/00 - Comércio atacadista de cimentos.
- 4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral;
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
- 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
- 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas;
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
- 4322-3/03 – Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;
- 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador;
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- 7732-2/02 - Aluguel de andaimes;

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO

CLÁUSULA QUARTA - A sociedade iniciou suas atividades a partir de 16/02/2005 e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL

CLÁUSULA QUINTA – O capital é de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), que correspondem a 1.000.000 (um milhão) de quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado pelo titular em moeda corrente do País.



DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEXTA – A administração é exercida pela titular, que representará legalmente a empresa e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinentes ao objeto.

DO BALANÇO PATRIMONIAL

CLÁUSULA SÉTIMA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR

CLÁUSULA OITAVA - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA NONA - O administrador declara, sob as penas da lei, que não está incurso em quaisquer crimes previstos em lei ou restrições legais, que possa impedi-lo de exercer atividade empresarial conforme artigo 1.011, 1º do CC/2002.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA - Fica eleito o foro de Imperatriz-MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estar assim constituída, assino o presente instrumento.

Imperatriz-MA, 29 de janeiro de 2024.

JOSÉ WILSON FERREIRA CAMPOS

**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA CAMPOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
34517065391	JOSE WILSON FERREIRA CAMPOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/01/2024 10:43 SOB Nº 20240135199.
PROTOCOLO: 240135199 DE 30/01/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12401316524. CNPJ DA SEDE: 07214148000178.
NIRE: 21600072701. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/01/2024.
CONSTRUTORA CAMPOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2427430437



CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 - NOME E SOBRENOME
JOSE WILSON FERREIRA CAMPOS

1ª HABILITAÇÃO
02/09/1992

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
28/03/1973, PEDREIRAS, MA

4a DATA EMISSÃO
12/08/2022

4b VALIDADE
11/08/2032

ACC
D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF
1437020 SSP MA

4d CPF
345.170.653-91

5 Nº REGISTRO
00323928953

9 CAT HAB
AB

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
MANOEL FERREIRA CAMPOS

MARIA DE LOURDES CAMPOS



Jose Wilson Ferreira Campos

7 ASSINATURA DO PORTADOR

	9	10	11	12
ACC 				
A1 			11/08/2032	
B 			11/08/2032	
B1 				
C 				
C1 				

	9	10	11	12
D 				
D1 				
BE 				
CE 				
C1E 				
DE 				
D1E 				

12 OBSERVAÇÕES:

LOCAL
SÃO LUIS, MA

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

33408407887
MA047937019

MARANHÃO

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

2 e 3. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - 3. Data de Emissão do Documento / Date and Place of Issue / Dato de Emisión / Fecha y Lugar de Emisión - 4. Data de Emissão / Issuing Date / Dato de Emisión / Fecha de Emisión - 4b. País de Emissão / Country of Issuance / País de Emisión / País de Emisión - 5. Categoria de Veículo / Vehicle Category / Categoría de Vehículos - 6. CPF - 7. Número de Registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir - 8. Categoria de Veículos das Carteira de Habilitação / Driver license class / Categoría de Vehículos de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - Situação / Situation / Situación - 9. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA003239289<536<<<<<<<<<<
7303283M3208117BRA<<<<<<<<<O
JOSE<<WILSON<FERREIRA<CAMPOS<<

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.214.148/0001-78 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 16/02/2005	
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA CAMPOS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUTORA CAMPOS			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R ALAGOAS	NÚMERO 1480	COMPLEMENTO *****	
CEP 65.917-010	BAIRRO/DISTRITO NOVA IMPERATRIZ	MUNICÍPIO IMPERATRIZ	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTRUTORA.CAMPOS@HOTMAIL.COM		TELEFONE (99) 9977-5474/ (99) 3523-3344	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/02/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 03/11/2025 às 10:43:37 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 07.214.148/0001-78 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 16/02/2005
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA CAMPOS LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 46.74-5-00 - Comércio atacadista de cimento 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R ALAGOAS	NUMERO 1480	COMPLEMENTO *****	
CEP 65.917-010	BAIRRO/DISTRITO NOVA IMPERATRIZ	MUNICÍPIO IMPERATRIZ	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTRUTORA.CAMPOS@HOTMAIL.COM		TELEFONE (99) 9977-5474/ (99) 3523-3344	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/02/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	



Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 03/11/2025 às 10:43:37 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

[CONSULTAR QSA](#) [VOLTAR](#) [IMPRIMIR](#)A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).[Passo a passo para o CNPJ](#)[Consultas CNPJ](#)[Estatísticas](#)[Parceiros](#)[Serviços CNPJ](#)

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL



© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
07.214.148/0001-78
NOME EMPRESARIAL:
CONSTRUTORA CAMPOS LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R\$1.000.000,00 (Hum milhão de reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
JOSE WILSON FERREIRA CAMPOS
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 03/11/2025 às 10:44 (data e hora de Brasília).



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONSTRUTORA CAMPOS LTDA
CNPJ: 07.214.148/0001-78

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:05:20 do dia 22/05/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/11/2025.

Código de controle da certidão: **56AB.C9C8.AD52.B3B4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 230382/25

Data da

25/08/2025 08:50:10

Inscrição Estadual: 124033180

CPF/CNPJ: 07214148000178

Razão Social: CONSTRUTORA CAMPOS LTDA

Endereço: RUA ALAGOAS, 1480 CEP: 65917010 - NOVA IMPERATRIZ

Telefone: (99)99775474

Município: IMPERATRIZ

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 23/11/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:


<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 25/08/2025 08:50:10



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 078873/25

Data da

25/08/2025 08:52:06

Inscrição Estadual: 124033180

CPF/CNPJ: 07214148000178

Razão Social: CONSTRUTORA CAMPOS LTDA

Endereço: RUA ALAGOAS, 1480 CEP: 65917010 - NOVA IMPERATRIZ

Telefone: (99)99775474

Município: IMPERATRIZ

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 23/11/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

**PREFEITURA DE IMPERATRIZ**
SEC. DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA-SEFAZGOPREFEITURA MUNICIPAL DE
IMPERATRIZ - MA
918
06/1/2025
Proc.:PARA VALIDAÇÃO DESTA DOCUMENTO ACESSO O SITE
PREFEITURAMODERNA.COM.BR. ESCOLHA SUA PREFEITURA,
ACESSE A VALIDAÇÃO E INFORME O Nº DA CERTIDÃO.**CERTIDÃO NEGATIVA****Nº 0006271****Informações do Contribuinte**

CÓDIGO CMC	TÍTULO ESTABELECIMENTO	CPE / CNPJ
83347	CONSTRUTORA CAMPOS LTDA	07.214.148/0001-78

Endereço do Contribuinte

ENDEREÇO	NÚMERO
RUA ALAGOAS	1480
NÚMERO CEP	MUNICÍPIO - UF
65917010	IMPERATRIZ - MA
NOME EDIFÍCIO	APTO / SALA

Informações do Requerente

Nº DE DOCUMENTO	NOME DO REQUERENTE	FINALIDADE
34517065391	construtora campos ltda	regularidade
	OBSERVAÇÕES	

Data de Emissão: 28/10/2025**Data de Validade: 27/12/2025**

A Prefeitura do Município de Imperatriz - MA, por intermédio do Departamento de Arrecadação, **CERTIFICA**, a pedido da parte interessada, devidamente inscrita nos dados acima, que se encontra em situação regular perante a Fazenda Pública Municipal de Imperatriz, não constando débitos relativos a tributos municipais, inscritos ou não em dívida ativa, até a presente data.

Reserva-se à Fazenda Municipal o direito de inscrever e cobrar débitos posteriormente comprovados ou que venham a ser apurados, hipótese prevista no Código Tributário Municipal (CTM) e prerrogativa legal estabelecida no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966.

Fica ressalvada a possibilidade da existência de débitos não abrangidos pela presente certidão, como aqueles objeto de ações judiciais em andamento ou débitos que, porventura, não tenham sido migrados na mudança de sistema.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.214.148/0001-78
Razão Social: CONSTRUTORA CAMPOS LTDA
Endereço: R ALAGOAS 1480 / NOVA IMPERATRIZ / IMPERATRIZ / MA / 65917-010

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/10/2025 a 22/11/2025

Certificação Número: 2025102407452024216251

Informação obtida em 06/11/2025 16:47:45

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA CAMPOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.214.148/0001-78
Certidão n°: 63303782/2025
Expedição: 22/10/2025, às 16:30:29
Validade: 20/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA CAMPOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **07.214.148/0001-78**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 06/11/2025

Nº da certidão: 12503900100

Data de validade: 06/01/2026

Código de Validação: 341baa1955

NOME: CONSTRUTORA CAMPOS LTDA

CNPJ: 07.214.148/0001-78


Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);

**BALANÇO PATRIMONIAL****ATIVO****CIRCULANTE****623.202,93****DISPONIVEL****60.004,08**

Caixa 7.624,91

Bancos 52.379,17

CLIENTES**563.198,85**

Contas a Receber 563.198,85

PERMANENTE**970.584,00****IMOBILIZADO****1.021.667,36**

Móveis e Utensílios 221.053,32

Imóveis 139.920,00

Instalações 447.351,60


Computad. e Periféricos 58.512,44

Veículos 154.830,00

(-) Depreciação Acumulada **-51.083,36****Total do Ativo** **1.593.786,93**

JOSÉ WILSON FERREIRA CAMPOS
CPF Nº 345.170.653-91
SÓCIO-ADMINISTRADOR


JOSE CARLOS SANTOS ADRIÃO
Bacharel Contabilidade
CPF Nº 466.990.663-15
CRC/MA Nº 8573

**BALANÇO PATRIMONIAL****PASSIVO**

<u>CIRCULANTE</u>			<u>94.968,89</u>
<u>OBRIGAÇÕES A PAGAR</u>		<u>94.968,89</u>	
Fornecedores	52.524,67		
Obrigações Sociais	9.250,75		
Obrigações Fiscais	33.193,47		
<u>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</u>			<u>97.245,63</u>
<u>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</u>		<u>97.245,63</u>	
Financiamentos	97.245,63		
<u>PATRIMONIO LÍQUIDO</u>			<u>1.401.572,41</u>
<u>CAPITAL NACIONAL</u>		<u>1.401.572,41</u>	
Capital Soc. Realizado	1.000.000,00		
Reserva de Capital	211.187,52		
Lucros Acumulados	142.293,71		
Resultado do Exercício	48.091,18		
Total do Passivo.....			<u>1.593.786,93</u>

JOSÉ WILSON FERREIRA CAMPOS
CPF Nº 345.170.653-91
SÓCIO-ADMINISTRADOR


JOSE CARLOS SANTOS ADRIÃO
Bacharel Contabilidade
CPF Nº 466.990.663-15
CRC/MA Nº 8573

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		<u>3.274.509,00</u>
RECEITA FATURADA		<u>3.274.509,00</u>
Receita Sobre Serviços	3.274.509,00	
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA		<u>372.179,59</u>
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES		<u>372.179,59</u>
Impostos	372.179,59	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		<u>2.902.329,41</u>
(-) CUSTO DA RECEITA		<u>2.301.172,93</u>
CUSTO DA DOS SERVIÇOS PRESTADOS		<u>2.301.172,93</u>
Custo dos Serviços Prestados	2.301.172,93	
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		<u>601.156,48</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>553.065,30</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	541.857,36	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.811,58	
DESPESAS FINANCEIRAS	3.396,36	
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO		<u>48.091,18</u>

JOSÉ WILSON FERREIRA CAMPOS
CPF Nº 345.170.653-91
SÓCIO-ADMINISTRADOR

JOSE CARLOS SANTOS ADRIÃO
Bacharel Contabilidade
CPF Nº 466.990.663-15
CRC/MA Nº 8573



ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Fórmula:

LIQUIDEZ GERAL = $\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$

SOLVENCIA GERAL = $\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$

ENDIVIDAMENTO TOTAL = $\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}}$

LIQUIDEZ CORRENTE = $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$

Cálculo:

LIQUIDEZ GERAL..... $\frac{\text{R\$ } 623.202,93}{\text{R\$ } 192.214,52}$ **3,24**


SOLVENCIA GERAL..... $\frac{\text{R\$ } 1.593.786,93}{\text{R\$ } 192.214,52}$ **8,29**

ENDIVIDAMENTO TOTAL..... $\frac{\text{R\$ } 192.214,52}{\text{R\$ } 1.593.786,93}$ **0,12**

LIQUIDEZ CORRENTE..... $\frac{\text{R\$ } 623.202,93}{\text{R\$ } 94.968,89}$ **6,56**

JOSÉ WILSON FERREIRA CAMPOS
CPF Nº 345.170.653-91
SÓCIO-ADMINISTRADOR

JOSE CARLOS SANTOS ADRIÃO
Bacharel Contabilidade
CPF Nº 466.990.663-15
CRC/MA Nº 8573




DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE - DRA

DESCRIÇÃO	CAPITAL			RESERVAS		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
	SUBSCRITO	A REALIZAR	REALIZADO	CAPITAL	LUCROS		
SALDO ANTERIOR 31/12/2022	900.000,00	0,00	900.000,00	311.187,52	0,00	142.293,71	1.353.481,23
JUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUMENTO DE CAPITAL	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
REVERSÕES DE RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.091,18	48.091,18
DESTINAÇÕES DO LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO EM 31/12/2023	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	211.187,52	0,00	190.384,89	1.401.572,41

JOSÉ WILSON FERREIRA CAMPOS
CPF Nº 345.170.653-91
SÓCIO-ADMINISTRADOR

JOSE CARLOS SANTOS ADRIÃO
Bacharel Contabilidade
CPF Nº 466.990.663-15
CRC/MA Nº 8573

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023****1) CONTEXTO OPERACIONAL**

A empresa CONSTRUTORA CAMPOS LTDA é uma empresa individual de responsabilidade limitada, com sede e foro na cidade de Imperatriz-MA, tendo como objeto social construção de edifícios e outros.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**3.1) Aplicações Financeiras:**

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações:

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado:

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial:

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas:

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime de tributação do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, no valor de R\$ 97.24E,63 junto às instituições financeiras nacionais.



E) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o titular da empresa, escudado em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de qualquer natureza.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 1.000.000,00, dividido em 1.000.000 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

JOSÉ WILSON FERREIRA CAMPOS – Capital Total

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

O titular administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Imperatriz-MA, 31 de dezembro de 2023.

JOSÉ WILSON FERREIRA CAMPOS
CPF Nº 34E.170.6E3-91
TITULAR-ADMINISTRADOR

JOSÉ CARLOS SANTOS ADRIÃO
Bacharel Contabilidade
CPF Nº 466.990.663-1E
CRC/MA Nº 8E73



ASSINATURA ELETRÔNICA


Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA CAMPOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
34517065391	
46699066315	

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/07/2024 16:36 SOB Nº 20240920546.
PROTOCOLO: 240920546 DE 09/07/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12409697365. CNPJ DA SEDE: 07214148000178.
NIRE: 21600072701. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/07/2024.
CONSTRUTORA CAMPOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

**BALANÇO PATRIMONIAL****ATIVO****CIRCULANTE****639.281,61****DISPONIVEL****61.713,03**

Caixa

12.581,83

Bancos

49.131,20

CLIENTES**577.568,58**

Contas a Receber

577.568,58

PERMANENTE**970.584,00****IMOBILIZADO****1.021.667,36**

Móveis e Utensílios

221.053,32

Imóveis

139.920,00

Instalações

447.351,60

Computad. e Periféricos

58.512,44

Veículos

154.830,00

(-) Depreciação Acumulada

-51.083,36**Total do Ativo 1.609.865,61**

JOSÉ WILSON FERREIRA CAMPOS

CPF Nº 345.170.653-91


SÓCIO-ADMINISTRADOR

JOSE CARLOS SANTOS ADRIÃO

Bacharel Contabilidade

CPF Nº 466.990.663-15


CRC/MA Nº 8573

**BALANÇO PATRIMONIAL****PASSIVO**

<u>CIRCULANTE</u>			<u>93.585,71</u>
<u>OBRIGAÇÕES A PAGAR</u>		<u>93.585,71</u>	
Fornecedores	63.841,28		
Obrigações Sociais	11.612,74		
Obrigações Fiscais	18.131,69		
<u>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>			<u>54.524,83</u>
<u>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</u>		<u>54.524,83</u>	
Financiamentos	54.424,83		
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>			<u>1.461.755,07</u>
<u>CAPITAL NACIONAL</u>		<u>1.461.755,07</u>	
Capital Soc. Realizado	1.000.000,00		
Reserva de Capital	241.187,52		
Lucros Acumulados	160.384,89		
Resultado do Exercício	60.182,66		
Total do Passivo			<u>1.609.865,61</u>

JOSÉ WILSON FERREIRA CAMPOS
CPF Nº 345.170.653-91
SÓCIO-ADMINISTRADOR

JOSE CARLOS SANTOS ADRIÃO
Bacharel Contabilidade
CPF Nº 466.990.663-15
CRC/MA Nº 8573

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		<u>3.330.857,96</u>
RECEITA FATURADA		<u>3.330.857,96</u>
Receita Sobre Serviços	3.330.857,96	
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA		<u>385.472,34</u>
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES		<u>385.472,34</u>
Impostos	385.472,34	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		<u>2.945.385,62</u>
(-) CUSTO DA RECEITA		<u>2.381.604,18</u>
CUSTO DA DOS SERVIÇOS PRESTADOS		<u>2.381.604,18</u>
Custo dos Serviços Prestados	2.381.604,18	
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		<u>563.781,44</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>503.598,78</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	493.974,81	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.751,43	
DESPESAS FINANCEIRAS	2.872,54	
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO		<u>60.182,66</u>

JOSÉ WILSON FERREIRA CAMPOS
CPF Nº 345.170.653-91
SÓCIO-ADMINISTRADOR

JOSE CARLOS SANTOS ADRIÃO
Bacharel Contabilidade
CPF Nº 466.990.663-15
CRC/MA Nº 8573

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Fórmula:

LIQUIDEZ GERAL = $\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$

SOLVENCIA GERAL = $\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$

ENDIVIDAMENTO TOTAL = $\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}}$

LIQUIDEZ CORRENTE = $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$

Cálculo:

LIQUIDEZ GERAL..... $\frac{\text{R\$ } 639.281,61}{\text{R\$ } 148.110,54}$ **4,32**

SOLVENCIA GERAL..... $\frac{\text{R\$ } 1.609.865,61}{\text{R\$ } 148.110,54}$ **10,87**


ENDIVIDAMENTO TOTAL..... $\frac{\text{R\$ } 148.110,54}{\text{R\$ } 1.609.865,61}$ **0,09**

LIQUIDEZ CORRENTE..... $\frac{\text{R\$ } 639.281,61}{\text{R\$ } 93.585,71}$ **6,83**


JOSÉ WILSON FERREIRA CAMPOS
CPF Nº 345.170.653-91
SÓCIO-ADMINISTRADOR

JOSE CARLOS SANTOS ADRIÃO
Bacharel Contabilidade
CPF Nº 466.990.663-15
CRC/MA Nº 8573

CONSTRUTORA CAMPOS LTDA



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024



1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa CONSTRUTORA CAMPOS LTDA é uma empresa limitada unipessoal, com sede e foro na cidade de Imperatriz-MA, tendo como objeto social construção de edifícios e outros.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras:

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações:

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado:

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial:

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas:

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime de tributação do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, no valor de R\$ 54.542,83 junto às instituições financeiras nacionais.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o titular da empresa, escudado em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de qualquer natureza.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 1.000.000,00, dividido em 1.000.000 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

JOSÉ WILSON FERREIRA CAMPOS – Capital Total


7) EVENTOS SUBSEQUENTES

O titular administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Imperatriz-MA, 31 de dezembro de 2024.

JOSÉ WILSON FERREIRA CAMPOS
CPF Nº 345.170.653-91
TITULAR-ADMINISTRADOR

JOSÉ CARLOS SANTOS ADRIÃO
Bacharel Contabilidade
CPF Nº 466.990.663-15
CRC/MA Nº 8573



**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA CAMPOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
34517065391	JOSE WILSON FERREIRA CAMPOS
46699066315	JOSE CARLOS SANTOS ADRIAO

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/05/2025 08:59 SOB N° 20250569540.
PROTOCOLO: 250569540 DE 05/05/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12507325754. CNPJ DA SEDE: 07214148000178.
NIRE: 21600072701. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/05/2025.
CONSTRUTORA CAMPOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : JOSE CARLOS SANTOS ADRIAO
REGISTRO..... : MA-008573/O-1
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.990.663-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.


Emissão: MARANHÃO, 18/09/2025 as 14:50:50.

Válido até: 17/12/2025.

Código de Controle: 8732617.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS ÍNDICES ECONÔMICO-FINANCEIROS



AO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ-MA

Órgão Licitante: Câmara Municipal de Imperatriz/MA

Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025

(Processo Administrativo nº 067/2025)

Eu, JOSE CARLOS SANTOS ADRIÃO - CONTADOR, CPF Nº 466.990.663-15 CRC/MA Nº 8573, responsável pela contabilidade da empresa **CONSTRUTORA CAMPOS LTDA** CNPJ nº: 07.214.148/0001-78, **DECLARO**, sob as penas da lei, para os devidos fins, que os índices econômico-financeiros da citada empresa, apurados com base nas demonstrações contábeis referentes ao exercício de 2023, **ATENDEM** às exigências previstas no item 10.3.1.3.6 do Edital CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 003/2025.

Os índices foram apurados conforme segue:

- LIQUIDEZ GERAL..... R\$ 623.202,93 = 3,24
R\$ 192.214,52
- SOLVENCIA GERAL..... R\$1.593.786,93 = 8,29
R\$ 192.214,52
- LIQUIDEZ CORRENTE..... R\$ 623.202,93 = 6,56
R\$ 94.968,89

Declaro, ainda, que as informações aqui prestadas são verdadeiras e foram calculadas com base nas Demonstrações Contábeis apresentadas (Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício), assinadas conforme legislação vigente.

JOSE CARLOS SANTOS
ADRIÃO:46699066315

Assinado de forma digital por
JOSE CARLOS SANTOS
ADRIÃO:46699066315
Dados: 2025.11.06 19:00:08 -03'00'

JOSE CARLOS SANTOS ADRIÃO
CONTADOR
CPF Nº 466.990.663-15
CRC/MA Nº 8573

Imperatriz 06 de Novembro de 2025.

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS ÍNDICES ECONÔMICO-FINANCEIROS



AO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ-MA

Órgão Licitante: Câmara Municipal de Imperatriz/MA

Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025

(Processo Administrativo nº 067/2025)

Eu, JOSE CARLOS SANTOS ADRIÃO - CONTADOR, CPF Nº 466.990.663-15 CRC/MA Nº 8573, responsável pela contabilidade da empresa **CONSTRUTORA CAMPOS LTDA** CNPJ nº: 07.214.148/0001-78, **DECLARO**, sob as penas da lei, para os devidos fins, que os índices econômico-financeiros da citada empresa, apurados com base nas demonstrações contábeis referentes ao exercício de 2024, **ATENDEM** às exigências previstas no item 10.3.1.3.6 do Edital CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 003/2025.

Os índices foram apurados conforme segue:

- LIQUIDEZ GERAL.....R\$ 639.281,61 = 4,32
R\$ 148.110,54
- SOLVENCIA GERAL..... R\$1.609.865,61 = 10,87
R\$ 148.110,54
- LIQUIDEZ CORRENTE..... R\$ 639.281,61 = 6,83
R\$ 93.585,71

Declaro, ainda, que as informações aqui prestadas são verdadeiras e foram calculadas com base nas Demonstrações Contábeis apresentadas (Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício), assinadas conforme legislação vigente.


JOSE CARLOS
SANTOS

ADRIÃO:46699066315

Assinado de forma digital por
JOSE CARLOS SANTOS
ADRIÃO:46699066315
Dados: 2025.11.06 19:00:26
-03'00'

JOSE CARLOS SANTOS ADRIÃO
CONTADOR
CPF Nº 466.990.663-15
CRC/MA Nº 8573

Imperatriz 06 de Novembro de 2025.



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES COMPLEMENTARES

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025
(Processo Administrativo nº 067/2025)

DECLARAÇÕES CONJUNTAS

Prezados Senhores,

A **CONSTRUTORA CAMPOS LTDA**, com sede na Rua Alagoas, nº 1480 – Nova Imperatriz, Imperatriz – Maranhão, CEP 65.917-010, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 07.214.148/0001-78 neste ato representada por JOSÉ WILSON FERREIRA CAMPOS, brasileiro, empresário, portador do CPF nº 345.170.653-91 e RG nº 1.437.020 SSP/MA **DECLARA:**

1. Que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;
2. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;
3. Que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021);
4. Que os serviços são prestados por empresas que comprovam cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendem às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, caso opte pelo benefício previsto no art. 63, IV da lei n. 14.133/2021
5. Que até a presente data, não existe FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS para habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art. 92, inciso XVI, da Lei Federal nº 14.133/21 e suas alterações.
6. Que a empresa não mantém vínculo, em exercícios de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil, com dirigente do órgão ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.
7. OS documentos fornecidos são AUTÊNTICOS

8. Que todos os ENCARGOS, despesas com mão-de-obra e, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte/frete e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas estão inclusos no preço ofertado.

9. Que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, na forma da lei.

10. Não emprega pessoas em regime de trabalho forçado ou em ambiente degradante, conforme disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

11. Declaro, para os devidos fins, que a proposta apresentada está em total conformidade com as exigências, condições e especificações estabelecidas no edital, comprometendo-me a cumprir integralmente todos os seus termos.

CONSTRUTORA
CAMPOS
LTDA:072141480
00178

Assinado de forma digital
por CONSTRUTORA
CAMPOS
LTDA:07214148000178
Dados: 2025.11.14
12:17:04 -03'00'

CONSTRUTORA CAMPOS LTDA

CNPJ: 07.214.148/0001-78

JOSÉ WILSON FERREIRA CAMPOS

Cargo: Proprietário

RG nº 1.437.020 SSP/MA

CPF nº nº 345.170.653-91

Representante Legal

Imperatriz – MA 07 de Novembro de 2025



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública do Cadastro do Estado do
Maranhão

Secretaria da Fazenda



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 07.214.148/0001-78 **Inscrição Estadual:** 12.403318-0

Razão Social: CONSTRUTORA CAMPOS LTDA

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA ALAGOAS

Número: 1480 **Complemento:**

Bairro: NOVA IMPERATRIZ

Município: IMPERATRIZ **UF:** MA

CEP: 65917010 **DDD:** **Telefone:** 99775474

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
4330401	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4399104	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVação DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4674500	COMÉRCIO ATACADISTA DE CIMENTO
4679699	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7732202	ALUGUEL DE ANDAIMES
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
4322303	INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4291000	OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 05/06/2025

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/07/2010 - (4679699-4674500),

EDF a partir de: 01/01/2025,

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de

direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 27/10/2025

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)



Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 34517065391
DATA: 05/11/2024
HORA: 15:15


INSC. ESTADUAL: 12.403.318-0
RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA CAMPOS LTDA

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 30/01/2024

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR
MOTIVOS FISCAIS:

SERASA: Não

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
MOTIVO CADASTRAL: --



DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 07.214.148/0001-78 INSC. CENTRALIZADORA: --
RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA CAMPOS LTDA
NIRE: 21600072701 TIPO PESSOA: JURÍDICA
INÍCIO DE ATIVIDADES: 22/02/2013 CAPITAL SOCIAL: 1.000.000,00
AGÊNCIA REGIONAL: 02 - AGÊNCIA DE IMPERATRIZ UFRE: 47 - UFRE/IMPERATRIZ
TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL
DATA OBRIG. NFE: 01/07/2010 DATA OBRIG. EFD: --
CORREIO ELETRÔNICO: -- ÁREA UTILIZADA: --

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65917-010
ENDEREÇO RUA ALAGOAS NÚMERO: 1480
COMPLEMENTO: --
PONTO DE REFERENC.: PROXIMO A RUA PADRE CICERO BAIRRO: NOVA IMPERATRIZ
CIDADE: IMPERATRIZ ESTADO: MA
TELEFONE: (99)9977-5474 FAX: --
CEP CAIXA POSTAL: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP --
ENDEREÇO RUA ALAGOAS NÚMERO: 1480
COMPLEMENTO: --
PONTO DE REFERENC.: -- BAIRRO: NOVA IMPERATRIZ
CIDADE: IMPERATRIZ ESTADO: MA
TELEFONE: (99)9977-5474 FAX: --
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEN	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
2	4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
3	4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4	4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
5	4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
6	4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
7	4291000	OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS
8	4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
9	4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
10	4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
11	4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
12	4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
13	4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
14	7732202	ALUGUEL DE ANDAIMES
15	4322303	INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
16	4330401	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
17	4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
18	4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
19	4399103	OBRAS DE ALVENARIA
20	4399104	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E
21	4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
22	4674500	COMÉRCIO ATACADISTA DE CIMENTO
23	4679699	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
24	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
25	4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL,
26	7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 34517065391

DATA: 05/11/2024

HORA: 15:15

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
28	7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
29	3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
30	4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
46699066315	JOSE CARLOS SANTOS ADRIAO	3 - CONTADOR
34517065391	JOSE WILSON FERREIRA CAMPOS	101 - SÓCIO
34517065391	JOSE WILSON FERREIRA CAMPOS	205 - ADMINISTRADOR

AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
------	---------------	----------------	----------------	--------

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	01/01/2024	--	Ativo
IF-e	01/07/2010	--	Ativo
NFC-e	20/06/2016	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
------	-------------	----------	----------

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição



PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO
ORÇAMENTARIA - SEFAZGO
CNPJ: 06.158.455/0001-16



05/11/2024 15:08:00
USUÁRIO:07214148000178

Ficha Cadastral da Empresa

CADASTRO MUNICIPAL


Insc. Municipal: 83347-4 Situação: ATIVA
Razão social: CONSTRUTORA CAMPOS LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUTORA CAMPOS
Insc. Junta Com.:
CNPJ: 07.214.148/0001-78
Insc. Estadual: 124033180
Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS
Natureza Jurídica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Classificação: EMPRESA DE PEQUENO
Data de Inclusão:
Data de Início: 16/02/2005
MEI: NÃO
Isento ISSQN: NÃO
Isento Alvará: NÃO
Data de Constituição: 16/02/2005

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	ALAGOAS	1480	NOVA IMPERATRIZ	IMPERATRIZ-MA

INTEGRANTES QSA

Resp. Legal	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	% Sociedade	Data Adesão	Data Saída
X	345.170.653-91	JOSE WILSON FERREIRA CAMPOS	100	16/02/2005	



PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO
ORÇAMENTARIA - SEFAZGO
CNPJ: 06.158.455/0001-16



05/11/2024 15:08:00
USUÁRIO:07214148000178

Ficha Cadastral da Empresa

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
	ALUGUEL DE ANDAIMES	1	16/02/2005	
	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES	1	16/02/2005	
	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR	1	16/02/2005	
	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	1	16/02/2005	
	TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL	1	16/02/2005	
	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	1	16/02/2005	
	COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	1	16/02/2005	
	PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POÇOS DE AGUA	1	16/02/2005	
	SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS	1	16/02/2005	
	OBRAS DE ALVENARIA	1	16/02/2005	
	OBRAS DE FUNDACOES	1	16/02/2005	
	SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL	1	16/02/2005	
	IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL	1	16/02/2005	
	INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO	1	16/02/2005	
	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO	1	16/02/2005	
	INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS	1	16/02/2005	
	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA	1	16/02/2005	
	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	1	16/02/2005	
	PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO	1	16/02/2005	
	CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	1	16/02/2005	
	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS	1	16/02/2005	
	OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS	1	16/02/2005	
	CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	1	16/02/2005	
	CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	1	16/02/2005	
	PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS	1	16/02/2005	
	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS	1	16/02/2005	
	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES	1	16/02/2005	
	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS	1	16/02/2005	
	COMERCIO ATACADISTA DE CIMENTO	1	16/02/2005	
X	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	1	16/02/2005	

ENQUADRAMENTO

Enquadramento	Data Início	Data Encerramento
004-ISS SIMPLES NACIONAL	01/01/2024	
001-ISS HOMOLOGADO	01/01/2024	01/01/2024

CONTATOS

Tipo	Descrição
FONE	9999775474
EMAIL	CONSTRUTORA.CAMPOS@HOTMAIL.COM



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 937865/2025

Emissão: 29/09/2025

Validade: 28/03/2026

Chave: A02Wa

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: CONSTRUTORA CAMPOS LTDA

CNPJ: 07.214.148/0001-78

Registro: 0000012269

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.000.000,00

Data do Capital: 07/12/2023

Faixa: 4

Objetivo Social: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIO EM GERAL; 4291-0/00 - OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS; 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIAS E AEROPORTOS; 4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS; 3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; 4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; 4330-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES; 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA; 4399-1/04 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVação DE CARGA E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; 4674-5/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CIMENTOS. 4679-6/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; 4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL. 4221-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; 4322-3/03 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; 7731-4/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; 7732-2/02 - ALUGUEL DE ANDAIMES; 7820-5/00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA ALAGOAS, 1480, NOVA IMPERATRIZ, IMPERATRIZ, MA, 65917010

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 08/05/2014

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000012269EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA

Registro: 1502047705

CPF: ***.664.412-**

Data Início: 16/09/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido


Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 07 E 25

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: FERNANDO FALQUETTO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 937865/2025

Emissão: 29/09/2025

Validade: 28/03/2026

Chave: A02Wa

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Registro: 1103472992

CPF: ***.809.287-**

Data Início: 08/05/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JOÃO ANTONIO DE MORAIS

Registro: 1103799622

CPF: ***.399.394-**

Data Início: 29/12/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 20/08/2027

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ART 8 E 9 DA RESOLUÇÃO 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: JOSE WILSON FERREIRA CAMPOS

CPF: ***.170.653-**

Função: EMPRESÁRIO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 937808/2025

Emissão: 29/09/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: 0WZbx

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA

Registro: 1502047705


CPF: ***.664.412-**

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 09/07/2007

Data Final: Indefinido

Número do Visto: 9813



Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 07 E 25

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DA AMAZÔNIA-UNAMA

Data de Formação: 27/01/2007

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MARAUTO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0005369665

CNPJ: 03.938.934/0001-67

Data Início: 31/03/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSTRUTORA CAMPOS LTDA

Registro: 0000012269

CNPJ: 07.214.148/0001-78

Data Início: 16/09/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: REFRIMAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Registro: 0005535174

CNPJ: 41.904.708/0001-54

Data Início: 09/04/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 09/04/2029

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


873976/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **CIDSON CARLY DI FRANNCO MATOS DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CIDSON CARLY DI FRANNCO MATOS DA SILVA**
Registro: **9813MA** RNP: **1502047705**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **MA20210456708** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **21/09/2021** Baixada em: **22/09/2022**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**

CPF/CNPJ: **06.158.455/0001-16**

Endereço do contratante: **RUA RUI BARBOSA**

Nº: **201**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **IMPERATRIZ**

UF: **MA**

CEP: **65900440**

Contrato: **251/2020 - SEMED**

Celebrado em: **16/09/2021**

Valor do contrato: **R\$ 1.515.595,70**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Uso residencial do profissional**

Endereço da obra/serviço: **RUA GUMERCINDO MILHOMEM**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **OURO VERDE**

Cidade: **IMPERATRIZ**

UF: **MA**

CEP: **65906420**

Coordenadas Geográficas: **-5.478081, -47.495776**

Data de início: **16/09/2021**

Conclusão efetiva: **17/12/2021**

Finalidade: **Escolar**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**

CPF/CNPJ: **06.158.455/0001-16**

Atividade Técnica: **10 - Coordenação ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 1587.65 metro quadrado; 10 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 1587.65 metro quadrado; 10 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 52 - Execução de reforma 1587.65 metro quadrado; 10 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 52 - Execução de reforma 1587.65 metro quadrado; 10 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 52 - Execução de reforma 1587.65 metro quadrado; 10 - Coordenação ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 52 - Execução de reforma 1587.65 metro quadrado;**

Observações

REFORMA E EXECUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PARSONDAS DE CARVALHO, RUA GUMERCINDO MILHOMEM, S/Nº, BAIRRO OURO VERDE, NA CIDADE DE IMPERATRIZ-MA, CONFORME PROJETO E CONTRATO Nº251/2020-SEMED E CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº006/2020-CPL, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02.08.00.929/2020-SEMED.

Informações Complementares





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


873976/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 873976/2022
11/10/2022, 10:05
45758



A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 45758

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.





PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

RUA RUI BARBOSA, CENTRO, 201, CEP: 65.900-440



CNPJ: 06.158.455/0001-16


ESTADO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

IMPERATRIZ, MARANHÃO - 22 DE SETEMBRO DE 2022

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
Contrato:	CONTRATO Nº251/2020-SEMED E CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº006/2020-CPL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02.08.00.929/2020-SEMED;
Local de realização:	RUA GUMERCINDO MILHOMEM, S/N, OURO VERDE - IMPERATRIZ - MA - CEP 65906-240;
Período de realização:	16/09/2021 a 17/12/2021;
DADOS DO CONTRATANTE	
Nome ou Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA
CPF ou CNPJ:	06.158.455/0001-16
DADOS DO PROPRIETÁRIO	
Nome ou Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA
CPF ou CNPJ:	06.158.455/0001-16
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Nome ou Razão Social:	CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI
CPF ou CNPJ:	07.214.148/0001-78
DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS	
Nome Completo:	CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA
Título Profissional:	ENGENHEIRO CIVIL
Registro Nacional Profissional (RNP):	150204770-5
Registro no CREA:	9813 MA
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESC. MUN. PARSONDAS DE CARVALHO. CONTENDO: 1.005,86 m² de LEVANTE DE ALVENARIA; 62,76 m³ de ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO; 1.587,65 m² de TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL; - E demais serviços de acordo planilha de serviços contratada em anexo;	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	
Contratante:  Denilson Costa Reis Assessor - SEMED Matrícula 51.592-2	Engenheiro Fiscal:  Pedro Henrique Nunes Coordenador do LSE Matr. 50716 Eng. Civil - CREA 111874038-0



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 873976/2022, em 11/10/2022 emitida

Certidão nº 873976/2022

11/10/2022, 13:16

Chave de Impressão: 45758

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/10/2022 e contém 9 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
RUA RUI BARBOSA, CENTRO, 201, CEP: 65.900-440
CNPJ: 06.158.455/0001-16
ESTADO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

IMPERATRIZ
Cidade Municipal
Fls. 954
Proc. 067/2022

IMPERATRIZ, MARANHÃO - 22 DE SETEMBRO DE 2022

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 07.214.148/0001-78, sediada a rua da Paz, 07, Jardim Oriental - CEP 65.913-260 - Imperatriz-MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGR CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA, CREA Nº 150204770-5 MA**.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 16/09/2021 a 17/12/2021;

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20210456708

CONTRATO Nº 251/2020 - SEMED / CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2020-CPL, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.08.00.929/2020-SEMED.

OBRA		REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PARSONAS DE CARVALHO		Data: abril-20	
LOCAL		RUA GUMERCINDO MILHOMEM, S/N, OURO VERDE - IMPERATRIZ - MA - CEP 65906-240		Ref: SINAPI / SEINFRA / ORSE	
PROPOSTANTE		PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MARANHÃO		BDI: 27,36%	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO
1	SERVÍCIOS PRELIMINARES	m²	6,00	6,00	100,00%
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²S	8,00	8,00	100,00%
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	m²	2.456,06	2.456,06	100,00%
1.3	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	m²	61,85	61,85	100,00%
1.4	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m²	48,98	48,98	100,00%
1.5	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	un	3,00	3,00	100,00%
1.6	Remoção de lavatório	m²	625,80	625,80	100,00%
1.7	Remoção de pintura latex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	10,89	10,89	100,00%
1.8	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	82,97	82,97	100,00%
1.9	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m²	51,68	51,68	100,00%
1.10	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	293,11	293,11	100,00%
1.11	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	5,92	5,92	100,00%
1.12	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	60,00	60,00	100,00%
1.13	Demolição de reboco	m²	285,36	285,36	100,00%
1.14	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	m²	11,58	11,58	100,00%
1.15	Remoção de cobogó ou bloco de vidro - Rev 02	m²	548,16	548,16	100,00%
1.16	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	un	5,00	5,00	100,00%
1.17	Remoção de vaso sanitário	un	31,00	31,00	100,00%
1.18	Remoção de interruptores e tomadas	un	39,00	39,00	100,00%
1.19	Remoção de luminária	m²	548,16	548,16	100,00%
1.20	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	1.105,42	1.105,42	100,00%
1.21	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	432,00	432,00	100,00%
1.22	REMOÇÃO E BOTA-FORA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 12m³-PERCURSO 12km	m2	40,00	40,00	100,00%
1.23	SARRACÃO PARA ESCRITÓRIO DE OBRAS EM CHAPAS DE COMPENSADO	m²	46,23	46,23	100,00%
2	INFRA-ESTRUTURA E SUPER-ESTRUTURA	m²	33,00	33,00	100,00%
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	1.620,00	1.620,00	100,00%
2.2	Aplicação manual de fundo de vala	m³	493,26	493,26	100,00%
2.3	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	m²	1.620,00	1.620,00	100,00%
2.4	CORTE E ATERRO COMPENSADO	m³	109,09	109,09	100,00%
2.5	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	84,90	84,90	100,00%
2.6	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERRELA, FCK = 25 MPa. AF_01/2017	M	84,90	84,90	100,00%
2.7	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	33,00	33,00	100,00%
2.8	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	2,99	2,99	100,00%
2.9	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m²	0,28	0,28	100,00%
2.10	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	m³			
2.11	Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado	m³			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 873976/2022, em 11/10/2022

Certidão nº 873976/2022

11/10/2022, 13:16

Chave de Impressão: 45758

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/10/2022 e contém 9 folhas




PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
 RUA RUI BARBOSA, CENTRO, 201, CEP: 65.900-440
 CNPJ: 06.158.455/0001-16
 ESTADO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

IMPERATRIZ, MARANHÃO - 22 DE SETEMBRO DE 2022

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 07.214.148/0001-78, sediada a rua da Paz, 07, Jardim Oriental - CEP: 65.913-260 - Imperatriz-MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGRº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA, CREA Nº 150204770-5 MA**.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 16/03/2021 a 17/12/2021.

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20210456708

CONTRATO Nº 251/2020 - SEMED / CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2020-CPL, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.08.00.929/2020-SEMED;

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PARSONS DE CARVALHO		Data: abril-20			
LOCAL: RUA HUMERCINDO MILHOMEM, S/N, OURO VERDE - IMPERATRIZ - MA - CEP 65906-240		Ref: SINAPI / SEINFRA / ORSE			
PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MARANHÃO		BDI: 27,36%			
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO
2.12	Impermeabilização com vedapren branco ou similar, para lajes, 06 demãos	m²	15,55	15,55	100,00%
3	ALVENARIA E VEDAÇÃO				
3.1	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	m²	22,97	22,97	100,00%
3.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	1.847,76	1.847,76	100,00%
3.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	2.705,51	2.705,51	100,00%
3.4	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 1:3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	m²	2.705,51	2.705,51	100,00%
3.5	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO). 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m²	3,05	3,05	100,00%
4	COBERTURA				
4.1	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	1.587,65	1.587,65	100,00%
4.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	1.587,65	1.587,65	100,00%
4.3	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	132,10	132,10	100,00%
4.4	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	61,44	61,44	100,00%
4.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	228,75	228,75	100,00%
4.6	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	147,71	147,71	100,00%
4.7	ESTRUTURA TRELICHADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	12.787,60	12.787,60	100,00%
4.8	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	m²	637,44	637,44	100,00%
4.9	Porca para parafuso de 3/4"	un	290,00	290,00	100,00%
4.10	Parafuso 3/4" - barra com 1m - sem cabeça	un	72,00	72,00	100,00%
4.11	Esticador para cabo de aço 5/8"	un	8,00	8,00	100,00%
4.12	Instalação de Clips - Grampo Pesado em Aço 1045, Norma F5FF C450 Tipo 1 Classe 1, para Cabo de Aço d=5/8"	un	72,00	72,00	100,00%
4.13	Cabo de aço galvanizado 15mm (tensor)	m	230,00	230,00	100,00%
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/LÓGICAS				
5.1	Platão E-27	un	117,00	117,00	100,00%
5.2	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	117,00	117,00	100,00%
5.3	LUMINÁRIA ESTANQUE - PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA, POEIRA OU IMPACTOS - TIPO AQUATIC PIAL OU EQUIVALENTE	UN	5,00	5,00	100,00%
5.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4.784,96	4.784,96	100,00%
5.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.755,50	2.755,50	100,00%

Ph

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 873976/2022, em 11/10/2022 emitida

Certidão nº 873976/2022

11/10/2022, 13:16

Chave de Impressão: 45758

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/10/2022 e contém 9 folhas




PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
 RUA RUI BARBOSA, CENTRO, 201, CEP: 65.900-440
 CNPJ: 06.158.455/0001-16
 ESTADO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

IMPERATRIZ, MARANHÃO - 22 DE SETEMBRO DE 2022

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 07.214.148/0001-78, sediada a rua da Paz, 07, Jardim Oriental - CEP 65.313-260 - Imperatriz-MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGR. CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA, CREA Nº 150204770-5 MA**.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 16/09/2021 a 17/12/2021:

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20210456709

CONTRATO Nº 251/2020 - SEMED / CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2020-CPL, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.08.00.929/2020-SEMED:

OBRA		REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PARSONAS DE CARVALHO		Data: abril-20	
LOCAL		RUA GUMERCINDO MILHOMEM, S/N, OURO VERDE - IMPERATRIZ - MA - CEP 65906-240		Ref: SINAPI / SEINFRA / ORSE	
PROponente:		PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MARANHÃO		BDI: 27,36%	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT. CONTRATUAL	QUANT. EXECUTADA	% EXECUTADO
5.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	232,00	232,00	100,00%
5.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00	150,00	100,00%
5.8	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	30,00	30,00	100,00%
5.9	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17,00	17,00	100,00%
5.10	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	27,00	27,00	100,00%
5.11	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00	11,00	100,00%
5.12	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00	8,00	100,00%
5.13	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00	10,00	100,00%
5.14	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	22,00	22,00	100,00%
5.15	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16,00	16,00	100,00%
5.16	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	46,00	46,00	100,00%
5.17	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	117,00	117,00	100,00%
5.18	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1,00	100,00%
5.19	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1,00	100,00%
5.20	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1,00	100,00%
5.21	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	40,00	40,00	100,00%
5.22	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1,00	100,00%
5.23	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	2,00	100,00%
5.24	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1,00	100,00%
5.25	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	95,00	95,00	100,00%
5.26	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	75,00	75,00	100,00%
5.27	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	758,70	758,70	100,00%
5.28	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	344,40	344,40	100,00%


 IMPERATRIZ
 956
 Fis. 067/2023

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 873976/2022, em 11/10/2022

Certidão nº 873976/2022

11/10/2022, 13:16

Chave de Impressão: 45758

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/10/2022 e contém 9 folhas




PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
 RUA RUI BARBOSA, CENTRO, 201, CEP: 65.900-440
 CNPJ: 06.158.455/0001-16
 ESTADO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

IMPERATRIZ, MARANHÃO - 22 DE SETEMBRO DE 2022

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 07.214.148/0001-78, sediada a rua da Paz, 07, Jardim Oriental, CEP: 65.913-260 - Imperatriz-MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA, CREA Nº 150204770-5 MA**.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 16/09/2021 a 17/12/2021;

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20210456708

CONTRATO Nº 251/2020 - SEMED / CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2020-CPL, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.08.00 929/2020-SEMED;

OBRA		REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PARSONAS DE CARVALHO		Data: abril-20	
LOCAL		RUA GUMERCINDO MILHOMEM, S/N, OURO VERDE - IMPERATRIZ - MA - CEP 65906-240		Ref: SINAPI / SEINFRA / ORSE	
PROPOSTANTE		PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MARANHÃO		BDI: 27,36%	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT. CONTRATUAL	QUANT. EXECUTADA	% EXECUTADO
5.29	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	245,00	245,00	100,00%
5.30	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	12,00	12,00	100,00%
5.31	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	9,00	9,00	100,00%
5.32	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	9,00	100,00%
5.33	CABO COBRE NU 35MM²	M	55,00	55,00	100,00%
5.34	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	6,00	100,00%
5.35	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 35 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	5,00	100,00%
5.36	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00	9,00	100,00%
5.37	TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUSA)	UN			
5.38	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	300,00	300,00	100,00%
5.39	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6,00	6,00	100,00%
5.40	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	3,00	3,00	100,00%
5.41	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de ferro galvanizado aparente Ø 3/4"	un	16,00	16,00	100,00%
5.42	ELETROCALHA LISA TIPO "U" 50x50mm CHAPA 24 SEM TAMPA	M	114,80	114,80	100,00%
5.43	EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 50X50MM	UNIO	30,00	30,00	100,00%
6	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS				
6.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2018	UN	6,00	6,00	100,00%
6.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	2,00	100,00%
6.3	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2020	UN	2,00	2,00	100,00%
6.4	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	6,00	6,00	100,00%
6.5	Canopla com alavanca para válvula de descarga para deficiente	un	2,00	2,00	100,00%
6.6	Tubo de ligação em PVC, com anel expensor para vaso sanitário, acabamento cromado, DECA 1968C ou similar	un	10,00	10,00	100,00%
6.7	ENCAIXE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	16,00	16,00	100,00%
6.8	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, tipo convencional	un	10,00	10,00	100,00%
6.9	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	10,00	100,00%
6.10	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	4,00	100,00%
6.11	Dispenser para toalha interfolhada	un	6,00	6,00	100,00%
6.12	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS	UN	4,00	4,00	100,00%
6.13	PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	UN	1,00	1,00	100,00%

Ph

CAMARÃ
 IMPERATRIZ
 957
 Fis. 06/7/2025

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 873976/2022, em 11/10/2022 emitida

Certidão nº 873976/2022

11/10/2022, 13:16

Chave de Impressão: 45758

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/10/2022 e contém 9 folhas




PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
 RUA RUI BARBOSA, CENTRO, 201, CEP: 65.900-440
 CNPJ: 06.158.455/0001-16
 ESTADO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

IMPERATRIZ, MARANHÃO - 22 DE SETEMBRO DE 2022

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 07.214.148/0001-78, sediada a rua da Paz, 07, Jardim Oriental - CEP 65.913-260 - Imperatriz-MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENG. CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA, CREA Nº 150204770-5 MA**.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 16/09/2021 a 17/12/2021;

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20210456708
 CONTRATO Nº 251/2020 - SEMED / CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2020-CPL, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.08.00.929/2020-SEMED;

OBRA		REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PARSONS DAS CARVALHO		Data: abril-20	
LOCAL		RUA GUMERCINDO MILHOMEM, S/N, OURO VERDE - IMPERATRIZ - MA - CEP 65906-240		Ref: SINAPI / SEINFRA / ORSE	
PROFONENTE		PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MARANHÃO		BDI: 27,36%	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO
6.14	Barcada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	3,50	3,50	100,00%
6.15	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M	7,20	7,20	100,00%
6.16	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	48,00	48,00	100,00%
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	116,90	116,90	100,00%
6.18	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00	10,00	100,00%
6.19	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00	7,00	100,00%
6.20	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00	7,00	100,00%
6.21	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	4,00	100,00%
6.22	LUBA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	8,00	100,00%
6.23	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	4,00	100,00%
6.24	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00	12,00	100,00%
6.25	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	8,00	100,00%
6.26	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 25mm	un	3,00	3,00	100,00%
6.27	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	1,00	100,00%
6.28	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=40mm (1 1/2") - ref. 1509 Deca ou similar	un	4,00	4,00	100,00%
6.29	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	105,50	105,50	100,00%
6.30	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	11,50	11,50	100,00%
6.31	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	12,00	12,00	100,00%
6.32	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	18,00	18,00	100,00%
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	9,00	9,00	100,00%
6.34	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00	10,00	100,00%
6.35	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00	10,00	100,00%
6.36	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	3,00	100,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 873976/2022, em 11/10/2022

Certidão nº 873976/2022
 11/10/2022, 13:16
 Chave de Impressão: 45758

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/10/2022 e contém 9 folhas




PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
 RUA RUI BARBOSA, CENTRO, 201, CEP: 65.900-440
 CNPJ: 06.158.495/0001-16
 ESTADO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

IMPERATRIZ, MARANHÃO - 22 DE SETEMBRO DE 2022

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 07.214.148/0001-78, sediada a rua da Paz, 07, Jardim Oriental - CEP 65.913-260 - Imperatriz-MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGR. CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA, CREA Nº 153204770-5 MA**.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 16/09/2021 a 17/12/2021;

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20210456708

CONTRATO Nº 251/2020 - SEMED / CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2020-CPL, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.08.00.929/2020-SEMED;

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PARSONS DE CARVALHO	Data: abril-20			
LOCAL:	RUA GUMERCINDO MILHOMEM, S/N, OURO VERDE - IMPERATRIZ - MA - CEP 65906-240	Ref: SINAPI / SEINFRA / ORSE			
PROPOSTANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MARANHÃO	BDI: 27,36%			
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO
6.37	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	12,90	12,90	100,00%
6.38	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	90,00	90,00	100,00%
6.39	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	23,00	23,00	100,00%
6.40	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	23,00	23,00	100,00%
6.41	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	8,00	100,00%
6.42	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 50CM COM TAMPÁ H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	9,00	100,00%
6.43	Caixa de gordura "cg" 60 x 60 x 65cm	un	1,00	1,00	100,00%
6.44	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00	10,00	100,00%
6.45	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 5.000 litros	un	1,00	1,00	100,00%
6.46	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	1,00	100,00%
6.47	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUÍNTES). AF_05/2018	UN	1,00	1,00	100,00%
6.48	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 8832 L (PARA 34 CONTRIBUÍNTES). AF_05/2018	UN	1,00	1,00	100,00%
6.49	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUÍNTES). AF_05/2018	UN	1,00	1,00	100,00%
6.50	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.40x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopiá 10 cm, assentada	un	2,00	2,00	100,00%
7	PINTURA				
7.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1.530,02	1.530,02	100,00%
7.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	2.705,51	2.705,51	100,00%
7.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	3.437,34	3.437,34	100,00%
7.4	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO, UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO)	m²	315,92	315,92	100,00%
7.5	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO, UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO)	m²	461,90	461,90	100,00%
7.6	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO, UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO)	m²	2.967,42	2.967,42	100,00%
7.7	Logotipo da DESO em Estruturas Térras	un	1,00	1,00	100,00%
7.8	APLICAÇÃO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	m²	296,65	296,65	100,00%
7.9	PINTURA ACRÍLICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	236,90	236,90	100,00%
8	PISO/REVESTIMENTO				

Ph

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 873976/2022, em 11/10/2022

Certidão nº 873976/2022

11/10/2022, 13:16

Chave de Impressão: 45758

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/10/2022 e contém 9 folhas




PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
 RUA RUI BARBOSA, CENTRO, 201, CEP: 65.900-440
 CNPJ: 06.158.455/0001-16
 ESTADO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

IMPERATRIZ, MARANHÃO - 22 DE SETEMBRO DE 2022


Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 07.214.148/0001-78, sediada na rua da Paz, 07, Jardim Oriental - CEP: 65.913-260 - Imperatriz-MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGRº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA, CREA Nº 152204770-5 MA**.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 16/09/2021 a 17/12/2021;

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20210456708

CONTRATO Nº 251/2020 - SEMED / CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2020-CPL, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.08.00.929/2020-SEMED.

OBRA	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PARSONS DAS CARVALHO	Data: abril-20			
LOCAL	RUA GUMERCINDO MILHOMEM, S/N, OURO VERDE - IMPERATRIZ - MA - CEP 65906-240	Ref: SINAPI / SEINFRA / ORSE			
PROPOSTOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MARANHÃO	BDI: 27,36%			
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO
8.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLOADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	30,39	30,39	100,00%
8.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33x45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	427,70	427,70	100,00%
8.3	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	m²	1.655,89	1.655,89	100,00%
8.4	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	m²	186,36	186,36	100,00%
8.5	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014	m²	1.655,89	1.655,89	100,00%
8.6	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal piscina, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboco - Rev 01	m²	780,57	780,57	100,00%
8.7	EMULSÃO DE RESINA ACRILICA EM CONCRETO 2 DEMÃOS - PISO GRANITINA ALTA RESISTENCIA	m²	1.655,89	1.655,89	100,00%
9	ESQUADRIAS				
9.1	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	m²	7,50	7,50	100,00%
9.2	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	m²	4,20	4,20	100,00%
9.3	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	m²	48,50	48,50	100,00%
9.4	Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em alumínio anodizado natural	m²	3,30	3,30	100,00%
9.5	CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m	235,75	235,75	100,00%
9.6	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro	m²	95,60	95,60	100,00%
9.7	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	m²	95,60	95,60	100,00%
10	FORRO				
10.1	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	1.144,76	1.144,76	100,00%
10.2	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	803,70	803,70	100,00%
11	COMBATE A INCÊNDIO				
11.1	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	2,00	100,00%
11.2	EXTINTOR INCÊNDIO TP PQ QUÍMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	4,00	100,00%
11.3	PINTURA A ÓLEO, 2 DEMÃOS	m²	6,00	6,00	100,00%
11.4	Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm	UN	6,00	6,00	100,00%
12	SUBESTAÇÃO				
12.1	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN			
13	SERVIÇOS DIVERSOS				
13.1	Quadro escolar em ferrica branca com moldura	m²	26,00	26,00	100,00%
13.2	EXAUSTOR ELETROMECÂNICO INDUSTRIAL D= 400MM	UN			
13.3	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	19,50	19,50	100,00%
13.4	ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO	M			
13.5	Caixa com regulador 1º estágio (instalação gás)	UN			
13.6	Caixa com regulador 2º estágio (instalação gás)	UN			


 968
 06/7/2025

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 873976/2022, em 11/10/2022

Certidão nº 873976/2022

11/10/2022, 13:16

Chave de Impressão: 45758

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/10/2022 e contém 9 folhas




PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
 RUA RUI BARBOSA, CENTRO, 201, CEP: 65.900-440
 CNPJ: 06.158.455/0001-16
 ESTADO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

IMPERATRIZ, MARANHÃO - 22 DE SETEMBRO DE 2022

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 07.214.148/0001-78, sediada a rua da Paz, 07, Jardim Oriental, CEP: RS 913-260 - Imperatriz-MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA, CREA Nº 150204/70-5 MA**.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 16/09/2021 a 17/12/2021

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20210456706
 CONTRATO Nº 251/2020 - SEMED / CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2020-CPL, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.09.00.979/2020-SEMED

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PARSONS DE CARVALHO		Data: abril-20			
LOCAL: RUA GUMERCINDO MILHOMEM, S/N, OURO VERDE - IMPERATRIZ - MA - CEP 65905-240		Ref: SINAPI / SEINFRA / ORSE			
PROPOSTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MARANHÃO		BDI: 27,36%			
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT. CONTRATUAL	QUANT. EXECUTADA	% EXECUTADO
13.7	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, 120 x 40" cm, em pvc 42" mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	2,00	2,00	100,00%
13.8	Mangueira metálica para gás d=1/2" x 120cm	un			
13.9	ESTRUTURA METÁLICA EM RODÍZIOS, C/ TABELAS DE BASQUETE	CJ	1,00	1,00	100,00%
13.10	ESTRUTURA METÁLICA P/ REDE DE VOLEY	CJ	1,00	1,00	100,00%
13.11	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL	CJ	1,00	1,00	100,00%
13.12	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	m²	415,31	415,31	100,00%
13.13	Placa de indicativa em acrílico e adesivo, com sinalização para deficientes, dim: 12 x 30 cm	Un	23,00	23,00	100,00%
13.14	Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x60cm, com logomarca e moldura	un	1,00	1,00	100,00%
13.15	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 (proteção dos taludes)	m²			
13.16	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolvilhada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	2,00	2,00	100,00%
13.17	Limpeza geral	m²	2.347,20	2.347,20	100,00%
13.18	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	451,64	451,64	100,00%
13.19	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	unid	6,00	6,00	100,00%
13.20	CANALETA ABERTA ÁGUAS PLUVIAIS 0,15x0,70m - PATIO	m	98,67	98,67	100,00%
13.21	CANALETA DE DRENAGEM 0,20x0,40x0,30m CONCRETO FCK 150 Kg/cm² - CONTENÇÃO DE ATERRO - TALUDE	M	125,37	125,37	100,00%
13.22	PISO DE BORRACHA FRISADO. ESPESSURA 7mm	m²	46,05	46,05	100,00%
13.23	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	131,17	131,17	100,00%

Pls Henrique Nuno V. N.

Pedro Henrique Nuno
 Coordenador do LSE
 Mat. 51715 - 4
 Eng. Civil - CREA 111574035-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho
 Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do
 Maranhão, vinculado à Certidão nº 873976/2022,
 em 11/10/2022
 em

Certidão nº 873976/2022

11/10/2022, 13:16

Chave de Impressão: 45758

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/10/2022 e contém 9 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


888583/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **CIDSON CARLY DI FRANNCO MATOS DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CIDSON CARLY DI FRANNCO MATOS DA SILVA**
Registro: **9813MA** RNP: **1502047705**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **MA20220527077** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **11/05/2022** Baixada em: **12/06/2023**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ** CPF/CNPJ: **06.158.455/0001-16**
Endereço do contratante: **RUA RUI BARBOSA** Nº: **201**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **IMPERATRIZ** UF: **MA** CEP: **65900440**
Contrato: **54/2022 - SEMED** Celebrado em: **04/04/2022**
Valor do contrato: **R\$ 2.561.434,46** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Uso residencial do profissional**
Endereço da obra/serviço: **RUA BERNARDO SAYÃO** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: LAGOA VERDE**
Cidade: **IMPERATRIZ** UF: **MA** CEP: **65909490**
Coordenadas Geográficas: **-5.431411, -47.472290**
Data de início: **04/04/2022** Conclusão efetiva: **04/11/2022**
Finalidade: **Escolar**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ** CPF/CNPJ: **06.158.455/0001-16**

Atividade Técnica: **10 - Coordenação ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 1204.07 metro quadrado; 10 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 1204.07 metro quadrado; 10 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 52 - Execução de reforma 1204.07 metro quadrado; 10 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 52 - Execução de reforma 1204.07 metro quadrado; 10 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 52 - Execução de reforma 1204.07 metro quadrado; 10 - Coordenação ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 52 - Execução de reforma 1204.07 metro quadrado;**

Observações

REFORMA E EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MOREIRA NETO, CONFORME PROJETO E CONTRATO Nº54/2022-SEMED; CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº001/2022-CPL, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02.08.00.1764/2022-SEMED.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 1.11.4; 1.26.2 PLANTIO DE GRAMA; 1.15.9; 1.21.9 QUADRO DE COMANDO; 1.18.1 SUBESTAÇÃO; 1.19 REDE LÓGICA; DRENO DE AR CONDICIONADO por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

888583/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 888583/2023
22/06/2023, 09:19
B5Bc5


A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: B5Bc5





PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

RUA RUI BARBOSA, CENTRO, 201, CEP: 65 900-440



CNPJ: 06.158.455/0001-16

ESTADO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

IMPERATRIZ, MARANHÃO - 02 DE JUNHO DE 2023

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
Contrato:	CONTRATO Nº54/2022-SEMED, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº001/2022-CPL, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02.08.00.1764/2022-SEMED;
Local de realização:	RUA BERNARDO SAYÃO, S/N, LAGOA VERDE - IMPERATRIZ - MA - CEP 65909-490;
Período de realização:	04/04/2022 a 04/11/2022;
DADOS DO CONTRATANTE	
Nome ou Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA
CPF ou CNPJ:	06.158.455/0001-16
DADOS DO PROPRIETÁRIO	
Nome ou Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA
CPF ou CNPJ:	06.158.455/0001-16
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Nome ou Razão Social:	CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI
CPF ou CNPJ:	07.214.148/0001-78
DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS	
Nome Completo:	CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA
Título Profissional:	ENGENHEIRO CIVIL
Registro Nacional Profissional (RNP):	150204770-5
Registro no CREA:	9813 MA
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESC. MUN. MOREIRA NETO, CONTENDO: 2.163,80 m² de LEVANTE DE ALVENARIA; 106,95 m³ de ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO; 1.005,10 m² de Estrutura Metálica p/ Cobertura e Vigas-Treliça Pratt UDC75 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternim, vãos 6,0 a 10,0m, pintado 1 d óxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto form. Telhas - Executada; - E demais serviços de acordo planilha de serviços contratada em anexo;	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	
Contratante:  DENNER JOSÉ COSTA REIS ASSESSOR LEGAL MATRÍCULA 51.592-2	Engenheiro Fiscal:  PEDRO HENRIQUE NUNES COORDENADOR DO LSE MAT. 50716-4 ENG. CIVIL - CREA 111574035-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 888583/2023, em 22/06/2023 em

Certidão nº 888583/2023

22/06/2023, 09:38

Chave de Impressão: B5Bc5

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/06/2023 e contém 12 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

RUA RUI BARBOSA, CENTRO, 201, CEP: 65.900-440

CNPJ: 06.158.455/0001-16

ESTADO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO

IMPERATRIZ, MARANHÃO - 02 DE JUNHO DE 2023

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 07.214.146/0001-78, sediada a rua da Paz, 07, Jardim Oriental - CEP - 65.913-260 - Imperatriz-MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA, CREA Nº 150204770-5 MA**.


PERÍODO DE EXECUÇÃO: 04/04/2022 a 04/11/2022;

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20220527077

CONTRATO Nº 54/2022-SEMED. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022-CPL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.08.00.1764/2022-SEMED;

OBRA		REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MOREIRA NETO		Data: agosto-21	
IDEAL		RUA BERNARDO SAYÃO, S/N, LAGOA VERDE - IMPERATRIZ - MA - CEP 65909-490		Ref: SINAPI / SEINFRA / ORSE	
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MARANHÃO				BDI: 27,35%	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO
1	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MOREIRA NETO				
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00	6,00	100,00%
1.1.2	Mobilização e desmobilização da obra	un	1,00	1,00	100,00%
1.1.3	Locação de construção de edificação acima de 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m²	1.204,07	1.204,07	100,00%
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
1.2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	mês	8,00	8,00	100,00%
1.3	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS				
1.3.1	Andaime metálico fachadeiro - locação mensal, montagem e desmontagem	m²/mês	240,00	240,00	100,00%
1.4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
1.4.1	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	m²	44,37	44,37	100,00%
1.4.2	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	m²	521,78	521,78	100,00%
1.4.3	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	15,00	16,00	100,00%
1.4.4	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	208,38	208,38	100,00%
1.4.5	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	98,20	98,20	100,00%
1.4.6	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO E POLIEDRICO	m²	313,97	313,97	100,00%
1.4.7	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	20,16	20,16	100,00%
1.4.8	DEMOLIÇÃO DE FISO DE ALTA RESISTENCIA	m²	803,85	803,85	100,00%
1.4.9	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	154,43	154,43	100,00%
1.4.10	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	m²	803,85	803,85	100,00%
1.4.11	Remoção de cobogó ou bloco de vidro - Rev 02	m²	49,78	49,78	100,00%
1.4.12	DEMOLIÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO	m²	860,11	860,11	100,00%
1.4.13	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	860,11	860,11	100,00%
1.4.14	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	85,00	85,00	100,00%
1.4.15	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	101,00	101,00	100,00%
1.4.16	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	3.600,00	3.600,00	100,00%
1.4.17	RETIRADA DE ÁRVORES	UN			
1.4.18	Retirada de entulho da obra utilizando caixa coletora capacidade 5 m3 (local: Aracaju)	m³	415,00	415,00	100,00%
1.5	MOVIMENTO DE TERRA				
1.5.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	1.276,46	1.276,46	100,00%
1.5.2	ATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	m³	1.521,18	1.521,18	100,00%
1.5.3	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CORDAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS) AF_06/2017	m³	102,20	102,20	100,00%

Eng.º Carlos Augusto Gomes V. P. S. 154
 22/06/2023, 09:38



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 888583/2023, em 22/06/2023

Certidão nº 888583/2023

22/06/2023, 09:38

Chave de Impressão: B5Bc5

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/06/2023 e contém 12 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
RUA RUI BARGOSA, CENTRO, 201 - CEP: 65.500-440
CNPJ: 06.156.455/0001-16
ESTADO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO

IMPERATRIZ, MARANHÃO - 02 DE JUNHO DE 2023

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 07.214.149/0001-78, sediada a rua da Paz, 07, Jardim Oriental - CEP - 65.913-260 - Imperatriz - MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ** - MA os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA, CREA Nº 150204770-5 MA**.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 04/04/2022 a 04/11/2022.

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20220527077

CONTRATO Nº54/2022-SEMED, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº001/2022-CPL, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02.08.00.1764/2022-SEMED;

OBRA	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MOREIRA NETO	Data: agosto-21			
LOCAL	RUA BERNARDO SAYÃO, S/N, LAGOA VERDE - IMPERATRIZ - MA - CEP 65909-490	Ref: SINAPI / SEINFRA / ORSE			
PROPOSTANTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MARANHÃO	BDI: 27,36%			
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO
1.5.4	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	m²	136,05	136,05	100,00%
1.5.5	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	45,83	45,83	100,00%
1.6	INFRAESTRUTURA				
1.6.1	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TUBO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	m³	10,94	10,94	100,00%
1.6.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREO, FCK = 25 MPa. AF_01/2017	m³	53,04	53,04	100,00%
1.6.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFALTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	246,14	246,14	100,00%
1.7	SUPERESTRUTURA				
1.7.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREO, FCK = 25 MPa. AF_01/2017	m³	53,91	53,91	100,00%
1.8	ALVENARIA E LEVANTES				
1.8.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	2.163,80	2.163,80	100,00%
1.8.2	Tela arame galvanizado, hexagonal, para viveiro d=1/2", fio 24 bwg	m²	229,20	229,20	100,00%
1.9	COBERTURA				
1.9.1	Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt UDC75 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternim, vãos 6,0 a 10,0m, pintado 1 d óxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto form. Telhas - Executadas	m²	1.005,10	1.005,10	100,00%
1.9.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 5 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	m²	852,41	852,41	100,00%
1.9.3	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	148,69	148,69	100,00%
1.9.4	CUMEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 [CIMENTO, CAL E AREIA], PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	32,94	32,94	100,00%
1.9.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	98,63	98,63	100,00%
1.9.6	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M	130,57	130,57	100,00%
1.9.7	Chapim de concreto pré-moldado	m	229,20	229,20	100,00%
1.10	REVESTIMENTO				
1.10.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_05/2014	m²	4.227,00	4.227,00	100,00%
1.10.2	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 1:3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	m²	2.956,10	2.956,10	100,00%
1.10.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	1.270,90	1.270,90	100,00%

Eng. Henrique Nogueira
Coordenador Técnico
M.O. 047/2023

Ph

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 888583/2023, em 22/06/2023 emitida

Certidão nº 888583/2023

22/06/2023, 09:38

Chave de Impressão: 85B6c5

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/06/2023 e contém 12 folhas






PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

RUA RUI BARBOSA, CENTRO, 201, CEP: 65.906-440

CNPJ: 06.158.455/0001-16

ESTADO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO



IMPERATRIZ, MARANHÃO - 02 DE JUNHO DE 2023

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA CAMPOS SIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 07.214.145/0001-72, sediada a rua da Paz, 07, Jardim Oriental - CEP: 65.913-260 - Imperatriz-MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA, CREA Nº 150204770-5 MA**.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 04/04/2022 a 04/11/2022;

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20220527077

CONTRATO Nº54/2022-SEMED, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº001/2022-CPL, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02.08.00.1764/2022-SEMED.

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MOREIRA NETO		Data: agosto-21			
LOCAL: RUA BERNARDO SAYÃO, 5/N, LAGOA VERDE - IMPERATRIZ - MA - CEP 65909-490		Ref: SINAPI / SEINFRA / ORSE			
EMP: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MARANHÃO		BDI: 27,36%			
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO
1.10.4	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal piscina, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02	m²	889,96	889,96	100,00%
1.10.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM. APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	380,94	380,94	100,00%
1.11	PISO E PAVIMENTAÇÃO				
1.11.1	Piso em concreto simples desarmado, fck = 21 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m²	1.095,26	1.095,26	100,00%
1.11.2	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 6 MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	m²	987,37	987,37	100,00%
1.11.3	Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/ deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	25,00	25,00	100,00%
1.11.4	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2013	m²			
1.12	FORRO				
1.12.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	909,93	909,93	100,00%
1.12.2	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	732,02	732,02	100,00%
1.13	PINTURAS				
1.13.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_05/2014	m²	2.655,85	2.655,85	100,00%
1.13.2	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 02	m²	2.655,85	2.655,85	100,00%
1.13.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	m²	2.655,85	2.655,85	100,00%
1.13.4	APLICAÇÃO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	m²	6,00	6,00	100,00%
1.13.5	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO. 2 DEMÃOS	m²	987,37	987,37	100,00%
1.13.6	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de fundo preparador	m²	85,78	85,78	100,00%
1.13.7	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	m²	1.042,88	1.042,88	100,00%
1.14	ESQUADRIAS				
1.14.1	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	m²	69,21	69,21	100,00%
1.14.2	Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr	m²	4,32	4,32	100,00%
1.14.3	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro	m²	80,90	80,90	100,00%
1.14.4	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	m²	80,90	80,90	100,00%
1.14.5	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	42,00	42,00	100,00%
1.14.6	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	100,00	100,00	100,00%
1.14.7	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	100,00	100,00	100,00%
1.15	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 888583/2023, em 22/06/2023

Certidão nº 888583/2023

22/06/2023, 09:38

Chave de Impressão: B5Bc5

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/06/2023 e contém 12 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
RUA RUI BARBOSA, CENTRO, 201, CEP: 65.900-440
CNPJ: 06.158.455/0001-16
ESTADO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO


IMPERATRIZ, MARANHÃO - 02 DE JUNHO DE 2023

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 07.214.148/0001-78, sediada a rua da Paz, 07, Jardim Oriental - CEP - 65.913-260 - Imperatriz-MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA, CREA Nº 150204790-5 MA.**

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 04/04/2022 a 04/11/2022;

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20220527077

CONTRATO Nº54/2022-SEMED. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº001/2022-CPL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02.08.00.1764/2022-SEMED;



OBRA	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MOREIRA NETO	Data: agosto-21
LOCAL	RUA BERNARDO SAYÃO, S/N, LAGOA VERDE - IMPERATRIZ - MA - CEP 65909-490	Ref: SINAPI / SEINFRA / ORSE
PROPOSTANTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MARANHÃO	BDI: 27,36%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO
1.15.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	39,66	39,66	100,00%
1.15.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	69,61	69,61	100,00%
1.15.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	25,04	25,04	100,00%
1.15.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	50,21	50,21	100,00%
1.15.5	VALVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2021	UN	1,00	1,00	100,00%
1.15.6	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	1,00	100,00%
1.15.7	Bóia elétrica para reservatório inferior, marca aquamatic ou similar, capacidade 30 a - fornecimento e instalação	un	1,00	1,00	100,00%
1.15.8	Bóia elétrica para reservatório superior, marca aquamatic ou similar, capacidade 30 a - fornecimento e instalação	un	1,00	1,00	100,00%
1.15.9	Quadro de comando para 2 bombas de recalques de 1/3 a 2 cv, trifásica, 220 volts, com chave seletora, acionamento manual/automático, relé de sobrecarga e contatora	un			
1.15.10	Conjunto moto-bomba com motor de 2 cv, trifásico, bomba centrífuga, sucção=1 1/4", recalque=1" pr. máx. 36 mca, alt. sucção 8 mca, faixas h(m) - q (m³/h) - (30-7,3)(26-10,0)(23-11,7)(20-13,2)(17-14,5)(14-15,9) inclusive chave de partida direta	un			
1.15.11	Reservatório metálico em chapa de aço carbono ASTM A-36/tipo Tubular (diam. 1,47m h= 7,60m), Cap.12.000L / pint. int. proteção epóxi poliâmida 150 a 180 micras e ext. esmalt. sinté. anti-corros alta qual. 130 a 180 micras- Fornecimento e instalado (sem fabricação)	un	1,00	1,00	100,00%
1.15.12	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm	un	3,00	3,00	100,00%
1.15.13	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 50mm	un	8,00	8,00	100,00%
1.15.14	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 25mm	un	1,00	1,00	100,00%
1.15.15	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 32mm	un	1,00	1,00	100,00%
1.15.16	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	2,00	100,00%
1.15.17	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	11,00	11,00	100,00%
1.15.18	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	8,00	100,00%
1.15.19	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	17,00	17,00	100,00%
1.15.20	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	6,00	100,00%
1.15.21	JOELHO 90 GRAUS CGM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00	12,00	100,00%
1.15.22	Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm	un	1,00	1,00	100,00%

Adm. Henrique Nunes F. e Silva
Secretaria de Obras e Urbanismo

Ph

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 888583/2023, em 22/06/2023 emitida

Certidão nº 888583/2023

22/06/2023, 09:38

Chave de Impressão: B5Bc5


O documento neste ato registrado foi emitido em 22/06/2023 e contém 12 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
RUA RUI BARBOSA, CENTRO, 201, CEP: 65.900-440
CNPJ: 06.158.455/0001-16
ESTADO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO



IMPERATRIZ, MARANHÃO - 02 DE JUNHO DE 2023

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 07.214.148/0001-78, sediada a rua da Paz, 07, Jardim Oriental - CEP: 65.913-260 - Imperatriz-MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGRº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA, CREA Nº 150204770-5 MA**.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 04/04/2022 a 04/11/2022;

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20220527077

CONTRATO Nº 54/2022-SEMED, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022-CPL, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.08.00.1764/2022-SEMED;

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MOREIRA NETO						Data: agosto-21
LOCAL: RUA BERNARDO SAYÃO, S/N, LAGOA VERDE - IMPERATRIZ - MA - CEP 65909-490						Ref: SINAPI / SEINHA / ORSE
EMPENHANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MARANHÃO						BDI: 27,36%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO	
1.15.23	Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 25mm	un	4,00	4,00	100,00%	
1.15.24	Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 32mm	un	2,00	2,00	100,00%	
1.15.25	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	5,00	100,00%	
1.15.26	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	3,00	100,00%	
1.15.27	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00	7,00	100,00%	
1.15.28	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	4,00	100,00%	
1.15.29	Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 2"	un	1,00	1,00	100,00%	
1.15.30	Registro gaveta bruto, d = 50 mm (2") - ref.1502-B, Ph16, Deca ou similar - fornecimento	un	11,00	11,00	100,00%	
1.15.31	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=25mm (1") - ref.1509 Deca ou similar	un	7,00	7,00	100,00%	
1.16	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					
1.16.1	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 150mm	m	20,60	20,60	100,00%	
1.16.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	121,40	121,40	100,00%	
1.16.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	62,37	62,37	100,00%	
1.16.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	62,90	62,90	100,00%	
1.16.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	13,00	13,00	100,00%	
1.16.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	4,00	100,00%	
1.16.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	33,00	33,00	100,00%	
1.16.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	26,00	26,00	100,00%	
1.16.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	12,00	12,00	100,00%	
1.16.10	Junção simples pvc rígido soldável para esgoto secundário d 150x100mm	un	8,00	8,00	100,00%	
1.16.11	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	2,00	2,00	100,00%	
1.16.12	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	3,00	100,00%	
1.16.13	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	12,00	12,00	100,00%	

Pedro Henrique Nunes Pereira
Coordenador de Engenharia

PLH

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 888583/2023, em 22/06/2023

Certidão nº 888583/2023

22/06/2023, 09:38

Chave de Impressão: B5Bc5

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/06/2023 e contém 12 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
RUA RUI BARBOSA, CENTRO, 201, CEP. 65.900-440
CNPJ: 06.158.455/0001-16
ESTADO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO

IMPERATRIZ, MARANHÃO - 02 DE JUNHO DE 2023

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 07.214.148/0001-78, sediada a rua da Paz, 07, Jardim Oriental - CEP 65.913-260 - Imperatriz-MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL CLOSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA, CREA Nº 150204770-5 MA**.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 04/04/2022 a 04/11/2022;

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20220527077

CONTRATO Nº54/2022-SEMED, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº001/2022-CPL, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02.08.00.1764/2022-SEMED;

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MOREIRA NETO		Data: agosto-21			
LOCAL: RUA BERNARDO SAYÃO, 5/N, LAGOA VERDE - IMPERATRIZ - MA - CEP 65909-490		Ref: SINAPI / SEINFRA / ORSE			
ENTR: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MARANHÃO		BDI: 27,36%			
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO
1.16.14	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00	8,00	100,00%
1.16.15	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	6,00	100,00%
1.16.16	Caixa de inspeção 0,60 x 0,60 x 0,60m	un	6,00	6,00	100,00%
1.16.17	Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref. nº25, acabamento branco, marca Akros ou similar	un	9,00	9,00	100,00%
1.16.18	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1,00	1,00	100,00%
1.16.19	Fossa séptica em concreto armado dimensões internas 1,50 x 3,00 x 1,50 m	un	1,00	1,00	100,00%
1.16.20	Filtro anaerobio em concreto armado dimensões internas 1,00 x 1,00 x 2,50 m	un	1,00	1,00	100,00%
1.16.21	Sumidouro pré-moldado de concreto - 06 anéis, a=1,00m e h=0,50m cada anel (1,00 x 3,00m)	un	1,00	1,00	100,00%
1.16.22	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	2,00	2,00	100,00%
1.16.23	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	4,00	4,00	100,00%
1.16.24	Reservatório em polietileno de alta densidade (cisterna) com antioxidante e proteção contra raios ultravioleta (UV) - capacidade de 5.000 litros	UN	1,00	1,00	100,00%
1.17	SPDA				
1.17.1	Para-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 1 cabos, c/suporte e conectores p/cabo terra, inclusive mastro aço galv 3mx1,1/2" e 3mx2" e base e sinalizador duplo	un	1,00	1,00	100,00%
1.17.2	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	10,00	10,00	100,00%
1.17.3	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	281,20	281,20	100,00%
	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	50,00	50,00	100,00%
	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	10,00	10,00	100,00%
1.18	PISO/REVESTIMENTO				
1.18.1	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN			
1.18.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	280,00	280,00	100,00%
1.18.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	105,00	105,00	100,00%
1.18.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4.588,00	4.588,00	100,00%
1.18.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.560,00	2.560,00	100,00%
1.18.6	CAIXA RETANGULAR 4" x 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	24,00	24,00	100,00%

Peço Honrar a Assinatura e Rubrica
Assinatura e Rubrica do Engº

Assinatura e Rubrica do Engº

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 888583/2023, em 22/06/2023 emitida

Certidão nº 888583/2023
22/06/2023, 09:38

Chave de Impressão: B5Bc5
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/06/2023 e contém 12 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
RUA RUI BARBOSA, CENTRO, 201, CEP: 65.900-440
CNPJ: 06.158.455/0001-15
ESTADO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO

IMPERATRIZ, MARANHÃO - 02 DE JUNHO DE 2023

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 07.214.148/0001-78, sediada a rua da Paz, 07, Jardim Oriental - CEP - 65.917-260 - Imperatriz - MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA, CREA Nº 150204770-5 MA**.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 04/04/2022 a 04/11/2022;

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20220527077

CONTRATO Nº 54/2022-SEMED, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022-CPL, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.08.00.1764/2022-SEMED;

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MOREIRA NETO	Data: agosto-21			
LOCAL:	RUA BERNARDO SAYÃO, S/N, LAGOA VERDE - IMPERATRIZ - MA - CEP 65909-490	Ref: SINAPI / SEINFRA / ORSE			
PRF. ENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MARANHÃO	BDI: 27,36%			
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO
1.18.7	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	62,00	62,00	100,00%
1.18.8	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	45,00	45,00	100,00%
1.18.9	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	131,00	131,00	100,00%
1.18.10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	2,00	100,00%
1.18.11	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1,00	100,00%
1.18.12	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	32,00	32,00	100,00%
1.18.13	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	3,00	100,00%
1.18.14	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	45,00	45,00	100,00%
1.18.15	ESPELHO PLÁSTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24,00	24,00	100,00%
1.18.16	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	24,00	24,00	100,00%
1.18.17	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	6,00	100,00%
1.18.18	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	6,00	100,00%
1.18.19	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	4,00	100,00%
1.18.20	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	2,00	100,00%
1.18.21	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	2,00	100,00%
1.18.22	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	UN	9,00	9,00	100,00%
1.18.23	Disjuntor tetrapolar DR 125 A, tipo AC, corrente nominal residual 30mA, ref. Siemens 5SM3-3450 ou similar	UN	3,00	3,00	100,00%
1.18.24	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	8,00	8,00	100,00%
1.18.25	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	9,00	9,00	100,00%
1.18.26	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	80,00	80,00	100,00%
1.18.27	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	995,12	995,12	100,00%

Profa. Renata Kunka V. Pereira
Coordenadora do CREA-MA

[Assinatura]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 888583/2023, em 22/06/2023

Certidão nº 888583/2023

22/06/2023, 09:38

Chave de Impressão: B5Bc5

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/06/2023 e contém 12 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
RUA RUI BARBOSA, CENTRO, 201, CEP: 65.909-440
CNPJ: 06.158.455/0001-16
ESTADO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO

IMPERATRIZ, MARANHÃO - 02 DE JUNHO DE 2023

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 07.214.148/0001-78, sediada a rua da Paz, 07, Jardim Oriental - CEP - 65.913-260 - Imperatriz-MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA, CREA Nº 150204770-5 MA**.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 04/04/2022 a 04/11/2022;

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20220527077

CONTRATO Nº54/2022-SEMED, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº001/2022-CPL, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02.08.00.1764/2022-SEMED;

OBRA	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MOREIRA NETO	Data: agosto-21			
LOCAL	RUA BERNARDO SAYÃO, S/N, LAGOA VERDE - IMPERATRIZ - MA - CEP 65909-490	Ref: SINAPI / SEINFRA / ORSE			
PROF. NOME:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MARANHÃO	BDI: 27,36%			
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT. CONTRATUAL	QUANT. EXECUTADA	% EXECUTADO
1.18.28	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	500,00	500,00	100,00%
1.18.29	ELETROCALHA LISA TIPO "U" 50x50mm CHAPA 20 SEM TAMPA	M	50,00	50,00	100,00%
1.18.30	ELETROCALHA LISA TIPO "U" 100x100mm CHAPA 22 SEM TAMPA	M	50,00	50,00	100,00%
1.19	REDE LÓGICA				
1.19.1	Ponto para cabeamento estruturado embutido, com eletroduto pvc rígido Ø 3/4" e cabo UTP 4 pares cat. 6	pt			
1.20	INSTALAÇÃO PLUVIAL E DRENO DE AR CONDICIONADO				
1.20.1	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	208,12	208,12	100,00%
1.20.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	100,00	100,00	100,00%
1.20.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	55,00	55,00	100,00%
1.20.4	LUVA DE CORRER, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	4,00	4,00	100,00%
1.20.5	LUVA DE CORRER, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	5,00	5,00	100,00%
1.20.6	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020	UN	14,00	14,00	100,00%
1.20.7	Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâmetro 1 1/4" a 2"	m	143,00	143,00	100,00%
1.20.8	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâmetro 1 1/4" a 2"	m	143,00	143,00	100,00%
1.20.9	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	143,00	143,00	100,00%
1.20.10	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	17,00	17,00	100,00%
1.20.11	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	1,00	100,00%
1.20.12	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	12,00	12,00	100,00%
1.20.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	28,00	28,00	100,00%
1.20.14	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	26,00	26,00	100,00%
1.20.15	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,00	15,00	100,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 888583/2023, em 22/06/2023

Certidão nº 888583/2023

22/06/2023, 09:38

Chave de Impressão: 858c5

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/06/2023 e contém 12 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
RUA RUI BARBOSA, CENTRO, 201, CEP: 65.930-440
CNPJ: 06.158.455/0001-16
ESTADO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO

IMPERATRIZ, MARANHÃO - 02 DE JUNHO DE 2023

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 07.214.148/0001-78, sediada a rua da Paz, 07, Jardim Oriental - CEP - 65.913-260 - Imperatriz-MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA, CREA Nº 150204770-5 MA**.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 04/04/2022 a 04/11/2022;

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20220527077

CONTRATO Nº54/2022-SEMED. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº001/2022 -CPL, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02.08.00.1764/2022-SEMED;

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MOREIRA NETO		Data: agosto-21			
LOCAL: RUA BERNARDO SAYÃO, S/N, LAGOA VERDE - IMPERATRIZ - MA - CEP 65909-490		Ref: SINAPI / SEINFRA / ORSE			
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MARANHÃO		BDI: 27,36%			
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO
1.20.16	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2021	UN	15,00	15,00	100,00%
1.21	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO				
1.21.1	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESQUÍCIO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	2,00	100,00%
1.21.2	HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1,00	100,00%
1.21.3	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	86,00	86,00	100,00%
1.21.4	Fornecimento e assentamento de joelho 90 de ferro galvanizado de 2 1/2"	un	5,00	5,00	100,00%
1.21.5	Fornecimento e assentamento de te de ferro galvanizado de 2 1/2"	un	2,00	2,00	100,00%
1.21.6	Fornecimento e assentamento de joelho 45 de ferro galvanizado de 2 1/2"	un	1,00	1,00	100,00%
1.21.7	Bomba para incêndio jockey 2cv	un	2,00	2,00	100,00%
1.21.8	Placa de sinalização, fotoluminescente, 38x19cm, em pvc, com logotipo "Bombas de incêndio" - Placa E3	un	1,00	1,00	100,00%
1.21.9	Quadro de comando para 3 bombas de incêndio, sendo de 2 de até 10 cv e 01 bomba Jockey 3cv, trifásica, 220 volts com chave seletora, acionamento manual / automático, quadro 1,50x1,00x0,30m, barramento de cobre, (ver desc complementar) - Fornecimento	un	6,00	6,00	100,00%
1.21.10	Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm	un	15,00	15,00	100,00%
1.21.11	Placa de sinalização, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc, com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	un	2,00	2,00	100,00%
1.21.12	Placa de sinalização, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc, com logotipo "Abrigo da mangueira e hidrante" - Placa E7	un	2,00	2,00	100,00%
1.22	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020, P	UN	6,00	6,00	100,00%
1.22.1	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	20,00	20,00	100,00%
1.22.2	INSTALAÇÃO DE GÁS				
1.22.1	Pig Tail ou chicote flexível de cobre, Ø=19,0, para condução de gás	un			
1.22.2	Tubo cobre aparente, junta soldadas, Ø = 22 mm (3/4")	m			
1.22.3	Tampão ou cap Ø=3/4" em aço carbono p/encaixe na extremidade na tubulação	un			
1.22.4	Valvula gaveta p/bloqueio Ø=3/4", classe 200, marca Mipol ou similar	un			
1.22.5	Valvula de esfera 3/4" NPT	un			
1.22.6	Regulador de alta pressão, Ø=28mm, tipo Fisher, classe 300, 1º estágio (instalação gás)	un			
1.22.7	Tê de cobre ou bronze, juntas soldadas, diâmetro = 22mm (3/4")	un			
1.22.8	Ponto de gás de cozinha com tubo cobre soldável para 02 botijões, registro ou regulador, exclusiva botijões	pl			
1.22.9	Regulador de gás 2º estágio de 7 kg/h (instalação gás)	un			
1.22.10	Valvula gaveta p/bloqueio Ø=1/2", classe 200, marca Mipol ou similar	un			

Pedro Henrique Soares F. e Silva
Engenheiro Civil - CREA-MA
22/06/2023, 09:38

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 888583/2023, em 22/06/2023 emitida

Certidão nº 888583/2023

22/06/2023, 09:38

Chave de Impressão: B5Bc5

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/06/2023 e contém 12 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
RUA RUI BARBOSA, CENTRO, 201, CEP: 65.900-440
CNPJ: 06.158.455/0001-16
ESTADO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO

IMPERATRIZ, MARANHÃO - 02 DE JUNHO DE 2023

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 07.214.148/0001-78, sediada a rua da Paz, 07, Jardim Oriental - CEP - 65.913-260 - Imperatriz-MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA**, CREA Nº 150204770-5 MA.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 04/04/2022 a 04/11/2022;

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20220527077

CONTRATO Nº 54/2022-SEMED, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022-CPL, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.08.00.1764/2022-SEMED;

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MOREIRA NETO	Data: agosto-21			
LOCAL:	RUA BERNARDO SAYÃO, S/N, LAGOA VERDE - IMPERATRIZ - MA - CEP 65909-490	Ref: SINAPI / SEINFRA / ORSE			
ENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MARANHÃO	BDI: 27,36%			
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO
1.23	GRANITOS				
1.23.1	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2,20x0,60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	2,00	2,00	100,00%
1.24.2	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	77,00	77,00	100,00%
1.23.3	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 5,10x0,60m, com 02 cubas de aço inox 60 X 50 X 30CM, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada 1/2", inclusive rodopia 10 cm, assentada	UND	1,00	1,00	100,00%
1.23.4	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	21,42	21,42	100,00%
1.24	LOUÇAS E METAIS				
1.24.1	Vaso sanitário convencional, linha ravena P9, DECA ou similar, incl. válvula de descarga cromada HYDRA ou similar, assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação acab. cromado e engate plástico	un	6,00	6,00	100,00%
1.24.2	Vaso sanitário convencional, linha infantil 08254, CELITE ou similar, inclusive válvula de descarga HYDRA ou similar, assento sanitário infantil, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e tubo de ligação com acabamento cromado	un	4,00	4,00	100,00%
1.24.3	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCO SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	3,00	100,00%
1.24.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	3,00	100,00%
1.24.5	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	1,00	100,00%
1.24.6	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	13,00	13,00	100,00%
1.24.7	Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meibei ou similar	un	13,00	13,00	100,00%
1.24.8	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=50cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	13,00	13,00	100,00%
1.24.9	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	3,00	3,00	100,00%
1.24.10	Barra de apoio, para lavatório, fixa, constituída de duas barras laterais em "U", em aço inox, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	3,00	3,00	100,00%
1.24.11	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	2,00	100,00%
1.24.12	Banco articulado para banho com pés de apoio 700x450mm (p/deficientes)	un	2,00	2,00	100,00%
1.24.13	Chuveiro tradicional com desviador especial, linha tradicional, ref. 12120006 - CR, da Docul ou similar	un	2,00	2,00	100,00%
1.24.14	TORNEIRA P/LAVATÓRIO MESA DECAMATIC (OU SIMILAR) 1173 CONFORTO FECH.AUTOM.(P/DEFICIENTE)	UN	3,00	3,00	100,00%
1.24.15	ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA BENEFIT 80184306 DCCOL/SIMILAR(P/DEFICIENTE)	UN	3,00	3,00	100,00%

Assinatura
Pedro Henrique Silva
Engenheiro Civil - CREA-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 888583/2023, em 22/06/2023 emitida

Certidão nº 888583/2023

22/06/2023, 09:38

Chave de Impressão: B5Bc5

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/06/2023 e contém 12 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

RUA RUI BARBOSA, CENTRO, 201, CEP: 65.900-440

CNPJ: 06.158.455/0001-16

ESTADO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO

IMPERATRIZ, MARANHÃO - 02 DE JUNHO DE 2023

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 07.214.148/0001-78, sediada a rua da Paz, 07, Jardim Oriental - CEP - 65.913-260 - Imperatriz-MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA, CREA Nº 150204770-5 MA**.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 04/04/2022 a 04/11/2022;

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20220527077

CONTRATO Nº 54/2022-SEMED, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022-CPL, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.08.00.1764/2022-SEMED;

OBRA		REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MOREIRA NETO	Data agosto-21		
END.		RUA BERNARDO SAYÃO, S/N, LAGOA VERDE - IMPERATRIZ - MA - CEP 65909-490	Ref: SINAPI / SEINFRA / ORSE		
ENTE.		PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MARANHÃO	BDI: 27,36%		
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO
1.25	DIVERSOS				
1.25.1	Gradil de ferro c/barra chata 2"x1/4" verticais espaç. 10cm, montante em perfil seção quadrada de 1" vertical espaç. 3 m, barras paralelas horizontais 2"x1/4", incl. portão, mureta h=30cm em alv. bloco e=19cm, chapiscada e rebocada, exclusive pintura	m²	85,78	85,78	100,00%
1.25.2	Logotipo da DESO em Estruturas Térras	un	3,00	3,00	100,00%
1.25.3	Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x60cm, com logomarca e moldura	un	1,00	1,00	100,00%
1.25.4	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m²	25,00	25,00	100,00%
1.25.5	Quadro escolar em fórmica branca com moldura	m²	36,00	36,00	100,00%
1.25.6	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	1.204,07	1.204,07	100,00%
1.26	SERVIÇOS EXTRAS				
1.26.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	127,50	127,50	100,00%
1.26.2	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	m²			
1.26.3	(ESTACIONAMENTO E PRAÇA) EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	100,90	100,90	100,00%
1.26.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL	m³	68,33	68,33	100,00%
1.26.5	(APLICADO EM TELHADO) MANTA TÉRMICA E ACÚSTICA DE LA DE VIDRO 20MM SOLARMAXX ISOV	m²	932,80	932,80	100,00%
1.26.6	(MURTO - REFORÇO/COMPLEMENTO) ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	59,16	59,16	100,00%
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÊRREA, FCK = 25 MPa. AF_01/2017	m³	10,50	10,50	100,00%
1.26.8	PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MURTO 0,20m	M	220,00	220,00	100,00%
1.26.9	CORRIMÃO TUBO DE AÇO 1" PINTADO EM ESMALTE CINZA	m	30,00	30,00	100,00%

Pedro Henrique Nunes V. e S.
Coordenador do LRF
MPL 00115

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 888583/2023, em 22/06/2023 emitida

Certidão nº 888583/2023
22/06/2023, 09:38

Chave de Impressão: 85Bc5

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/06/2023 e contém 12 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


899988/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **CIDSON CARLY DI FRANNCO MATOS DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CIDSON CARLY DI FRANNCO MATOS DA SILVA**
Registro: **9813MA** RNP: **1502047705**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **MA20230609905** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: 20/01/2023 Baixada em: 26/01/2024
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ** CPF/CNPJ: **06.158.455/0001-16**
Endereço do contratante: **RUA RUI BARBOSA** Nº: 201
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **IMPERATRIZ** UF: **MA** CEP: **65900440**
Contrato: **125/2022 - SEMED** Celebrado em: **12/12/2022**
Valor do contrato: **R\$ 4.191.126,26** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Uso residencial do profissional**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA AVENIDA JUSCELINO KUBISTSCHEK** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: NOVA IMPERATRIZ**
Cidade: **IMPERATRIZ** UF: **MA** CEP: **65900000**
Coordenadas Geográficas: **-5.506604, -47.487763**
Data de início: **12/12/2022** Conclusão efetiva: **12/10/2023**
Finalidade: **Escolar**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ** CPF/CNPJ: **06.158.455/0001-16**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1332.84 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 1332.84 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 1332.84 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1332.84 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 1332.84 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 1332.84 metro quadrado;**

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL, PERTENCENTES AO CONTRATO Nº125/2022-SEMED; CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº010/2022-CPL, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02.08.00.960/2022-SEMED.

Número da ART: **MA20240728712** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: 18/01/2024 Baixada em: 18/01/2024
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAMPOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ** CPF/CNPJ: **06.158.455/0001-16**
Endereço do contratante: **RUA RUI BARBOSA** Nº: 201
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **IMPERATRIZ** UF: **MA** CEP: **65900440**
Contrato: **125/2022 - SEMED** Celebrado em: **12/12/2022**
Valor do contrato: **R\$ 4.191.126,26** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Uso residencial do profissional**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA AVENIDA JUSCELINO KUBISTSCHEK** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: NOVA IMPERATRIZ**
Cidade: **IMPERATRIZ** UF: **MA** CEP: **65900000**
Coordenadas Geográficas: **-5.506604, -47.487763**
Data de início: **12/12/2022** Conclusão efetiva: **20/01/2024**
Finalidade: **Escolar**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ** CPF/CNPJ: **06.158.455/0001-16**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

899988/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS** 49 - Execução de obra 1332.84 metro quadrado; **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA** 49 - Execução de obra 1332.84 metro quadrado; **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL** 49 - Execução de obra 1332.84 metro quadrado; **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO** 49 - Execução de obra 1332.84 metro quadrado; **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO** 49 - Execução de obra 1332.84 metro quadrado; **16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO** 49 - Execução de obra 1332.84 metro quadrado;

Observações


PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL, PERTECENTES AO CONTRATO Nº125/2022-SEMED; CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº010/2022-CPL, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02.08.00.960/2022-SEMED.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 9.5; 9.6; E 14.1; por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 899988/2024
30/01/2024, 09:38
d20a4



A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: d20a4





PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

RUA RUI BARBOSA, CENTRO, 201, CEP: 65.900-440

CNPJ: 06.158.455/0001-16

ESTADO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

IMPERATRIZ, MARANHÃO - 18 DE JANEIRO DE 2024

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
Contrato:	CONTRATO Nº125/2022-SEMED, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº010/2022-CPL, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02.08.00.960/2022-SEMED;
Local de realização:	AVENIDA JUSCELINO KUBISTSCHEK - NOVA IMPERATRIZ - IMPERATRIZ - MA - CEP 65900-000;
Período de realização:	12/12/2022 a 18/01/2024;
DADOS DO CONTRATANTE	
Nome ou Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA
CPF ou CNPJ:	06.158.455/0001-16
DADOS DO PROPRIETÁRIO	
Nome ou Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA
CPF ou CNPJ:	06.158.455/0001-16
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Nome ou Razão Social:	CONSTRUTORA CAMPOS LTDA
CPF ou CNPJ:	07.214.148/0001-78
DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS	
Nome Completo:	CIDSON CARLY DI FRANCKO MATOS DA SILVA
Título Profissional:	ENGENHEIRO CIVIL
Registro Nacional Profissional (RNP):	150204770-5
Registro no CREA:	9813 MA
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUN AVENIDA JK, CONTENDO: 2.063,03 m² de LEVANTE DE ALVENARIA; 156,71 m³ de ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO; 964,75 m² de Estrutura Metálica p/ Cobertura e Vigas-Treliça Prati UDC75 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternim, vãos 6,0 a 10,0m, pintado 1 d óxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto for. Telhas - Executada; - E demais serviços de acordo planilha de serviços contratada em anexo;	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	
 Denner José Costa Reis Assessor - SEMED MAT. 50716-4 ENGR. CIVIL - CREA 111574035-2	 Engenheiro Fiscal: PEDRO HENRIQUE NUNES COORDENADOR DO LSE MAT. 50716-4 ENG. CIVIL - CREA 111574035-0 PEDRO HENRIQUE NUNES V. e SILVA Coordenador do LSE MAT. 50716-4 Eng. Civil-CREA 111574035-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899988/2024, em 30/01/2024

Certidão nº 899988/2024

30/01/2024, 12:03

Chave de Impressão: d20a4

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2024 e contém 12 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

RUA RUI BARBOSA, CENTRO, 201, CEP: 65.900-440

CNPJ: 06.158.455/0001-16

ESTADO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO

IMPERATRIZ, MARANHÃO - 18 DE JANEIRO DE 2024

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA CAMPOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 07.214.145/0001-78, sediada e Rua Alagoas, 1480, Nova Imperatriz - CEP - 65.917-010 - Imperatriz-MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANINCO MATOS DA SILVA**, CREA Nº 150204770-5 MA.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 12/12/2022 a 18/01/2024;

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20230609905 E COMPLEMENTAR MA20240728712

CONTRATO Nº125/2022-SEMED, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº010/2022-CPL, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02.08.00.960/2022-SEMED;

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL NA AVENIDA JK			Data: abril-22		
AVENIDA JUSCELINO KUBISTSCHEK - NOVA IMPERATRIZ - IMPERATRIZ - MA - CEP 65900-000			Ref: SINAPI / SEINFRA / ORSE		
PALENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MARANHÃO			BDI: 24,49%		
PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	10,00	10,00	100,00%
2	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				
2.1	Andaime metálico fachadeiro - locação mensal, montagem e desmontagem	m²xmês	800,00	800,00	100,00%
3	SERVIÇOS INICIAIS				
3.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA - INCLUSIVE SUPORTE	m²	6,00	6,00	100,00%
3.2	ESTRUTURA DE MADEIRA	m²	1.332,84	1.332,84	100,00%
3.3	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada AF_05/2018	UN	2,00	2,00	100,00%
3.4	Furo de sondagem - mais de 15m	m²	1.332,84	1.332,84	100,00%
3.5	Locação de construção de edificação acima de 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m²	1.332,84	1.332,84	100,00%
3.6	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,20m	mês	10,00	10,00	100,00%
3.7	Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m	mês	10,00	10,00	100,00%
3.8	Locação de container - Almoxarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m	mês	10,00	10,00	100,00%
3.9	Instalação provisória de energia elétrica, aérea, trifásica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1,00	1,00	100,00%
3.9	UBAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	UN	1,00	1,00	100,00%
4	MOVIMENTO DE TERRA				
4.1	Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 0 a 50 m	m³	1.332,84	1.332,84	100,00%
4.2	BOTA FORA SOLO (CARGA E DESCARGA/ MOM. TRANSPORTE 5 KM COM ESPALHAMENTO)	m³	1.732,69	1.732,69	100,00%
4.3	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	m³	3.465,38	3.465,38	100,00%
4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	103.961,40	103.961,40	100,00%
5	INFRAESTRUTURA/SUPERESTRUTURA				
5.1	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. AF_02/2023	m³	111,45	111,45	100,00%
5.2	ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 20 CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, COM PRESENÇA DE ROCHA AF_05/2017	m	378,00	378,00	100,00%
5.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREO, FCK = 25 MPa. AF_01/2017	m³	156,71	156,71	100,00%
5.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	1.252,26	1.252,26	100,00%
6	ALVENARIA E VEDAÇÃO				
6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_12/2021	m²	2.063,03	2.063,03	100,00%
6.2	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 3:1	m²	20,93	20,93	100,00%
6.3	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	34,97	34,97	100,00%
7	COBERTURA				

LUIZ FERNANDO MUNIZ F. SILVA
Coordenador do LSE
Mat. 202164
CRA 11672035-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899988/2024, em 30/01/2024

Certidão nº 899988/2024

30/01/2024, 12:03

Chave de Impressão: d20a4

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2024 e contém 12 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
RUA RUI BARBOSA, CENTRO, 201, CEP: 65.800-440
CNPJ: 06.158.455/0001-16
ESTADO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO

IMPERATRIZ, MARANHÃO - 18 DE JANEIRO DE 2024

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA CAMPOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 07.214.148/0001-78, sediada a Rua Alagoas, 1480, Nova Imperatriz - CEP - 65.917-010 - Imperatriz-MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL CÍDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA, CREA Nº 150204770-5 MA**.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 12/12/2022 a 18/01/2024;

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20230609905 E COMPLEMENTAR MA20240726712
CONTRATO Nº125/2022-SEMED, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº010/2022-CPL, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02.08.00.960/2022-SEMED;

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL NA AVENIDA JR					Data: abril-22	
AVENIDA JUSCELINO KUBISTSCHEK - NOVA IMPERATRIZ - IMPERATRIZ - MA - CEP 65900-000					Ref: SINAPI / SINIFRA / ORSE	
ENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MARANHÃO					BDI: 24,49%	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO	
7.1	Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternim, vãos 10,01 a 20,0m, pintada 1 d oído ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	m²	964,75	964,75	100,00%	
7.2	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	870,27	870,27	100,00%	
7.3	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	m²	964,75	964,75	100,00%	
7.4	CHAMISA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	63,87	63,87	100,00%	
7.5	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	63,87	63,87	100,00%	
7.6	Chapim de concreto pré-moldado	m	238,40	238,40	100,00%	
7.7	RUFOS EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 35 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M	144,02	144,02	100,00%	
7.8	Estrutura Metálica Galpões em Pórticos - Colunas/Vigas em Treliça UDC127, terças e vigas longitudinais UDC 127 e 150, 2 águas, sem lanternim, vãos 10,01 a 20,0m, pintada 1 d oído ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada - K1	m²	175,65	175,65	100,00%	
7.9	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 90 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	m²	175,65	175,65	100,00%	
7.10	Cumeeira termoaústica	m	20,85	20,85	100,00%	
7.11	Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 160 cm	m	151,31	151,31	100,00%	
7.12	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO. AF_07/2019	M	18,05	18,05	100,00%	
7.13	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	33,60	33,60	100,00%	
8	REVESTIMENTOS					
8.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	4.114,52	4.114,52	100,00%	
8.2	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 1:3 cimento / areia / vedacit	m²	4.114,52	4.114,52	100,00%	
8.3	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal piscina, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejunte epóxi, exclusiva regularização de base ou emboço - Rev 02	m²	675,71	675,71	100,00%	
8.4	Revestimento cerâmico para parede, 33,5 x 45 cm, Eliane, linha forma branco AL, aplicado com argamassa industrializada ac-I, rejuntado, exclusiva emboço	m²	212,17	212,17	100,00%	
9	PISOS					
9.1	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	m²	1.087,19	1.087,19	100,00%	
9.2	PISO EM CONCRETO 20 MRA PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7CM. AF_09/2020	m²	1.206,64	1.206,64	100,00%	
9.3	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	m²	1.087,19	1.087,19	100,00%	
9.4	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	250,45	250,45	100,00%	

PEDRO HENRIQUE NUNES V. E SILVA
Coordenador de LEE
Mat. 50718-6
Eng. Civil-CREA 111874033-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899988/2024, em 30/01/2024

Certidão nº 899988/2024

30/01/2024, 12:03

Chave de Impressão: d20a4

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2024 e contém 12 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
RUA RUI BARBOSA, CENTRO, 201, CEP: 65.900-440
CNPJ: 06.158.455/0001-16
ESTADO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO

IMPERATRIZ, MARANHÃO - 18 DE JANEIRO DE 2024

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA CAMPOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 07.214.148/0001-78, sediada a Rua Alegias, 1480, Nova Imperatriz - CEP - 65.917-010 - Imperatriz-MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA**, CREA Nº 150204770-5 MA.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 12/12/2022 a 18/01/2024;

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20230609905 E COMPLEMENTAR MA20240728712
CONTRATO Nº 125/2022-SEMED, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2022-CPI, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.08.00.960/2022-SEMED;

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL NA AVENIDA JK				Data: abril-22	
LÍC: AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKE - NOVA IMPERATRIZ - IMPERATRIZ - MA - CEP 65900-000				Ref: SINAPI / SINIFRA / ORSE	
EMP: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MARANHÃO				BDI: 24,49%	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO
9.5	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m³	10,32	10,32	100,00%
9.6	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	206,40	206,40	100,00%
9.7	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016	M	65,00	65,00	100,00%
10	FORRO				
10.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	844,57	844,57	100,00%
10.2	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	698,50	698,50	100,00%
11	PINTURA				
11.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	3.278,46	3.278,46	100,00%
11.2	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retiques - Rev 01	m²	3.278,46	3.278,46	100,00%
11.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	3.278,46	3.278,46	100,00%
11.4	TINTA A ÓLEO EM PAREDES INTERNAS DUAS DEMÃOS 5/MASSA	m²	237,20	237,20	100,00%
11.5	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta a base de resina epóxi, REVHAN 98R 770 - RENNER ou similar - R1	m²	923,18	923,18	100,00%
11.6	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	164,01	164,01	100,00%
11.7	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	m²	57,91	57,91	100,00%
11.8	Pintura de acabamento com tinta emborrachada - 02 demãos	m²	8,00	8,00	100,00%
11.9	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	m²	126,00	126,00	100,00%
12	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	126,00	126,00	100,00%
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				
12.1	Reservatório metálico em chapa de aço carbono ASTM A-36/tipo Tubular (diam. 1,47m h= 7,60m). Cap.12.000L c/ pint. int. proteção epóxi poliâmina 150 a 180 micras e ext. esmalt. sinté. anti-corros. alta quali. 130 a 180 micras- Fornecimento e instalação	UN	1,00	1,00	100,00%
12.2	Reservatório em polietileno de alta densidade (cisterna) com antioxidante e proteção contra raios ultravioleta (UV) - capacidade de 5.000 litros	UN	1,00	1,00	100,00%
12.3	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (½"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00	1,00	100,00%
12.4	HIDRÔMETRO DN 25 (½"), 5,0 MP/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	1,00	100,00%
12.5	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	10,00	10,00	100,00%
12.6	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	3,00	100,00%
12.7	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00	6,00	100,00%

PEDRO HENRIQUE NUNES V. E SILVA
Coordenador do LSE
Mat. 50718-4
Eng. Civil-CREA 111874035-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899988/2024, em 30/01/2024 emitida

Certidão nº 899988/2024
30/01/2024, 12:03
Chave de Impressão: d20a4
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2024 e contém 12 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
RUA RUI BARBOSA, CENTRO, 201, CEP: 65.900-440
CNPJ: 06.158.455/0001-16
ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

CALCULADORA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

082
067/2025

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO

IMPERATRIZ, MARANHÃO - 18 DE JANEIRO DE 2024

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA CAMPOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 07.214.148/0001-78, sediada a Rua Alagoas, 1480, Nova Imperatriz - CEP - 65.917-010 - Imperatriz-MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA, CREA Nº 150204770-5 MA**.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 12/12/2022 a 18/01/2024;

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20230609905 E COMPLEMENTAR MA20240728712

CONTRATO Nº 125/2022-SEMED; CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2022-CPL, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.08.00.960/2022-SEMED;

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL NA AVENIDA JK		Data: abril-22			
AVENIDA JUSCELINO KUBISTSCHEK - NOVA IMPERATRIZ - IMPERATRIZ - MA - CEP 65900-000		Ref: SINAPI / SEINFRA / ORSE			
ENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MARANHÃO		BDI: 24,49%			
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO
12.8	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00	12,00	100,00%
12.9	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm	un	6,00	6,00	100,00%
12.10	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 50mm	un	2,00	2,00	100,00%
12.11	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	2,00	100,00%
12.12	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	5,00	100,00%
12.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	1,00	100,00%
12.14	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00	10,00	100,00%
12.15	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00	10,00	100,00%
12.16	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	9,00	9,00	100,00%
12.17	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	6,00	100,00%
12.18	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2"INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	4,00	100,00%
12.19	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4"INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	2,00	100,00%
12.20	Joelho 90° pvc rígido soldável e c/roscas, diâm = 20mm x 1/2"	un	5,00	5,00	100,00%
12.21	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	4,00	100,00%
12.22	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	1,00	100,00%
12.23	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	4,00	100,00%
12.24	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6,00	6,00	100,00%
12.25	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 20mm	un	1,00	1,00	100,00%
12.26	Tê redução 90 pvc soldável marrom 60x25mm - fornecimento e instalação	un	5,00	5,00	100,00%
12.27	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	1,00	100,00%
12.28	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	1,00	100,00%
12.29	Tê 90° pvc rígido soldável, LTR, c/bucha de latão na bolsa central, di= 20 x 1/2"	un	4,00	4,00	100,00%

PEDRO HENRIQUE NUNES V. E SILVA
Coordenador do LSE
Mat 50716-A
Eng. Civil-CREA 111574035-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899988/2024, em 30/01/2024 emitida

Certidão nº 899988/2024

30/01/2024, 12:03

Chave de impressão: d20a4

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2024 e contém 12 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
 RUA RUI BARBOSA, CENTRO, 301, CEP: 65.500-440
 CNPJ: 06.158.455/0001-16
 ESTADO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO

IMPERATRIZ, MARANHÃO - 18 DE JANEIRO DE 2024

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA CAMPOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 07.214.148/0001-78, sediada a Rua Alagoas, 1480, Nova Imperatriz - CEP - 65.917-010 - Imperatriz-MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA, CREA Nº 150204770-5 MA**.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 12/12/2022 a 18/01/2024;

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20230609905 E COMPLEMENTAR MA20240728712

CONTRATO Nº 125/2022-SEMED, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2022-CPL, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.08.00.950/2022-SEMED;

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL NA AVENIDA JK		Data: abril-22			
AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKE - NOVA IMPERATRIZ - IMPERATRIZ - MA - CEP 65900-000		Ref: SINAPI / SEINFRA / ORSE			
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MARANHÃO		BDI: 24,49%			
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO
12.30	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	6,90	6,90	100,00%
12.31	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	32,38	32,38	100,00%
12.32	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	25,76	25,76	100,00%
12.33	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	26,22	26,22	100,00%
12.34	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	85,72	85,72	100,00%
12.35	Conjunto moto-bomba com motor de 1/2 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=3/4", recalque=3/4", pr. máx. 23 mca, alt. sucção 8 mca, faixas hm (m) - q (m³/h): (20-2,1)(17-2,9)(14-3,4)(11-3,9)(8-4,3)(5-4,7), inclusive chave de partida direta	un			
12.36	Bóia elétrica para reservatório inferior, marca aquamatic ou similar, capacidade 30 a - fornecimento e instalação	un	1,00	1,00	100,00%
12.37	Bóia elétrica para reservatório superior, marca aquamatic ou similar, capacidade 30 a - fornecimento e instalação	un	1,00	1,00	100,00%
12.38	Quadro de comando para 2 bombas de recalques de 1/3 a 2 cv, trifásica, 220 volts, com chave seletora, acionamento manual/automático, relé de sobrecarga e contatora	un			
12.39	VALVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	10,00	10,00	100,00%
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				
13.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	38,18	38,18	100,00%
13.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	2,66	2,66	100,00%
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	42,56	42,56	100,00%
13.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	40,37	40,37	100,00%
13.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	36,24	36,24	100,00%
13.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	6,00	100,00%
13.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	4,00	100,00%
13.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	1,00	100,00%
13.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	4,00	100,00%

Engº HENRIQUE NUNES V. e SILVA
 Coordenador do LSE
 Matr. 50716-4
 Engº Civil-CREA 11674035-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 899988/2024, em 30/01/2024 emitida

Certidão nº 899988/2024

30/01/2024, 12:03

Chave de Impressão: 420a4

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2024 e contém 12 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
RUA RUI BARBOSA, CENTRO, 201, CEP: 65.900-440
CNPJ: 06.158.455/0001-16
ESTADO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO

IMPERATRIZ, MARANHÃO - 18 DE JANEIRO DE 2024

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA CAMPOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 07.214.148/0001-78, sediada a Rua Alagoas, 1480, Nova Imperatriz - CEP - 65.917-010 - Imperatriz-MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA**, CREA Nº 150204770-5 MA.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 12/12/2022 a 18/01/2024;

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20230609905 E COMPLEMENTAR MA20240728712
CONTRATO Nº125/2022-SEMED, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº010/2022-CPL, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02.08.00.960/2022-SEMED;

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL NA AVENIDA JK

AVENIDA JUSCELINO KUBISTSCHEK - NOVA IMPERATRIZ - IMPERATRIZ - MA - CEP 65900-000

INENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MARANHÃO

Date: abril-22


Ref: SINAPI / SEINFRA / ORSE

BDI: 24,49%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO
13.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	30,00	30,00	100,00%
13.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00	8,00	100,00%
13.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00	10,00	100,00%
13.13	JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	UN	1,00	1,00	100,00%
13.14	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	4,00	100,00%
13.15	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,00	7,00	100,00%
13.16	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	5,00	5,00	100,00%
13.17	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	9,00	9,00	100,00%
13.18	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	1,00	100,00%
13.19	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	25,00	25,00	100,00%
13.20	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	2,00	100,00%
13.21	Te sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	3,00	3,00	100,00%
13.22	Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref. nº25, acabamento branco, marca Akros ou similar	un	5,00	5,00	100,00%
13.23	Caixa de gordura em pvc, múltipla	un	1,00	1,00	100,00%
13.24	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	7,00	7,00	100,00%
13.25	Possas septic em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 1,20 x 0,40 x 1,20 m	un	1,00	1,00	100,00%
13.26	Filtro anaeróbio em concreto armado dimensões internas 1,40 x 1,40 x 1,50 m	un	1,00	1,00	100,00%
13.27	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 2,50 x 1,00 x 1,50 m	un	1,00	1,00	100,00%
13.28	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm - drenos de Ar condicionado	un	11,00	11,00	100,00%
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				

PEDRO HENRIQUE NUNES V. E SILVA
Coordenador da LSE
Mat. 50716-4
Eng. Civil-CREA 111374033-0



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899988/2024, em 30/01/2024 em

Certidão nº 899988/2024
30/01/2024, 12:03

Chave de Impressão: d20a4
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2024 e contém 12 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
RUA RUI BARBOSA, CENTRO, 201, CEP: 65.900-440
CNPJ: 08.158.455/0001-16
ESTADO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO

IMPERATRIZ, MARANHÃO - 18 DE JANEIRO DE 2024

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA CAMPOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 07.214.148/0001-78, sediada a Rua Alagoas, 1480, Nova Imperatriz - CEP - 65.917-010 - Imperatriz-MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA, CREA Nº 150204770-5 MA**.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 12/12/2022 a 18/01/2024;

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20230609905 E COMPLEMENTAR MA20240728712
CONTRATO Nº 125/2022-SEMED, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2022-CPL, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.08.00.960/2022-SEMED;

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL NA AVENIDA JK		Data: abril-22			
AVENIDA JOSCELINO KUBISTSCHEK - NOVA IMPERATRIZ - IMPERATRIZ - MA - CEP 65.900-000		Ref: SINAPI / SEINFRA / ORSE			
ENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MARANHÃO		BDI: 24,49%			
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT. CONTRATUAL	QUANT. EXECUTADA	% EXECUTADO
14.1	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN			
14.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (FASE)	M	832,91	832,91	100,00%
14.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (NEUTRO)	M	846,85	846,85	100,00%
14.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (RETORNO)	M	329,34	329,34	100,00%
14.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (TERRA)	M	428,83	428,83	100,00%
14.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (FASE)	M	1.203,78	1.203,78	100,00%
14.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (NEUTRO)	M	1.203,78	1.203,78	100,00%
14.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (TERRA)	M	1.203,78	1.203,78	100,00%
14.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (FASE)	M	73,27	73,27	100,00%
14.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (NEUTRO)	M	24,42	24,42	100,00%
14.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (TERRA)	M	24,42	24,42	100,00%
14.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (FASE)	M	198,44	198,44	100,00%
14.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (NEUTRO)	M	66,14	66,14	100,00%
14.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (TERRA)	M	66,14	66,14	100,00%
14.15	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	44,00	44,00	100,00%
14.16	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	28,00	28,00	100,00%
14.17	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	31,00	31,00	100,00%
14.18	Plafon 6x27	un	144,00	144,00	100,00%
14.19	Lâmpada espiral fluorescente eletrônica PL 45W / 220V (compacta integrada), E-27, FLO do similar	un	144,00	144,00	100,00%
14.20	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	69,00	69,00	100,00%
14.21	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	34,00	34,00	100,00%
14.22	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	144,00	144,00	100,00%

PEDRO HENRIQUE NUNES DA SILVA
Coordenador do LSE
Mat. 50718-4
Eng. Civil-CREA 111574035-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899988/2024, em 30/01/2024 em

Certidão nº 899988/2024

30/01/2024, 12:03

Chave de Impressão: 420a4

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2024 e contém 12 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
RUA RUI BARBOSA, CENTRO, 201, CEP: 65.500-440
CNPJ: 06.158.455/0001-18
ESTADO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO

IMPERATRIZ, MARANHÃO - 18 DE JANEIRO DE 2024

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA CAMPOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 07.214.348/0001-78, sediada a Rua Alagás, 1480, Nova Imperatriz - CEP - 65.917-010 - Imperatriz-MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA, CREA Nº 150204770-5 MA**.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 12/12/2022 a 18/01/2024;

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20230609905 E COMPLEMENTAR MA20240728712

CONTRATO Nº125/2022-SEMED, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº010/2022-CPL, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02.08.00.960/2022-SEMED;

OBRA:		CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL NA AVENIDA JK		Data: abril-22	
		AVENIDA JOSCELINO KUBISTSCHEK - NOVA IMPERATRIZ - IMPERATRIZ - MA - CEP 65900-000		Ref: SINAM / SEINFRA / OASE	
REFERENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MARANHÃO		BDI: 24,49%	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO
14.23	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	508,40	508,40	100,00%
14.24	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	308,28	308,28	100,00%
14.25	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA	M	150,00	150,00	100,00%
14.26	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	3,00	100,00%
14.27	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	2,00	100,00%
14.28	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	3,00	100,00%
14.29	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	3,00	100,00%
14.30	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	9,00	9,00	100,00%
14.31	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	22,00	22,00	100,00%
14.32	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	2,00	100,00%
14.33	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	4,00	100,00%
14.34	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1,00	100,00%
14.35	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v	un	6,00	6,00	100,00%
14.36	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-15A - 40A, 30mA	UN	4,00	4,00	100,00%
14.37	Refletor Slim LED 200W de potência, branco frio, 6500k, Autovolt, marca E-light ou similar	un	6,00	6,00	100,00%
14.38	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_11/2020	UN	9,00	9,00	100,00%
14.39	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	UN	4,00	4,00	100,00%
14.40	Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com cabo de cobre 35mm²	un	3,00	3,00	100,00%
14.41	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-1000F, do KBL ou eq.	un	11,00	11,00	100,00%
14.42	Ponto de caixa veda p/ lógica, c/ eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"	un	35,00	35,00	100,00%
14.43	Ponto para cabeamento estruturado embutido, com eletroduto pvc rígido Ø 3/4" c/cabo UTP 4 pares cat.6	un			
14.44	Ponto de tomada 2p+1, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de pvc flexível conformado embutido Ø 3/4", inclusive aterramento	pt	11,00	11,00	100,00%
15	ESQUADRIAS				

PEDRO HENRIQUE NUNES V. E SILVA
Coordenador da LGE
Mat. 80716-4
Eng. Civil CREA 111574035-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899988/2024, em 30/01/2024 emitida

Certidão nº 899988/2024

30/01/2024, 12:03

Chave de Impressão: d20a4

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2024 e contém 12 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
RUA RUI BARBOSA, CENTRO, 201, CEP: 65.900-440
CNPJ: 06.158.455/0001-16
ESTADO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO

IMPERATRIZ, MARANHÃO - 18 DE JANEIRO DE 2024

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA CAMPOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 07.214.148/0001-78, sediada a Rua Alagoas, 1480, Nova Imperatriz - CEP - 65.917-010 - Imperatriz-MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA, CREA Nº 150204770-5 MA**.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 12/12/2022 a 18/01/2024;

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20230609905 E COMPLEMENTAR MA20240728712

CONTRATO Nº125/2022-SEMED, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº010/2022-CPL, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02.08.00.960/2022-SEMED;

OBRA		CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL NA AVENIDA JK				Data: abril-22		
LOCAL		AVENIDA JUSCELINO KUBISTSCHEK - NOVA IMPERATRIZ - IMPERATRIZ - MA - CEP 65900-000				Ref: SINAM / SEMFRA / ORSE		
PROPOSTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MARANHÃO				BDI: 24,49%		
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO				UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO
17.3	Ponto de gás de cozinha com tubo cobre soldável para 02 botijões, registro ou regulador, exclusive botijões				pt			
	Regulador de gás 2º estágio de 7 kg/h (instalação gás)				un			
17.5	Placa 15 x 15cm em chapa de ferro galvanizado - "rede de gás não escavar"				un			
17.6	AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG				UN			
18	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO							
18.1	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESQUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020				UN	3,00	3,00	100,00%
18.2	HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020				UN	1,00	1,00	100,00%
18.3	Bomba para incêndio Jockey 2cv				un	2,00	2,00	100,00%
18.4	Placa de sinalização, fotoluminescente, 38x19cm, em pvc, com logotipo "Bombas de incêndio" - Placa E3				un	1,00	1,00	100,00%
18.5	Quadro de comando para 3 bombas de incendio, sendo de 2 de até 10 cv e 01 bomba 16quei 3cv, trifásica, 220 volts com chave seletora, acionamento manual / automático, quadro 1,50x1,00x0,30m, barramento de cobre, (ver desc complementar) - Fornecimento				un			
18.6	TUPO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020				M	155,78	155,78	100,00%
18.7	Fornecimento e assentamento de joelho 90 de ferro galvanizado de 2 1/2"				un	8,00	8,00	100,00%
18.8	Fornecimento e assentamento de te de ferro galvanizado de 2 1/2"				un	6,00	6,00	100,00%
18.9	Fornecimento e assentamento de joelho 45 de ferro galvanizado de 2 1/2"				un	3,00	3,00	100,00%
18.10	EXTINTOR DE INCENDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PÓS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P				UN	8,00	8,00	100,00%
18.11	Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm				Un	8,00	8,00	100,00%
19	LOUÇAS E METAIS							
19.1	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITARIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016				UN	6,00	6,00	100,00%
19.2	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM TUPO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				UN	4,00	4,00	100,00%
	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				UN	4,00	4,00	100,00%
19.4	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.20x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodapié 10 cm, assentada				un	2,00	2,00	100,00%
19.5	Pla de cozinha com bancada em aço inox, dim 1.80x0.60, c/ 02 cubas, sifão cromado, válvula cromado, torneira cromada, concretada e assentada				un	1,00	1,00	100,00%
19.6	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm				m²	2,98	2,98	100,00%

PEDRO HENRIQUE NUNES V. E SILVA
Coordenador do LSE
Máx 02/2024
Eng. Civil nº 24 111874035-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899988/2024, 30/01/2024 em
emita

Certidão nº 899988/2024
30/01/2024, 12:03
Chave de Impressão: q20a4
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2024 e contém 12 folhas



Fis. 984
Proc. 067/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
RUA RUI BARROSA, CENTRO, 201, CEP: 65.900-440
CNPJ: 06.138.455/0001-16
ESTADO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO

IMPERATRIZ, MARANHÃO - 18 DE JANEIRO DE 2024

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA CAMPOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 07.214.148/0001-78, sediada e Rua Alagoas, 1480, Nova Imperatriz - CEP - 65.917-010 - Imperatriz-MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ** - MA os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGRº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANINCO MATOS DA SILVA**, CREA Nº 150294770-5 MA.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 12/12/2022 a 18/01/2024;

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20230609905 E COMPLEMENTAR MA20240718712
CONTRATO Nº 125/2022-SEMED, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2022-CPL, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.04.00.960/2022-SEMED;

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL NA AVENIDA JK	Data: abril-22			
LUGAR:	AVENIDA JUSCELINO KUBISTSCHEK - NOVA IMPERATRIZ - IMPERATRIZ - MA - CEP 65900-000	Ref: SINAPI / SEINFRA / ORSE			
ENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MARANHÃO	BDI: 24,45%			
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO
19.7	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUMA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	1,00	100,00%
19.8	Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar	un	3,00	3,00	100,00%
19.9	Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Mebel ou similar	un	10,00	10,00	100,00%
19.10	Saboneteira em plástico ABS, para sabonete líquido, da JSM, ref. 17 ou similar	un	8,00	8,00	100,00%
19.11	Barra de apoio, reta, fixo, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	4,00	4,00	100,00%
19.12	Barra de apoio, para vaso sanitário, dupla, articulada, direita ou esquerda, em aço inox, L= 70cm, d=1 1/4"	un	6,00	6,00	100,00%
19.13	Barra de apoio, para lavatório, fixa, constituída de barra lateral em "U", em aço inox, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	4,00	4,00	100,00%
19.14	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	10,00	100,00%
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
20.1	Brise metálico Hunter Douglas ref. Miniware # 103 cor prata ou similar, com estrutura e montagem, exclusive Andalnes ou plataforma	m²	28,88	28,88	100,00%
20.2	Quadro escolar: em fórmica branca com moldura	m²	46,08	46,08	100,00%
20.3	Gratiz Nylotrol 3D, inálha 20x5cm, Ø 5mm 250x203 cm, Balço ou similar, inclusive postes (seção 60x40mm e h=2,60m) e acessórios	m²	50,35	50,35	100,00%
20.4	Confeção e instalação de guarda-corpo em aço inox escovado G-220 AISI 304 liga 18.8, tipo parede, com filtros inercias, calha coletora de gordura e luminária, dimensões: Larg.=1700 x Prof.=1300 x alt.=450mm	un	1,00	1,00	100,00%
20.5	Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado (h=100cm), com barras superior, inferior e verticais a cada 3.00m (1.1/2") e barra verticais quadrada (1.7") a cada 12cm - Rev 01	m	41,82	41,82	100,00%
20.6	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmontável, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	2,00	2,00	100,00%
20.7	VEDAÇÃO LATERAL DE COBERTURA COM TELA DE NYLON	m²	119,68	119,68	100,00%
20.8	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	par	1,00	1,00	100,00%
20.9	Estrutura metálica fixa, p/ tabela em aço com arco e cesta p/ basquete, padrão oficial, em tubo galvanizado d=5" - instalada	par	1,00	1,00	100,00%
20.10	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/eslicador e catraca	par	1,00	1,00	100,00%
20.11	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	un	1,00	1,00	100,00%
20.12	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucubond), e=0,3mm, pintura Kapnar 500 composta por três camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m²	45,00	45,00	100,00%
20.13	Confeção e instalação de letreiro em PS tipo caixa PS de 2 e 4mm, com avanço de 10cm, com pintura automotiva PU, fixado por pino, recortado em Router p/ o ITPS	un	1,00	1,00	100,00%
20.14	Placa indicativa em acrílico e=3mm, com adesivo sobreposto, dim.: 0.30 x 0.12 m, fornecimento e instalação	un	30,00	30,00	100,00%
20.15	Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x50cm, com logomarca e moldura	un	1,00	1,00	100,00%

[Assinatura]

PEDRO HENRIQUE HUNES V. E SILVA
Coordenador de OSE
MPL 55.752-2
Eng. Civil-CREA 21674038-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899988/2024, em 30/01/2024 em
emita

Certidão nº 899988/2024
30/01/2024, 12:03
Chave de Impressão: d20a4
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2024 e contém 12 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


908487/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA**
Registro: **9813MA** RNP: **1502047705**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **MA20220573115** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **03/10/2022** Baixada em: **27/05/2024**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ** CPF/CNPJ: **06.158.455/0001-16**
Endereço do contratante: **RUA RUI BARBOSA** Nº: **201**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **IMPERATRIZ** UF: **MA** CEP: **65900440**
Contrato: **036/2022 - SINFRA** Celebrado em: **12/09/2022**
Valor do contrato: **R\$ 624.541,23** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Uso residencial do profissional** Nº: **S/N**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA PRINCIPAL** Bairro: **RESIDENCIAL SEBASTIÃO RÉGIS**
Complemento: **UF: MA** CEP: **65900000**
Cidade: **IMPERATRIZ**
Coordenadas Geográficas: **-5.470004, -47.524776**
Data de início: **12/09/2022** Conclusão efetiva: **12/09/2023**
Finalidade: **Esportivo**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ** CPF/CNPJ: **06.158.455/0001-16**

Atividade Técnica: **16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 25.21 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 10953.84 quilograma;**

Observações

SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO SEBASTIÃO RÉGIS NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MARANHÃO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 902773/2020 - MCIDADANIA/CAIXA E CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2022 - CPL, PROCESSO ADM Nº 02.10.00.103/2022 - SINFRA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **908487/2024**
11/06/2024, 14:50
88xdZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 88xdZ







PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
RUA RUI BARBOSA, CENTRO, 201, CEP: 65.900-440
CNPJ: 06.158.455/0001-16
ESTADO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

IMPERATRIZ - MARANHÃO - 22 DE MAIO DE 2024

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
Contrato:	CONTRATO 036/2022 - SINFR - CONTRATO DE REPASSE Nº 902773/2020 - MCIADANIA/CAIXA E CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2022 - CPL, PROCESSO ADM Nº 02.10.00.103/2022 - SINFR
Local de realização: AVENIDA PRINCIPAL, RESIDENCIAL SEBASTIÃO RÉGIS, EM IMPERATRIZ - MA;	
Período de realização: 12/09/2022 a 12/09/2023;	
DADOS DO CONTRATANTE	
Nome ou Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA
CPF ou CNPJ:	06.158.455/0001-16
DADOS DO PROPRIETÁRIO	
Nome ou Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA
CPF ou CNPJ:	06.158.455/0001-16
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Nome ou Razão Social:	CONSTRUTORA CAMPOS LTDA
CPF ou CNPJ:	07.214.148/0001-78
DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS	
Nome Completo:	CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA
Título Profissional:	ENGENHEIRO CIVIL
Registro Nacional Profissional (RNP):	150204770-5
Registro no CREA:	150204770-5 MA
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO SEBASTIÃO RÉGIS NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA, CONTENDO: 10.953,84 kg de ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE; 1.038,53 m2 de COBERTURA COM TELHA DE CHAPA DE AÇO ZINCADO, ONDULADA, ESPESSURA DE 0,5MM, ACABAMENTO NATURAL (COBERTURA EM ARCO); 682,04 m2 de PISO ALTA RESISTÊNCIA OU INDUSTRIAL DE 12MM, COMUM, COR CINZA, JUNTAS, SEM POLIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO - R1; - E demais serviços de acordo planilha de serviços contratada em anexo;	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	
Contratante  DEMOSTHENES SOUSA LIMA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS MATRÍCULA: 55.8044-1	Engenheiro Fiscal:  PEDRO HENRIQUE FERNANDES DE QUEIROZ SILVA ASSESSOR DE PROJETOS ESPECIAIS MATRÍCULA: 53.855-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 908487/2024, em 11/06/2024 emitida

Certidão nº 908487/2024

11/06/2024, 15:26

Chave de Impressão: 88xdz

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/06/2024 e contém 4 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
RUA RUI BARBOSA, CENTRO, 201, CEP: 65.900-440
CNPJ: 06.152.455/0005-16
ESTADO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

IMPERATRIZ, MARANHÃO - 23 DE MAIO DE 2024

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA CAMPOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 07.214.148/0001-78, sediada a Rua Alagoas, 1480, CEP 65.917-010, Nova Imperatriz, Imperatriz - MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pre-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA**, CREA Nº 150204770-5 MA.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 12/09/2022 a 12/09/2023;

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20220573115
CONTRATO 036/2022 - SINRA - CONTRATO DE REPASSE Nº 902773/2020 - MOVIDADANIA/CAIXA E CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2022 - CPL, PROCESSO ADM Nº 02.10.00.103/2022 - SINRA.

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO SEBASTIÃO REGIS NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA					Data: fevereiro-22
AVENIDA PRINCIPAL, RESIDENCIAL SEBASTIÃO REGIS, EM IMPERATRIZ - MA					Ref: SINAPI / SINRA / ORSE
PROPOSTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MARANHÃO					BDI: 23,80%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT. CONTRATUAL	QUANT. EXECUTADA	% EXECUTADO
1.1	PLACA INDICATIVA DE OBRA	m²	6,00	6,00	100,00%
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	4,00	4,00	100,00%
1.3	TRIPULANTE COM TUBO METÁLICA AF_05/2016	m²	177,00	177,00	100,00%
1.4	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERREIRO	m²	98,07	98,07	100,00%
2.1	DEMOIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	24,18	24,18	100,00%
2.2	DEMOIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	m³	6,13	6,13	100,00%
2.3	RETRABALHO DE ALAMBRADO SEM REAPROVEITAMENTO	m²	275,90	275,90	100,00%
2.4	BOTA LORA DE MATERIAL DMT 10KM	m³	36,36	36,36	100,00%
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_02/2022	m³	30,61	30,61	100,00%
3.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,50 M E CALCOMA BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	m²	31,67	31,67	100,00%
3.3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m²	13,36	13,36	100,00%
4.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	80,00	80,00	100,00%
4.2	LAGTO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	33,72	33,72	100,00%
4.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE CORDAMENTO, EM MADEIRA TERRADA, 6x25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	156,80	156,80	100,00%
4.4	ARMACÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	227,10	227,10	100,00%
4.5	ARMACÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	212,10	212,10	100,00%
4.6	ARMACÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	247,00	247,00	100,00%
4.7	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORDAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	17,25	17,25	100,00%
4.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOIS	m²	112,51	112,51	100,00%
5.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25M², Pó DIRETO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COM VIGA RESERVADA, 6 UTILIZAÇÕES	m²	58,90	58,90	100,00%
5.1.2	CONCRETAGEM DE PILARES FCK 25MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	5,42	5,42	100,00%

Página 3 de 4

Pedro Henrique F. de Queiroz Silva
Engº Civil - CREA-MA 1110647808
Assessor de Projetos Especiais
Infraestrutura e Serv. Públicos - SINRA
Mat - 53.655-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 908487/2024, em 11/06/2024 em

Certidão nº 908487/2024

11/06/2024, 15:26

Chave de Impressão: 88xdZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/06/2024 e contém 4 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
RUA RUI BARBOSA, CENTRO, 201 - CEP: 65.060-440
CNPJ: 09.158.455/0001-16
ESTADO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

IMPERATRIZ, MARANHÃO, 22 DE MAIO DE 2024

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA CAMPOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 07.214.148/0001-78, sediada a Rua Alagoas, 1480, CEP 65.917-010, Nova Imperatriz, Imperatriz - MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA, CREA Nº 150204770-5 MA**.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 12/09/2022 a 12/09/2023:

ORÇ. REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº: MA20220573115
CONTRATO 036/2012 - SINRA - CONTRATO DE REPASSE Nº 90773/2020 - MCIODANIA/CAIXA E CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2022 - CPL, PROCESSO ADM Nº 02.10.00.103/2022 - SINRA.

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO SEBASTIÃO REGIS NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA					Data: fevereiro-22
AVENIDA PRINCIPAL, RESIDENCIAL SEBASTIÃO REGIS, EM IMPERATRIZ - MA					Ref: SINAPI / SINRA / ORSE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MARANHÃO					BDI: 23,80%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT. CONTRATUAL	QUANT. EXECUTADA	% EXECUTADO
5.2.1	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	10.953,84	10.953,84	100,00%
6.1	PORTA DE FERRO EM CHAPA	m²	7,44	7,44	100,00%
6.2	QUADRA POLIESPORTIVA ALTURA 1,40	M	31,59	31,59	100,00%
7.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X19 CM (ESPESSURA 19 CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 0,42 M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	m²	116,79	116,79	100,00%
8.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 2:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	233,58	233,58	100,00%
8.2	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 B. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	233,52	233,52	100,00%
9.1	COBERTURA COM TELHA DE CHAPA DE AÇO ZINCOADO, ONDULADA, ESPESSURA DE 0,5MM, ACABAMENTO NATURAL (COBERTURA EM ARCO)	m²	1.038,53	1.038,53	100,00%
9.2	FECHAMENTO LATERAL C/ TELHA EM CHAPA DE AÇO ZINCOADO, ONDULADA F=0,50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	280,38	280,38	100,00%
9.3	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO L = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	m²	43,92	43,92	100,00%
10.1	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	553,00	553,00	100,00%
10.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	116,79	116,79	100,00%
10.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	116,79	116,79	100,00%
10.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMATE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIS) EXECUTADA EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	14,88	14,88	100,00%
11.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X19 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	40,71	40,71	100,00%
11.2	ATERRO MANUAL DE VAÍAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	66,28	66,28	100,00%
11.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	52,36	52,36	100,00%

Página 3 de 4

Pedro Henrique F. de Queiroz
Engº Civil - CREA-MA 111064780A
Assessor de Projetos Especiais
Instituição: São Raimundo - SRS
Mat. 63.855.9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 908487/2024, em 11/06/2024 emitida

Certidão nº 908487/2024
11/06/2024, 15:26
Chave de Impressão: 86xdZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/06/2024 e contém 4 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
PRAÇA BARBOSA, CENTRO, 201, CEP: 65.950-440
CNPJ: 06.155.455/0001-16
ESTADO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

IMPERATRIZ, MARANHÃO - 22 DE MAIO DE 2024


Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA CAMPOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 07.214.148/0001-78, sediada a Rua Alagoas, 1480, CEP 65.917-010, Nova Imperatriz, Imperatriz - MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pre-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGRº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA**, CREA Nº 150204770-5 MA.


PERÍODO DE EXECUÇÃO: 12/03/2022 a 12/09/2023;

OBRA REGISTADA NO CREA MA SOB O Nº: MA20/20573115

CONTRATO 036/2021 - SINRA - CONTRATO DE REPASSE Nº 902773/2020 - CIDADANIA/CAIXA E CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2022 - CPL, PROCESSO ADM Nº 02.10.00.103/2022 - SINRA.

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO SEBASTIAO REGIS NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA		Data: fevereiro-22			
AVENIDA PRINCIPAL, RESIDENCIAL SEBASTIAO REGIS, EM IMPERATRIZ - MA		Ref: SINAPI / SEINFRA / ORSE			
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MARANHÃO		BDI: 23,80%			
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT. CONTRATUAL	QUANT. EXECUTADA	% EXECUTADO
11.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2021	m²	26,18	26,18	100,00%
11.5	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTOS AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_05/2021	m³	2,54	2,54	100,00%
11.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_02/2022	m³	2,54	2,54	100,00%
11.7	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR, AF_05/2021	m²	38,08	38,08	100,00%
11.8	CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2	M	47,20	47,20	100,00%
12.1	LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM, E=2CM, FÁTIL ALBERTA 3,1 DIRECIONAL, AMARELO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	3,52	3,52	100,00%
12.2	PISO FLOTTANTE INTERNO EM BORRACHA 30X30CM, ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	m²	7,92	7,92	100,00%
12.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES, AF_09/2021	m²	3,81	3,81	100,00%
12.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURAS 150MICRAS	m²	89,28	89,28	100,00%
12.5	CASTRO DE BRITA COMPACTADA, ESPESSURA 5CM	m²	4,46	4,46	100,00%
12.6	ARMALÃO EM TELA DE AÇO Q.92 #15CM, INCLUSO FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	m²	89,28	89,28	100,00%
12.7	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTOS AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_05/2021	m³	7,15	7,15	100,00%
12.8	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA OU INDUSTRIAL DE 12MM, CEMENTO, COR CINZA, JUNTAS, SEM POLIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO R1	m²	682,04	682,04	100,00%
	LIMPEZA GERAL	m²	682,04	682,04	100,00%


Pedro Henrique F. de Oliveira - SINRA
Engº Civil - CREA-MA 1110647802
Assessor de Projetos Especiais
Instituição: CREA-MA - SINRA
Matr.: 55.455-8



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 908487/2024, em 11/06/2024 em



Certidão nº 908487/2024
11/06/2024, 15:26
Chave de Impressão: 88x4Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/06/2024 e contém 4 folhas



**CONTRATO DE TRABALHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DO PROFISSIONAL NA
CONSTRUÇÃO CIVIL EM GERAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE
IMPERATRIZ - MA
Fls. 995
Proc. 067/2025

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Trabalho técnicos do Profissional da construção civil de um lado como:

CONTRATANTE: CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI empresa devidamente inscrita no CNPJ: sob o nº 07.214.148/0001-78, com sede na Rua da Paz, nº 07, Jardim Oriental, CEP: 65.913-260, Imperatriz, Estado do Maranhão, neste ato representado por **JOSÉ WILSON FERREIRA CAMPOS**, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade sob o nº de RG 1437020 SSP/MA e do CPF nº 345.170.653-91, residente e domiciliado na Rua Fortunato Bandeira, nº 1409, Bairro Nova Imperatriz, na cidade de Imperatriz estado do Maranhão. E do outro lado como:

CONTRATADO: CIDSON CARLY DI FRANNCO MATOS DA SILVA, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador da carteira de identidade RG nº 072563832020-0 SSP/MA, CPF nº 734.664.412-34, CREA nº 150204770-5, residente e domiciliado na Avenida Pedro Neiva de Santana, Residencial Ecopleno I, casa 77, Bairro João Paulo II, na cidade de Imperatriz estado do Maranhão.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente contrato de trabalho tem como objetivo a prestação de serviços técnicos que obriga o **CONTRATADO** a prestar serviços a empresa **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

O prazo para a duração do presente contrato celebrado entre as partes **CONTRATANTE** e **CONTRATADO** e de prazo indeterminado, tendo seu início em 10/09/2021, podendo ser rescindido em comum acordo, e qualquer manifestação para tal deve ser feita por escrito com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS HONORÁRIOS

A empresa **CONTRATANTE** pagará ao profissional **CONTRATADO**, a títulos de honorários R\$ 6.270,00 (seis mil duzentos e setenta reais) mensais, por 02 (duas) horas de serviços diários das 15:30 HS ÀS 17:30 HS, de segunda feira a sexta feira com uma carga semanal de 10 horas.

CLÁUSULA QUARTA – DO FORO

Fica eleito o **FORO DA 1ª COMARCA DE ARBITRAGEM CREA/MA** para solução de litígio entre as partes.

CLÁUSULA QUINTA – DA ASSINATURA

E, por estarem assim justos e contratados assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma na presença de 02 (duas) testemunhas que a tudo viram e assistiram.

IMPERATRIZ/MA. 10 de Setembro de 2021

CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI
CNPJ: 07.214.148/0001-78
JOSÉ WILSON FERREIRA Campos
Proprietário Adm.
CONTRATANTE: CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI
CNPJ: 07.214.148/0001-78

Cidson Carly Di Francco Matos da Silva
RG: 1.712.572 SSP/MA - CPF: 734.664.412-34
Engenheiro Civil - CREA 15268-D/PA
CONTRATADO: CIDSON CARLY DI FRANNCO MATOS DA SILVA,
RG: 072563832020-0 SSP/MA - CPF: 734.664.412-34 - CREA 150204770-5

TESTEMUNHAS:

Gisviana Sousa Ferreira
CPF: 609.711.413-70

CPF: 031.031.208-54



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20210453015

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

Fis.

Proc.

996
067/2025

1. Responsável Técnico

CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1502047705

Registro: 8613PA

2. Contratante

Contratante: CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI

RUA DA PAZ

Complemento:

Cidade: IMPERATRIZ

País: Brasil

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional: Uso residencial do profissional

Bairro: JARDIM ORIENTAL

UF: MA

CPF/CNPJ: 07.214.148/0001-78

Nº: 7

CEP: 65913260

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: SEÇÃO TÉCNICA

RUA DA PAZ

Complemento:

Cidade: IMPERATRIZ

Data de início: 10/09/2021

Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS

Identificação do cargo/função: Consultor(a) técnico(a)

Bairro: JARDIM ORIENTAL

UF: MA

Nº: 7

CEP: 65913260

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

Quantidade

10,00

Unidade

h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, NA CONDIÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA PESSOA JURÍDICA, CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SENGE - SIND. DOS ENGENHEIROS DO MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local de data

Cidson Carly Di Franco Matos da Silva
RG: 1.234.567/MA - CPF: 734.664.412-34

Engenheiro Civil - RNP: 1502047705
CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA - CPF: 734.664.412-34

CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI
CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI - CNPJ: 07.214.148/0001-78

Jose Wilson Ferreira Campos
CPF: 349.170.653-90 - Sócio-Adm

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 86,78 Registrada em: 13/09/2021 Valor pago: R\$ 86,78 Nosso Número: 8308416708

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea.ma.cibac.com.br/publico/>, com a chave: 50268
Impressão em: 13/09/2021 às 15:02:36 por: Ip: 186.218.179.24

www.crema.org.br
Tel: (98) 2106-8300

falsconesco@crema.org.br
Fax: (98) 2106-8309

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

846576/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão


CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **FERNANDO FALQUETTO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FERNANDO FALQUETTO**

Registro: **1103472992MA**

RNP: **1103472992**

Título profissional: **ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **MA20200332728** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **28/04/2020** Baixada em: **10/05/2021**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**

CPF/CNPJ: **06.158.455/0001-16**

Endereço do contratante: **RUA RUI BARBOSA**

Nº: **201**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **IMPERATRIZ**

UF: **MA**

CEP: **65900000**

Contrato: **146/2020**

Celebrado em: **14/04/2020**

Valor do contrato: **R\$ 736.016,42**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA SANTO CRISTO**

Nº: **811**

Complemento:

Bairro: **NOVA IMPERATRIZ**

Cidade: **IMPERATRIZ**

UF: **MA**

CEP: **65907040**

Coordenadas Geográficas: **-5.516172, -47.489064**

Data de início: **14/04/2020**

Conclusão efetiva: **10/07/2020**

Finalidade: **Escolar**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**

CPF/CNPJ: **06.158.455/0001-16**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 53 - EXECUCAO 853.20 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0130 - PINTURA 53 - EXECUCAO 1279.18 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 853.20 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 853.20 metro quadrado; 1 - ATUACAO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 853.20 unidade;**

Observações

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA, BAIRRO NOVA IMPERATRIZ, NA CIDADE DE IMPERATRIZ-MA, CONFORME PROJETO E CONTRATO Nº146/2020/SEMED E CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2019-CPL, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.08.00.1460/2019-SEMED.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 14 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 846576/2021

26/05/2021, 16:10

aY3Z8

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: aY3Z8




~~~~~

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DADOS DA OBRA/SERVICO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nº 146/2020-SEMED (Proc. ADM. Nº 02-08-00-146/2019-SEMED) CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2020-CPJ                                                                                                                                                                |
| Local de realização: RUA SANTO CRISTO, Nº 01, NOVA IMPERATRIZ, IMPERATRIZ - MARANHÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Período de realização: 14/04/2020 a 10/07/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>DADOS DO CONTRATANTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nome ou Razão Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA                                                                                                                                                                                                                       |
| CNPJ ou CNPJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 06.158.455/0001-16                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>DADOS DO PROPRIETÁRIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nome ou Razão Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA                                                                                                                                                                                                                       |
| CNPJ ou CNPJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 06.158.455/0001-16                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nome ou Razão Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CONSTRUTORA CAMPOS LIREI                                                                                                                                                                                                                                      |
| CNPJ ou CNPJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 07.214.148/0001-78                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nome Completo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FERNANDO FALQUETTO                                                                                                                                                                                                                                            |
| Título Profissional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ENGENHEIRO CIVIL E SEGURANÇA DO TRABALHO                                                                                                                                                                                                                      |
| Registro Nacional Profissional (RNP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 110347299-2                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Registro no CREA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 110347299-2 MA                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA MARIA, CONTENDO:</li> <li>714,89 m³ de ATERRO COMPACTAÇÃO MANUAL SE CONTROL E, MAT. E AQUISIÇÃO DE 0,80cm;</li> <li>15,40 m³ de EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, PCR = 25 MPa;</li> <li>740,55 m² de PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLATELANS;</li> <li>E demais serviços de acordo planilha de serviços orçada em anexo;</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <br>Contratante<br>Nome do profissional responsável: <b>Fernando Falquetto</b><br>Inscrição Profissional: <b>110347299-2</b><br>Prefeitura Municipal de Imperatriz<br>14/07/2020                                                                                                                                                                                                                                                                  | <br>Engenheiro Fiscal<br>Nome do profissional responsável: <b>Fernando Falquetto</b><br>Inscrição Profissional: <b>110347299-2</b><br>Eng. Civil - CREA<br>110347299-2 MA |

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2021 e contém 14 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ  
RUA DEB BARBOSA, CENTRO, 222, FEA, 55.060-000  
IMPERATRIZ - MA  
CEP: 55.060-000



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

IMPERATRIZ, MARANHÃO, 01 de Março de 2021

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA CAMPOS FILHO**, inscrita no CNPJ sob nº 07.214.142/0001-78, sediada a rua da Paz, 27, Jardim Oriental - CEP 55.012-260 - Imperatriz - MA, inscrita para este **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** em serviço de obras especificadas, de acordo com as condições contratuais, possui a especialização técnica e dentro do cronograma pre-estabelecido, nada havendo que prejudique sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGRº CIVIL FERNANDO FAUSTO NETO, CREA Nº 846576/2021 - MA**.

PERÍODO DE VALIDADE: 14/04/2021 a 10/07/2025

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA02100312738

CONTRATO Nº 146/2020, SÍNTESE ADIC. ADM. Nº 02 DE 08 DE 1460/2019-SÍNTESE DE CONDIÇÕES PÚBLICA Nº 008/2020 CPL

| ITEM   | DESCRIÇÃO                                                                      | UN | QUANT. CONTRATUAL | QUANT. EXECUTADA | % EXECUTADO |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|------------------|-------------|
| 01.04  | PURTA DE CERRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO                                     | m² | 6,00              | 6,00             | 100,00%     |
| 02     | TAPALME DE CHAPA DE MADEIRA COMBUSTIVEL 1" BMM COM PINTURA A ZAL E             | m² | 19,30             | 19,30            | 100,00%     |
| 03.01  | REAPROVEITAMENTO DE 25                                                         | m³ | 3,00              | 3,00             | 100,00%     |
| 04.01  | REMOÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCOS FURADOS SEM REPROVEITAMENTO                     | m³ | 27,35             | 27,35            | 100,00%     |
| 05.02  | REMOÇÃO DE FUNDAMENTADO COM LUSTRO DE CIMENTO                                  | m² | 149,80            | 149,80           | 100,00%     |
| 06.03  | RETRADA DE PORTAS E JANELAS INCLUSIVE BATENTES                                 | m² | 44,00             | 44,00            | 100,00%     |
| 07.04  | RETRADA DE PORTA LATERAL TRANSPAR. EM LUSTRO LUSTRO EM COCÇÃO                  | m² | 1.358,70          | 1.358,70         | 100,00%     |
| 08.05  | RETRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS                                                | un | 11,00             | 11,00            | 100,00%     |
| 09.06  | REMOÇÃO DE LUSTRAMENTO DE PORMA MANUA, SEM REPROVEITAMENTO                     | m² | 51,00             | 51,00            | 100,00%     |
| 10.07  | REMOÇÃO DE VENTILADOR                                                          | un | 14,00             | 14,00            | 100,00%     |
| 11.08  | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS DE FORMA MANUA, SEM REPROVEITAMENTO                 | m  | 1.533,00          | 1.533,00         | 100,00%     |
| 12.09  | REMOÇÃO DE TUBAGENS DE INTERFLORES ELÉTRICAS                                   | m  | 41,00             | 41,00            | 100,00%     |
| 13.10  | REMOÇÃO DE TUBAGENS DE PVC                                                     | m  | 81,00             | 81,00            | 100,00%     |
| 14.11  | REMOÇÃO DE TUBAGENS DE FERRAMENTA METÁLICA E CERÂMICA DE FORMA MANUA           | m  | 252,56            | 252,56           | 100,00%     |
| 15.12  | REMOÇÃO DE TUBAGENS DE MADEIRA COM VÃO MENOR QUE 1M DE FORMA MECANIZADA COM    | m  | 4,00              | 4,00             | 100,00%     |
| 16.13  | REMOÇÃO DE TUBAGENS DE MADEIRA COM VÃO MENOR QUE 1M DE FORMA MECANIZADA COM    | m  | 65,80             | 65,80            | 100,00%     |
| 17.14  | REMOÇÃO DE TUBAGENS DE MADEIRA COM VÃO MENOR QUE 1M DE FORMA MECANIZADA COM    | m  | 48,83             | 48,83            | 100,00%     |
| 18.15  | REMOÇÃO DE TUBAGENS                                                            | m  | 70,00             | 70,00            | 100,00%     |
| 19.16  | REMOÇÃO MANUA DE VILA EM MATERIAL DE SA CATENÇÃO DE ATÉ 1,5M EXCLUÍDO          | m³ | 7,43              | 7,43             | 100,00%     |
| 20.17  | REMOÇÃO DE TUBAGENS                                                            | m  | 714,86            | 714,86           | 100,00%     |
| 21.18  | REMOÇÃO DE TUBAGENS DE CIMENTO ARMADO PARA LENTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERMO 10 | m  | 25,43             | 25,43            | 100,00%     |
| 22.19  | VERDA PRE MOLDADA PARA JANELAS COM VÃO DE 1,5 M DE VÃO                         | m  | 44,40             | 44,40            | 100,00%     |
| 23.20  | VERDA PRE MOLDADA PARA JANELAS COM VÃO DE 1,5 M DE VÃO                         | m  | 44,40             | 44,40            | 100,00%     |
| 24.21  | VERDA PRE MOLDADA PARA PORTAS COM VÃO DE 1,5 M DE VÃO                          | m  | 44,40             | 44,40            | 100,00%     |
| 25.22  | VERDA PRE MOLDADA PARA PORTAS COM VÃO DE 1,5 M DE VÃO                          | m  | 44,40             | 44,40            | 100,00%     |
| 26.23  | VERDA PRE MOLDADA PARA PORTAS COM VÃO DE 1,5 M DE VÃO                          | m  | 44,40             | 44,40            | 100,00%     |
| 27.24  | VERDA PRE MOLDADA PARA PORTAS COM VÃO DE 1,5 M DE VÃO                          | m  | 44,40             | 44,40            | 100,00%     |
| 28.25  | VERDA PRE MOLDADA PARA PORTAS COM VÃO DE 1,5 M DE VÃO                          | m  | 44,40             | 44,40            | 100,00%     |
| 29.26  | VERDA PRE MOLDADA PARA PORTAS COM VÃO DE 1,5 M DE VÃO                          | m  | 44,40             | 44,40            | 100,00%     |
| 30.27  | VERDA PRE MOLDADA PARA PORTAS COM VÃO DE 1,5 M DE VÃO                          | m  | 44,40             | 44,40            | 100,00%     |
| 31.28  | VERDA PRE MOLDADA PARA PORTAS COM VÃO DE 1,5 M DE VÃO                          | m  | 44,40             | 44,40            | 100,00%     |
| 32.29  | VERDA PRE MOLDADA PARA PORTAS COM VÃO DE 1,5 M DE VÃO                          | m  | 44,40             | 44,40            | 100,00%     |
| 33.30  | VERDA PRE MOLDADA PARA PORTAS COM VÃO DE 1,5 M DE VÃO                          | m  | 44,40             | 44,40            | 100,00%     |
| 34.31  | VERDA PRE MOLDADA PARA PORTAS COM VÃO DE 1,5 M DE VÃO                          | m  | 44,40             | 44,40            | 100,00%     |
| 35.32  | VERDA PRE MOLDADA PARA PORTAS COM VÃO DE 1,5 M DE VÃO                          | m  | 44,40             | 44,40            | 100,00%     |
| 36.33  | VERDA PRE MOLDADA PARA PORTAS COM VÃO DE 1,5 M DE VÃO                          | m  | 44,40             | 44,40            | 100,00%     |
| 37.34  | VERDA PRE MOLDADA PARA PORTAS COM VÃO DE 1,5 M DE VÃO                          | m  | 44,40             | 44,40            | 100,00%     |
| 38.35  | VERDA PRE MOLDADA PARA PORTAS COM VÃO DE 1,5 M DE VÃO                          | m  | 44,40             | 44,40            | 100,00%     |
| 39.36  | VERDA PRE MOLDADA PARA PORTAS COM VÃO DE 1,5 M DE VÃO                          | m  | 44,40             | 44,40            | 100,00%     |
| 40.37  | VERDA PRE MOLDADA PARA PORTAS COM VÃO DE 1,5 M DE VÃO                          | m  | 44,40             | 44,40            | 100,00%     |
| 41.38  | VERDA PRE MOLDADA PARA PORTAS COM VÃO DE 1,5 M DE VÃO                          | m  | 44,40             | 44,40            | 100,00%     |
| 42.39  | VERDA PRE MOLDADA PARA PORTAS COM VÃO DE 1,5 M DE VÃO                          | m  | 44,40             | 44,40            | 100,00%     |
| 43.40  | VERDA PRE MOLDADA PARA PORTAS COM VÃO DE 1,5 M DE VÃO                          | m  | 44,40             | 44,40            | 100,00%     |
| 44.41  | VERDA PRE MOLDADA PARA PORTAS COM VÃO DE 1,5 M DE VÃO                          | m  | 44,40             | 44,40            | 100,00%     |
| 45.42  | VERDA PRE MOLDADA PARA PORTAS COM VÃO DE 1,5 M DE VÃO                          | m  | 44,40             | 44,40            | 100,00%     |
| 46.43  | VERDA PRE MOLDADA PARA PORTAS COM VÃO DE 1,5 M DE VÃO                          | m  | 44,40             | 44,40            | 100,00%     |
| 47.44  | VERDA PRE MOLDADA PARA PORTAS COM VÃO DE 1,5 M DE VÃO                          | m  | 44,40             | 44,40            | 100,00%     |
| 48.45  | VERDA PRE MOLDADA PARA PORTAS COM VÃO DE 1,5 M DE VÃO                          | m  | 44,40             | 44,40            | 100,00%     |
| 49.46  | VERDA PRE MOLDADA PARA PORTAS COM VÃO DE 1,5 M DE VÃO                          | m  | 44,40             | 44,40            | 100,00%     |
| 50.47  | VERDA PRE MOLDADA PARA PORTAS COM VÃO DE 1,5 M DE VÃO                          | m  | 44,40             | 44,40            | 100,00%     |
| 51.48  | VERDA PRE MOLDADA PARA PORTAS COM VÃO DE 1,5 M DE VÃO                          | m  | 44,40             | 44,40            | 100,00%     |
| 52.49  | VERDA PRE MOLDADA PARA PORTAS COM VÃO DE 1,5 M DE VÃO                          | m  | 44,40             | 44,40            | 100,00%     |
| 53.50  | VERDA PRE MOLDADA PARA PORTAS COM VÃO DE 1,5 M DE VÃO                          | m  | 44,40             | 44,40            | 100,00%     |
| 54.51  | VERDA PRE MOLDADA PARA PORTAS COM VÃO DE 1,5 M DE VÃO                          | m  | 44,40             | 44,40            | 100,00%     |
| 55.52  | VERDA PRE MOLDADA PARA PORTAS COM VÃO DE 1,5 M DE VÃO                          | m  | 44,40             | 44,40            | 100,00%     |
| 56.53  | VERDA PRE MOLDADA PARA PORTAS COM VÃO DE 1,5 M DE VÃO                          | m  | 44,40             | 44,40            | 100,00%     |
| 57.54  | VERDA PRE MOLDADA PARA PORTAS COM VÃO DE 1,5 M DE VÃO                          | m  | 44,40             | 44,40            | 100,00%     |
| 58.55  | VERDA PRE MOLDADA PARA PORTAS COM VÃO DE 1,5 M DE VÃO                          | m  | 44,40             | 44,40            | 100,00%     |
| 59.56  | VERDA PRE MOLDADA PARA PORTAS COM VÃO DE 1,5 M DE VÃO                          | m  | 44,40             | 44,40            | 100,00%     |
| 60.57  | VERDA PRE MOLDADA PARA PORTAS COM VÃO DE 1,5 M DE VÃO                          | m  | 44,40             | 44,40            | 100,00%     |
| 61.58  | VERDA PRE MOLDADA PARA PORTAS COM VÃO DE 1,5 M DE VÃO                          | m  | 44,40             | 44,40            | 100,00%     |
| 62.59  | VERDA PRE MOLDADA PARA PORTAS COM VÃO DE 1,5 M DE VÃO                          | m  | 44,40             | 44,40            | 100,00%     |
| 63.60  | VERDA PRE MOLDADA PARA PORTAS COM VÃO DE 1,5 M DE VÃO                          | m  | 44,40             | 44,40            | 100,00%     |
| 64.61  | VERDA PRE MOLDADA PARA PORTAS COM VÃO DE 1,5 M DE VÃO                          | m  | 44,40             | 44,40            | 100,00%     |
| 65.62  | VERDA PRE MOLDADA PARA PORTAS COM VÃO DE 1,5 M DE VÃO                          | m  | 44,40             | 44,40            | 100,00%     |
| 66.63  | VERDA PRE MOLDADA PARA PORTAS COM VÃO DE 1,5 M DE VÃO                          | m  | 44,40             | 44,40            | 100,00%     |
| 67.64  | VERDA PRE MOLDADA PARA PORTAS COM VÃO DE 1,5 M DE VÃO                          | m  | 44,40             | 44,40            | 100,00%     |
| 68.65  | VERDA PRE MOLDADA PARA PORTAS COM VÃO DE 1,5 M DE VÃO                          | m  | 44,40             | 44,40            | 100,00%     |
| 69.66  | VERDA PRE MOLDADA PARA PORTAS COM VÃO DE 1,5 M DE VÃO                          | m  | 44,40             | 44,40            | 100,00%     |
| 70.67  | VERDA PRE MOLDADA PARA PORTAS COM VÃO DE 1,5 M DE VÃO                          | m  | 44,40             | 44,40            | 100,00%     |
| 71.68  | VERDA PRE MOLDADA PARA PORTAS COM VÃO DE 1,5 M DE VÃO                          | m  | 44,40             | 44,40            | 100,00%     |
| 72.69  | VERDA PRE MOLDADA PARA PORTAS COM VÃO DE 1,5 M DE VÃO                          | m  | 44,40             | 44,40            | 100,00%     |
| 73.70  | VERDA PRE MOLDADA PARA PORTAS COM VÃO DE 1,5 M DE VÃO                          | m  | 44,40             | 44,40            | 100,00%     |
| 74.71  | VERDA PRE MOLDADA PARA PORTAS COM VÃO DE 1,5 M DE VÃO                          | m  | 44,40             | 44,40            | 100,00%     |
| 75.72  | VERDA PRE MOLDADA PARA PORTAS COM VÃO DE 1,5 M DE VÃO                          | m  | 44,40             | 44,40            | 100,00%     |
| 76.73  | VERDA PRE MOLDADA PARA PORTAS COM VÃO DE 1,5 M DE VÃO                          | m  | 44,40             | 44,40            | 100,00%     |
| 77.74  | VERDA PRE MOLDADA PARA PORTAS COM VÃO DE 1,5 M DE VÃO                          | m  | 44,40             | 44,40            | 100,00%     |
| 78.75  | VERDA PRE MOLDADA PARA PORTAS COM VÃO DE 1,5 M DE VÃO                          | m  | 44,40             | 44,40            | 100,00%     |
| 79.76  | VERDA PRE MOLDADA PARA PORTAS COM VÃO DE 1,5 M DE VÃO                          | m  | 44,40             | 44,40            | 100,00%     |
| 80.77  | VERDA PRE MOLDADA PARA PORTAS COM VÃO DE 1,5 M DE VÃO                          | m  | 44,40             | 44,40            | 100,00%     |
| 81.78  | VERDA PRE MOLDADA PARA PORTAS COM VÃO DE 1,5 M DE VÃO                          | m  | 44,40             | 44,40            | 100,00%     |
| 82.79  | VERDA PRE MOLDADA PARA PORTAS COM VÃO DE 1,5 M DE VÃO                          | m  | 44,40             | 44,40            | 100,00%     |
| 83.80  | VERDA PRE MOLDADA PARA PORTAS COM VÃO DE 1,5 M DE VÃO                          | m  | 44,40             | 44,40            | 100,00%     |
| 84.81  | VERDA PRE MOLDADA PARA PORTAS COM VÃO DE 1,5 M DE VÃO                          | m  | 44,40             | 44,40            | 100,00%     |
| 85.82  | VERDA PRE MOLDADA PARA PORTAS COM VÃO DE 1,5 M DE VÃO                          | m  | 44,40             | 44,40            | 100,00%     |
| 86.83  | VERDA PRE MOLDADA PARA PORTAS COM VÃO DE 1,5 M DE VÃO                          | m  | 44,40             | 44,40            | 100,00%     |
| 87.84  | VERDA PRE MOLDADA PARA PORTAS COM VÃO DE 1,5 M DE VÃO                          | m  | 44,40             | 44,40            | 100,00%     |
| 88.85  | VERDA PRE MOLDADA PARA PORTAS COM VÃO DE 1,5 M DE VÃO                          | m  | 44,40             | 44,40            | 100,00%     |
| 89.86  | VERDA PRE MOLDADA PARA PORTAS COM VÃO DE 1,5 M DE VÃO                          | m  | 44,40             | 44,40            | 100,00%     |
| 90.87  | VERDA PRE MOLDADA PARA PORTAS COM VÃO DE 1,5 M DE VÃO                          | m  | 44,40             | 44,40            | 100,00%     |
| 91.88  | VERDA PRE MOLDADA PARA PORTAS COM VÃO DE 1,5 M DE VÃO                          | m  | 44,40             | 44,40            | 100,00%     |
| 92.89  | VERDA PRE MOLDADA PARA PORTAS COM VÃO DE 1,5 M DE VÃO                          | m  | 44,40             | 44,40            | 100,00%     |
| 93.90  | VERDA PRE MOLDADA PARA PORTAS COM VÃO DE 1,5 M DE VÃO                          | m  | 44,40             | 44,40            | 100,00%     |
| 94.91  | VERDA PRE MOLDADA PARA PORTAS COM VÃO DE 1,5 M DE VÃO                          | m  | 44,40             | 44,40            | 100,00%     |
| 95.92  | VERDA PRE MOLDADA PARA PORTAS COM VÃO DE 1,5 M DE VÃO                          | m  | 44,40             | 44,40            | 100,00%     |
| 96.93  | VERDA PRE MOLDADA PARA PORTAS COM VÃO DE 1,5 M DE VÃO                          | m  | 44,40             | 44,40            | 100,00%     |
| 97.94  | VERDA PRE MOLDADA PARA PORTAS COM VÃO DE 1,5 M DE VÃO                          | m  | 44,40             | 44,40            | 100,00%     |
| 98.95  | VERDA PRE MOLDADA PARA PORTAS COM VÃO DE 1,5 M DE VÃO                          | m  | 44,40             | 44,40            | 100,00%     |
| 99.96  | VERDA PRE MOLDADA PARA PORTAS COM VÃO DE 1,5 M DE VÃO                          | m  | 44,40             | 44,40            | 100,00%     |
| 100.97 | VERDA PRE MOLDADA PARA PORTAS COM VÃO DE 1,5 M DE VÃO                          | m  | 44,40             | 44,40            | 100,00%     |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846576/2021, em 26/05/2021 emitida

Certidão nº 846576/2021

08/02/2022, 16:52

Chave de Impressão: aY3Z8

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2021 e contém 14 folhas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
RUA DA BOMBA, CENTRO, 201, CEP: 65.100-000  
CNPJ: 06.491.849/0001-33  
ESTADO DO MARANHÃO

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

IMPERATRIZ, MARANHÃO - 01 de Março de 2021

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **CONSTRUTORA CAMPOS ENRELL**, inscrita no CNPJ sob nº 13.149.000/0001-78, sediada a rua da Paz, 07, Jardim Gentil, CEP 65.019-260, Imperatriz-MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA**, os serviços de obra especificados, de acordo com as condições contrituais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma que estabelecido. Nada nos impede que o(a) autor(a) nos apresente técnica, tendo como responsável técnico: **ENR** **CIVIL FERNANDO FALCONETTO, CREA Nº 130347298-2 MA**.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 14/04/2021 a 10/05/2021

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB Nº 047.000.000/2021

CONTRATO Nº 147/2020-IMP-PRC ADM Nº 02 DE 00.1486/2019-SÍNTESE CONCORDÂNCIA PÚBLICA Nº 004/2020-CP

| ITEM  | DESCRIÇÃO                                                           | UNID | QUANT. CONTRATUAL | QUANT. EXECUTADA | % EXECUTADO |
|-------|---------------------------------------------------------------------|------|-------------------|------------------|-------------|
| 01.01 | TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANA |      |                   |                  |             |
| 01.02 | TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANA |      |                   |                  |             |
| 01.03 | TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANA |      |                   |                  |             |
| 01.04 | TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANA |      |                   |                  |             |
| 01.05 | TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANA |      |                   |                  |             |
| 01.06 | TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANA |      |                   |                  |             |
| 01.07 | TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANA |      |                   |                  |             |
| 01.08 | TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANA |      |                   |                  |             |
| 01.09 | TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANA |      |                   |                  |             |
| 01.10 | TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANA |      |                   |                  |             |
| 01.11 | TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANA |      |                   |                  |             |
| 01.12 | TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANA |      |                   |                  |             |
| 01.13 | TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANA |      |                   |                  |             |
| 01.14 | TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANA |      |                   |                  |             |
| 01.15 | TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANA |      |                   |                  |             |
| 01.16 | TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANA |      |                   |                  |             |
| 01.17 | TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANA |      |                   |                  |             |
| 01.18 | TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANA |      |                   |                  |             |
| 01.19 | TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANA |      |                   |                  |             |
| 01.20 | TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANA |      |                   |                  |             |
| 01.21 | TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANA |      |                   |                  |             |
| 01.22 | TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANA |      |                   |                  |             |
| 01.23 | TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANA |      |                   |                  |             |
| 01.24 | TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANA |      |                   |                  |             |
| 01.25 | TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANA |      |                   |                  |             |
| 01.26 | TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANA |      |                   |                  |             |
| 01.27 | TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANA |      |                   |                  |             |
| 01.28 | TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANA |      |                   |                  |             |
| 01.29 | TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANA |      |                   |                  |             |
| 01.30 | TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANA |      |                   |                  |             |
| 01.31 | TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANA |      |                   |                  |             |
| 01.32 | TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANA |      |                   |                  |             |
| 01.33 | TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANA |      |                   |                  |             |
| 01.34 | TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANA |      |                   |                  |             |
| 01.35 | TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANA |      |                   |                  |             |
| 01.36 | TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANA |      |                   |                  |             |
| 01.37 | TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANA |      |                   |                  |             |
| 01.38 | TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANA |      |                   |                  |             |
| 01.39 | TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANA |      |                   |                  |             |
| 01.40 | TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANA |      |                   |                  |             |
| 01.41 | TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANA |      |                   |                  |             |
| 01.42 | TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANA |      |                   |                  |             |
| 01.43 | TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANA |      |                   |                  |             |
| 01.44 | TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANA |      |                   |                  |             |
| 01.45 | TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANA |      |                   |                  |             |
| 01.46 | TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANA |      |                   |                  |             |
| 01.47 | TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANA |      |                   |                  |             |
| 01.48 | TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANA |      |                   |                  |             |
| 01.49 | TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANA |      |                   |                  |             |
| 01.50 | TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANA |      |                   |                  |             |
| 01.51 | TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANA |      |                   |                  |             |
| 01.52 | TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANA |      |                   |                  |             |
| 01.53 | TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANA |      |                   |                  |             |
| 01.54 | TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANA |      |                   |                  |             |
| 01.55 | TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANA |      |                   |                  |             |
| 01.56 | TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANA |      |                   |                  |             |
| 01.57 | TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANA |      |                   |                  |             |
| 01.58 | TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANA |      |                   |                  |             |
| 01.59 | TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANA |      |                   |                  |             |
| 01.60 | TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANA |      |                   |                  |             |
| 01.61 | TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANA |      |                   |                  |             |
| 01.62 | TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANA |      |                   |                  |             |
| 01.63 | TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANA |      |                   |                  |             |
| 01.64 | TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANA |      |                   |                  |             |
| 01.65 | TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANA |      |                   |                  |             |
| 01.66 | TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANA |      |                   |                  |             |
| 01.67 | TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANA |      |                   |                  |             |
| 01.68 | TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANA |      |                   |                  |             |
| 01.69 | TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANA |      |                   |                  |             |
| 01.70 | TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANA |      |                   |                  |             |
| 01.71 | TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANA |      |                   |                  |             |
| 01.72 | TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANA |      |                   |                  |             |
| 01.73 | TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANA |      |                   |                  |             |
| 01.74 | TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANA |      |                   |                  |             |
| 01.75 | TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANA |      |                   |                  |             |
| 01.76 | TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANA |      |                   |                  |             |
| 01.77 | TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANA |      |                   |                  |             |
| 01.78 | TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANA |      |                   |                  |             |
| 01.79 | TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANA |      |                   |                  |             |
| 01.80 | TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANA |      |                   |                  |             |
| 01.81 | TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANA |      |                   |                  |             |
| 01.82 | TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANA |      |                   |                  |             |
| 01.83 | TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANA |      |                   |                  |             |
| 01.84 | TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANA |      |                   |                  |             |
| 01.85 | TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANA |      |                   |                  |             |
| 01.86 | TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANA |      |                   |                  |             |
| 01.87 | TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANA |      |                   |                  |             |
| 01.88 | TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANA |      |                   |                  |             |
| 01.89 | TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANA |      |                   |                  |             |
| 01.90 | TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANA |      |                   |                  |             |
| 01.91 | TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANA |      |                   |                  |             |
| 01.92 | TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANA |      |                   |                  |             |
| 01.93 | TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANA |      |                   |                  |             |
| 01.94 | TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANA |      |                   |                  |             |
| 01.95 | TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANA |      |                   |                  |             |
| 01.96 | TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANA |      |                   |                  |             |
| 01.97 | TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANA |      |                   |                  |             |
| 01.98 | TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANA |      |                   |                  |             |
| 01.99 | TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANA |      |                   |                  |             |
| 02.00 | TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANA |      |                   |                  |             |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846576/2021, em 26/05/2021 emitida

Certidão nº 846576/2021  
08/02/2022, 16:52  
Chave de Impressão: aY3Z8  
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2021 e contém 14 folhas





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846576/2021, em 26/05/2021 emitida



**IMPERATRIZ**

2007年12月21日 星期五

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846576/2021, em 26/05/2021 emitida

PERÍODO DE LICITAÇÃO: 14/04/2023 a 18/04/2023

Copyright © 2004 by John Wiley & Sons, Inc.

7/20/2019 14:07:02; FILED: PHOENIX; AUSA: NED; DE: DE; 149-2019-0046; CONCERN: (PHOENIX) AUSA: NED; DE: DE; 149-2019-0046

|                                             |                                                                     |                        |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | LOTE 05 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA MARIA    | DATA: março-19         |
| LOCAL                                       | RUA SANTO CRISTÓ, Nº 813 - NOVA IMPERATRIZ - IMPERATRIZ - RANANQUEL | ANEXO: 01 - 01/03/2019 |
| PROPOSTANTE                                 | PROFESSORA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ                                  | POR: 27,36%            |

| PLANILHA ORÇAMENTARIA |                                                                                                            |    |                   |                  |             |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|------------------|-------------|
| ITEM                  | DESCRIÇÃO                                                                                                  | UN | QUANT. CONTRATUAL | QUANT. EXECUTADA | % EXECUTADO |
| 02.00                 | CABO DE COBRE ELÉTRICO (BILHAÇO 35 MM²) ANTI-CHAMA ELO/2X35 PARA DISTRIBUIÇÃO                              | M  | 75,00             | 75,00            | 100,00%     |
| 02.01                 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AT 12/2003                                                                       | M  | 75,00             | 75,00            | 100,00%     |
| 02.02                 | CABO DE COBRE Nº 15MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                         | M  | 34,00             | 34,00            | 100,00%     |
| 02.03                 | PARTE DE ATERRAMENTO ELO PARA SIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                             | M  | 10,00             | 10,00            | 100,00%     |
| 02.04                 | PARTE DE SIDA                                                                                              | M  | 100,00            | 100,00           | 100,00%     |
| 02.05                 | LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 40W BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                               | UN | 90,00             | 90,00            | 100,00%     |
| 02.06                 | LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20W BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                  | UN | 10,00             | 10,00            | 100,00%     |
| 02.07                 | MODULO SIDA DE EMPLANTAR (MÓDULO 20x7 CM) INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AT 12/2003 | UN | 74,00             | 74,00            | 100,00%     |
| 02.08                 | CONJUNTO SIDA DE EMPLANTAR (MÓDULO 20x7 CM) INCLUINDO SUPORTE E PLACA                                      | UN | 4,00              | 4,00             | 100,00%     |
| 02.09                 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AT 12/2003                                                                       | UN | 14,00             | 14,00            | 100,00%     |
| 02.10                 | INTERLUTOS NÚMEROS (1 MÓDULO) 220V/250V INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AT 12/2003   | UN | 9,00              | 9,00             | 100,00%     |
| 02.11                 | INTERLUTOS NÚMEROS (1 MÓDULO) 220V/250V INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AT 12/2003   | UN | 1,00              | 1,00             | 100,00%     |
| 02.12                 | CONJUNTO TERMOMAGNETICO TERMOPLASTICO PADRÃO NBR-5413 INCLUINDO SIDA 250V                                  | UN | 3,00              | 3,00             | 100,00%     |
| 02.13                 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                  | UN | 3,00              | 3,00             | 100,00%     |
| 02.14                 | CONJUNTO TERMOMAGNETICO TERMOPLASTICO PADRÃO NBR-5413 INCLUINDO SIDA 250V                                  | UN | 3,00              | 3,00             | 100,00%     |
| 02.15                 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                  | UN | 3,00              | 3,00             | 100,00%     |
| 02.16                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                           | UN | 11,00             | 11,00            | 100,00%     |
| 02.17                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                           | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 02.18                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                           | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 02.19                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                           | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 02.20                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                           | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 02.21                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                           | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 02.22                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                           | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 02.23                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                           | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 02.24                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                           | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 02.25                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                           | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 02.26                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                           | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 02.27                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                           | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 02.28                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                           | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 02.29                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                           | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 02.30                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                           | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 02.31                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                           | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 02.32                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                          | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 02.33                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                          | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 02.34                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                          | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 02.35                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                          | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 02.36                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 160A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                          | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 02.37                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 160A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                          | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 02.38                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                          | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 02.39                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                          | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 02.40                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                          | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 02.41                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                          | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 02.42                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 315A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                          | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 02.43                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 315A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                          | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 02.44                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                          | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 02.45                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                          | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 02.46                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 500A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                          | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 02.47                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 500A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                          | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 02.48                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 630A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                          | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 02.49                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 630A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                          | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 02.50                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 800A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                          | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 02.51                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 800A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                          | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 02.52                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 1000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                         | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 02.53                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 1000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                         | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 02.54                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 1250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                         | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 02.55                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 1250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                         | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 02.56                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 1600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                         | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 02.57                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 1600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                         | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 02.58                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 2000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                         | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 02.59                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 2000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                         | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 02.60                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 2500A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                         | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 02.61                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 2500A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                         | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 02.62                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 3150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                         | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 02.63                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 3150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                         | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 02.64                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 4000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                         | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 02.65                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 4000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                         | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 02.66                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 5000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                         | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 02.67                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 5000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                         | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 02.68                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 6300A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                         | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 02.69                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 6300A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                         | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 02.70                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 8000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                         | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 02.71                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 8000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                         | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 02.72                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 10000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                        | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 02.73                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 10000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                        | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 02.74                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 12500A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                        | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 02.75                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 12500A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                        | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 02.76                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 16000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                        | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 02.77                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 16000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                        | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 02.78                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 20000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                        | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 02.79                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 20000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                        | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 02.80                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 25000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                        | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 02.81                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 25000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                        | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 02.82                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 31500A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                        | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 02.83                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 31500A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                        | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 02.84                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 40000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                        | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 02.85                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 40000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                        | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 02.86                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 50000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                        | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 02.87                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 50000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                        | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 02.88                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 63000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                        | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 02.89                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 63000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                        | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 02.90                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 80000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                        | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 02.91                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 80000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                        | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 02.92                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 100000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                       | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 02.93                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 100000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                       | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 02.94                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 125000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                       | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 02.95                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 125000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                       | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 02.96                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 160000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                       | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 02.97                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 160000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                       | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 02.98                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 200000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                       | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 02.99                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 200000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                       | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 03.00                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 250000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                       | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 03.01                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 250000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                       | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 03.02                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 315000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                       | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 03.03                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 315000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                       | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 03.04                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 400000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                       | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 03.05                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 400000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                       | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 03.06                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 500000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                       | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 03.07                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 500000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                       | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 03.08                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 630000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                       | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 03.09                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 630000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                       | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 03.10                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 800000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                       | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 03.11                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 800000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                       | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 03.12                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 1000000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                      | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 03.13                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 1000000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                      | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 03.14                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 1250000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                      | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 03.15                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 1250000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                      | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 03.16                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 1600000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                      | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 03.17                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 1600000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                      | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 03.18                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 2000000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                      | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 03.19                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 2000000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                      | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 03.20                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 2500000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                      | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 03.21                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 2500000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                      | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 03.22                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 3150000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                      | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 03.23                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 3150000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                      | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 03.24                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 4000000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                      | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 03.25                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 4000000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                      | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 03.26                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 5000000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                      | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 03.27                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 5000000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                      | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 03.28                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 6300000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                      | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 03.29                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 6300000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                      | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 03.30                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 8000000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                      | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 03.31                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 8000000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                      | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 03.32                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 10000000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                     | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 03.33                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 10000000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                     | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 03.34                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 12500000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                     | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 03.35                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 12500000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                     | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 03.36                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 16000000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                     | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 03.37                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 16000000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                     | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 03.38                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 20000000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                     | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 03.39                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 20000000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                     | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 03.40                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 25000000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                     | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 03.41                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 25000000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                     | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 03.42                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 31500000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                     | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 03.43                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 31500000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                     | UN | 0,00              | 0,00             | 0,00%       |
| 03.44                 | DISJUNTOR MAGNETICO TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 40000000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                     | UN | 0,00              | 0,00</           |             |

1944 JAN 11 1944  
 1944 JAN 11 1944  
 1944 JAN 11 1944

Certidão nº 846576/2021

08/02/2022, 16:52

Chave de Impressão: aY3Z8


O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2021 e contém 14 folhas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
RUA MARIA BARBOSA, CENTRO, 335, C.D. 20.000.000  
CEP: 66.000-000/MA  
FONE: (081) 3511.1111

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**



IMPERATRIZ, MARANHÃO, 22 de Maio de 2021

Senhores Vereadores, a empresa **CONSTRUTORA CAMPOS FELLI**, inscrita no CNPJ sob nº 07.204.146/0001-78, sediada e rua da Paz, 921, Jardim Oriental - CEP: 66.000-000 - Imperatriz - MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** o seguinte serviço especificado, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma previamente estabelecido, tendo havido que a empresa possui capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGRº CIVIL FERNANDO FALQUETTO, CREA Nº 110247299-2/MA**.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 14/04/2020 a 10/05/2021

OBRA REGISTRADA NO CREA-MA SOB O Nº MA20000332728

CONTRATO Nº 158703/2019 (Pav. ACUM. Nº 12 DE 02 146013019-BENEFÍCIO COM OBRAS PÚBLICAS Nº 006/2020-CP)

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |                                                                                                                                     |    |                   |                  |             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|------------------|-------------|
| ITEM                  | DESCRIÇÃO                                                                                                                           | UN | QUANT. CONTRATUAL | QUANT. EXECUTADA | % EXECUTADO |
| 04.01                 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18000 BTU/H COM COMPRESSOR ROTATIVO (HISTÓRIA DA OBRA E DATA REALIZADA) | un |                   |                  |             |
| 04.02                 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 24000 BTU/H COM COMPRESSOR ROTATIVO (HISTÓRIA DA OBRA E DATA REALIZADA) | un |                   |                  |             |
| 04.03                 | INSTALAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM TUBO DE PVC 110MM E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MAQUINA DE ATERROAMENTO                            | un |                   |                  |             |
| 04.04                 | FORMAÇÃO DE REDE D'ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                 | un |                   |                  |             |
| 04.05                 | ORNO ELÉTRICO CATEGORIA 25, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                         | un |                   |                  |             |
| 04.06                 | FORNACÃO EM AÇO INOX 1/2" LIT. DUPLO 400CM                                                                                          | m  | 2,30              | 1,30             | 56,52%      |
| 04.07                 | PLACA INDICAÇÃO DE AMBIENTE EM ACRÍLICO                                                                                             | un | 20,00             | 20,00            | 100,00%     |
| 04.08                 | PLACA DE MARCAÇÃO EM ALUMÍNIO BRANCO 100CM                                                                                          | un | 1,00              | 1,00             | 100,00%     |
| 04.09                 | CHAVE ELÉTRICA                                                                                                                      | un | 1.052,50          | 1.052,50         | 100,00%     |

*[Assinatura manuscrita]*

**PEDRO NERESUT NUNES V. E SILVA**  
Engenheiro Civil, BR  
Crea: 110247299-2/MA  
Reg. 110247299-2/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846576/2021, em 26/05/2021  
em  
emita

Certidão nº 846576/2021

08/02/2022, 16:52

Chave de Impressão: aY3Z8

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2021 e contém 14 folhas



E-MAIL: [construtora\\_campes@brtmail.com](mailto:construtora_campes@brtmail.com)

Proc. 06/7/2025

Encargos  
Sociais  
Descontados  
Mortgage 74.10%  
Mortgage  
41.70%

| Quant | Descrição                                                                                                                                                                                                                           | Plano de Organização Setorial | Unid | Quant    | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|----------|------------|--------------------|-----------|
| 01.01 | PLACA DE OBRAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO                                                                                                                                                                                          |                               | m²   | 6.25     | 282.78     | 324.98             | 2.004.00  |
| 01.02 | TELA DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 18 MM COM FURTO 4 CM E REPROVIMENTO DE 24                                                                                                                                                       |                               | m²   | 18.50    | 41.37      | 52.06              | 1.037.26  |
| 01.03 | REMANEJAMENTO DE 24                                                                                                                                                                                                                 |                               | m²   | 1.00     | 11.387.60  | 14.515.72          | 41.541.78 |
| 02.01 | REMOÇÃO DE ALVENARIA DE TILOS FURADOS SEM REPROVIMENTO                                                                                                                                                                              |                               | m³   | 27.35    | 47.44      | 60.47              | 1.653.21  |
| 02.02 | REMOÇÃO DE FIO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO                                                                                                                                                                                   |                               | m²   | 8.08.42  | 15.71      | 20.00              | 10.789.00 |
| 02.03 | RETAÇÃO DE PORTAS E JANELAS INCLUSIVE ENTENTES                                                                                                                                                                                      |                               | m²   | 44.05    | 19.20      | 21.99              | 971.56    |
| 02.04 | REMOÇÃO DE PINTURA LATERAL NAS PAREDES E EQUIPAMENTO E EQUIPAMENTO                                                                                                                                                                  |                               | m²   | 1.348.70 | 4.45       | 5.71               | 1.066.57  |
| 02.05 | REMOÇÃO DE PAINÉIS DE BANCADA                                                                                                                                                                                                       |                               | m²   | 1.00     | 3.85       | 7.19               | 92.47     |
| 02.06 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS DE FORMA MANUAL SEM REPROVIMENTO                                                                                                                                                                              |                               | m²   | 1.00     | 5.44       | 9.47               | 47.21     |
| 02.07 | REMOÇÃO DE VENTILADOR                                                                                                                                                                                                               |                               | m²   | 1.00     | 3.00       | 3.92               | 53.48     |
| 02.08 | REMOÇÃO DE CABOS E FIBRAS DE FORMA MANUAL SEM REPROVIMENTO                                                                                                                                                                          |                               | m²   | 1.000.00 | 2.31       | 2.98               | 104.85    |
| 02.09 | REMOÇÃO DE FOMAS OU INTERRUPTORES ELÉTRICOS                                                                                                                                                                                         |                               | m²   | 43.00    | 3.28       | 4.17               | 179.31    |
| 02.10 | REMOÇÃO DE TUBO DE PVC                                                                                                                                                                                                              |                               | m²   | 1.00     | 9.56       | 12.17              | 185.77    |
| 02.11 | REMOÇÃO DE TELHAS DE REPOCOAMENTO METÁLICA E CERÂMICA DE FORMA MANUAL                                                                                                                                                               |                               | m²   | 450.54   | 1.85       | 2.63               | 919.40    |
| 02.12 | REMOÇÃO DE TUBOS DE MADEIRA COM VÃO MENOR QUE 8M DE FORMA MANEJADA COM REPROVIMENTO                                                                                                                                                 |                               | m²   | 4.00     | 78.43      | 97.34              | 389.36    |
| 02.13 | REMOÇÃO DE CALHAS E CONDUTORES DE ÁGUA PLUVIAL                                                                                                                                                                                      |                               | m²   | 35.52    | 34.28      | 43.15              | 1.545.46  |
| 02.14 | REMOÇÃO DE ENTALHO NA CIMA UTILIZANDO CADA COLETORE                                                                                                                                                                                 |                               | m²   | 23.85    | 66.01      | 84.59              | 3.729.78  |
| 02.15 | REMOÇÃO DE 24                                                                                                                                                                                                                       |                               | m²   | 51.00    | 6.57       | 8.45               | 431.30    |
| 03.01 | ESCOVAÇÃO MANUAL DE VÃO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA DE ATÉ 1 M E EQUIPAMENTO ESCOTAMENTO ESCOTAMENTO                                                                                                                                |                               | m²   | 7.43     | 144.60     | 184.15             | 1.368.30  |
| 03.02 | ATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL E CONTROLE NAT. CATEGORIA 14                                                                                                                                                                            |                               | m²   | 214.35   | 36.91      | 46.60              | 53.639.04 |
| 03.03 | ERECÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA EDIFICAÇÃO                                                                                                                                                                            |                               | m²   | 12.42    | 1.585.00   | 1.987.82           | 30.343.48 |
| 03.04 | VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1 M DE VÃO                                                                                                                                                                               |                               | m²   | 59.40    | 20.32      | 26.70              | 1.587.18  |
| 03.05 | CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VÃO DE MAIS DE 1 M DE                                                                                                                                                                                  |                               | m²   | 42.40    | 21.39      | 27.97              | 1.337.75  |
| 03.06 | VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1 M DE VÃO                                                                                                                                                                                    |                               | m²   | 36.00    | 13.78      | 17.58              | 631.80    |
| 03.07 | VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS MAIS 1 M DE VÃO                                                                                                                                                                                       |                               | m²   | 2.80     | 22.67      | 29.25              | 284.83    |
| 03.08 | LAJE PRE-FABRICADA TRILHADA A FIO PARA DE CIMENTO                                                                                                                                                                                   |                               | m²   | 6.00     | 68.99      | 88.87              | 716.31    |
| 03.09 | LAJE DE ALVENARIA DE ALVENARIA DE TILOS                                                                                                                                                                                             |                               | m²   | 10.00    | 319.62     | 407.08             | 1.153.01  |
| 04.01 | ALVENARIA EMBAIXAMENTO DE 1 M EM BLOCO CONCRETO 1 (FIO DE CIMENTO)                                                                                                                                                                  |                               | m²   | 17.00    | 291.48     | 371.32             | 2.653.49  |
| 04.02 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 10 CM DE ESPESURA COM DE PAREDES COM AREIA LIGADA MAIOR OU IGUAL A 1 M COM VÃO E ARGAMASSA DE REVESTIMENTO COM REVESTIMENTO MANUAL (FIO DE CIMENTO E EQUIPAMENTO) |                               | m²   | 406.20   | 42.36      | 52.83              | 20.341.18 |
| 04.03 | ALVENARIA DE FUNDAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO 1 (FIO DE CIMENTO E ARGAMASSA 1) ANTI-CHAMA                                                                                                                                           |                               | m²   | 4.00     | 171.64     | 226.24             | 920.79    |

Figure 1

Certidão nº 846576/2021  
08/02/2022, 16:52  
Chave de Impressão: aY3Z8  
Registrado foi emitido em 26/05/2021

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2021 e contém 14 folhas





**CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**  
CNPJ: 07.314.348/0001-78  
E-MAIL: construtora.campos@bol.com.br

CÂMARA MUNICIPAL

Fis. 3006

Proc. 067/2025

**Objeto**  
CONDOMÍNIO Nº 1582014 - CRL - SEMES  
LOTE 05  
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA  
LOCAL: ALIA SANTO CRISTO Nº 511 - NOVA IMPERATRIZ, IMPERATRIZ-MA

**Empreiteira**  
EMPRESA: 020014  
Maranhão  
ORÇ: 0072013 - Serviço  
RECEITA: 028 - Ceará

**Encargos Sociais**  
Descontado  
Mensal: 75,75%  
Maranhão  
at 15%

| Planilha Orçamentária Síntese |                                                                                                                                                                                                                                 |      |          |            |                    |           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------|--------------------|-----------|
| Item                          | Descrição                                                                                                                                                                                                                       | Unid | Quant    | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total     |
| 04.24                         | REEDUÇÃO DE PROJEÇÕES PARA 100%                                                                                                                                                                                                 | m    | 140,54   | 7,67       | 9,78               | 1.372,64  |
| 05.01                         | RETRABALHO E REASSENTAMENTO DE MADEIRAMENTO PARA TELHAS DEBANDADAS                                                                                                                                                              | m²   | 452,94   | 48,42      | 61,69              | 27.828,76 |
| 05.02                         | TRABALHO DE MONTAGEM COMPOSTA POR LÁPIS, CABEÇAS E TERÇOS PARA TELHADOS DE MADEIRA COM 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CHANEL (incluindo 30% de desperdício)                                                                   | m²   | 212,92   | 42,34      | 55,19              | 11.742,68 |
| 05.03                         | TRABALHO DE MONTAGEM COMPOSTA POR LÁPIS, CABEÇAS E TERÇOS PARA TELHADOS DE MADEIRA PARA TELHA DE ENCHER DE CERÂMICA OU DE CONCRETO (incluindo transporte vertical)                                                              | m²   | 58,95    | 61,54      | 78,37              | 4.614,30  |
| 05.04                         | COLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA                                                                                                                                                                                                     | m²   | 452,94   | 17,00      | 21,75              | 9.805,87  |
| 05.05                         | TRABALHO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CHANEL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS (incluindo transporte vertical) (preço 30% de desperdício)                                                                                              | m²   | 400,28   | 25,38      | 32,39              | 13.044,47 |
| 05.06                         | REEDUÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO COFINADA SÓLIDA                                                                                                                                                              | m²   | 521,42   | 3,46       | 4,42               | 2.305,15  |
| 05.07                         | QUADRA E ESPIGA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇAÇÃO COM ARGAMASSA TRACO 2:1:3 (cimento, cal e areia) PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS (incluindo transporte vertical)                                                                | m²   | 51,73    | 16,17      | 20,32              | 1.051,42  |
| 05.08                         | RUPO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 18/24 PARA DESENVOLVIMENTO DE 20,00                                                                                                                                                         | m    | 24,83    | 21,75      | 27,70              | 743,16    |
| 05.09                         | CHAPA EM CHAPA DE AÇO Nº 18/24 PARA DESENVOLVIMENTO DE 20,00 (incluindo transporte vertical) (at 05/2013)                                                                                                                       | m    | 112,13   | 42,39      | 55,34              | 6.205,43  |
| 06.01                         | CHARGES APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ADJUNTAÇÃO DE PAREDE, COM CIMENTO DE PREPARO ARGAMASSA TRACO 2:1:3 (cimento, cal e areia)                                                                         | m²   | 678,72   | 2,43       | 3,09               | 3.024,24  |
| 06.02                         | BAIXA LANC. PARA REVESTIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRACO 2:1:3 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 40L. APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES (ESPESSURA DE 20MM) COM REEDUÇÃO DE TALISSE 100 MM (de 100mm para 10mm) | m²   | 1.548,72 | 15,90      | 20,56              | 31.707,84 |
| 06.03                         | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACA TIPO 30x30x6 CM (DE 30x30x6 CM) COM APLICAÇÃO EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES (até 2,40m de altura) (preço 30% de desperdício)          | m²   | 304,10   | 29,39      | 38,33              | 11.770,89 |
| 06.04                         | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACA TIPO 30x30x6 CM (DE 30x30x6 CM) COM APLICAÇÃO EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES (até 2,40m de altura) (preço 30% de desperdício)          | m²   | 476,97   | 42,15      | 54,14              | 25.828,17 |
| 07.01                         | FORRO DE PVC LISO PARA AMBIENTES COMERCIAIS (INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO)                                                                                                                                                    | m²   | 500,00   | 43,49      | 56,37              | 28.182,40 |
| 08.01                         | EXECUÇÃO DE PASSADILHO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPa, TRACO 1:3:3 (cimento, areia, brita) (PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA) (INCLUSIVE LANÇAMENTO E ACABAMENTO)                                | m²   | 1,83     | 403,78     | 514,15             | 938,06    |
| 08.02                         | PIÃO EM GRANITO, MARMOLETO OU GRANITO ESPESSURA 8 MM (INCLUSIVE LANTAS DE CRISTALO PLÁSTICAS)                                                                                                                                   | m²   | 740,55   | 81,34      | 102,03             | 75.612,60 |
| 08.03                         | PIÃO CIMENTADO ORIENTADO TRACO 1:3:3, B + 1 CM (JUNTA PLÁSTICA 2X2CM)                                                                                                                                                           | m²   | 292,12   | 32,50      | 42,61              | 12.344,25 |
| 09.01                         | APLICAÇÃO DE FOLHA DE LATEX PVA EM PAREDES, LAMA DENO                                                                                                                                                                           | m²   | 501,81   | 1,77       | 2,23               | 1.129,07  |
| 09.02                         | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA CONTÍNUA LATEX PVA EM PAREDES, LAMA DENO                                                                                                                                                            | m²   | 1.279,12 | 9,08       | 11,53              | 14.742,94 |
| 09.03                         | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, LAMA DENO                                                                                                                                                                      | m²   | 612,94   | 2,26       | 2,94               | 1.802,47  |

Página 10 de 14

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846576/2021, em 26/05/2021 em

Certidão nº 846576/2021

08/02/2022, 16:52

Chave de Impressão: aY3Z8

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2021 e contém 14 folhas







**CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**  
CNPJ: 07.214.148/0001-78  
E-MAIL: construtora.campos@hotmail.com

CANALIZAÇÃO DE  
BARRAGEM  
Fls. 1007  
Proc. 067/2025

**Obras**  
CONCORRÊNCIA Nº 606271 - CPL - SEMED  
LOTE 25  
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA  
LOCAL: RUA SANTO CRISTO, Nº 611, NOVA IMPERATRIZ, IMPERATRIZ-MA

**Bancos**  
BANCOP - 01/2018 -  
Maranhão  
ORSE - 02/2018 - Serviço  
SINIFRA - 026 - Ceará

**ESL**  
27,38%

**Encargos Sociais**  
Desoneração:  
Hortista 76,76%  
Mensalista 41,18%

| Planilha Orçamentária Síntese |                                                                                                                                                                                    |      |        |            |                       |          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------------|-----------------------|----------|
| Item                          | Descrição                                                                                                                                                                          | Unid | Quant  | Valor Unit | Valor Unit com<br>B2H | Total    |
| 08.04                         | PINTURA EMALTE ROSCO DURA DEMARQUE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA (portas, portões, grades e grades)                                                                                    | m²   | 214,00 | 10,00      | 21,00                 | 4.694,00 |
| 09.01                         | PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DURA DEMARQUE                                                                                                                                   | m²   | 104,00 | 9,00       | 11,57                 | 1.997,20 |
| 10.02                         | TUBO PVC SOLDÁVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMALHA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014                                                                                      | M    | 102,50 | 8,27       | 8,71                  | 893,39   |
| 10.03                         | TUBO PVC SOLDÁVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMALHA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014, P                                                                                   | M    | 12,00  | 10,47      | 11,33                 | 135,96   |
| 10.04                         | JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMALHA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                      | UN   | 2,00   | 7,72       | 8,03                  | 15,66    |
| 10.05                         | JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMALHA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                      | UN   | 8,00   | 4,55       | 4,79                  | 38,32    |
| 10.06                         | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO PVC RESCÁVEL DN 25MM (110%) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                               | UN   | 2,00   | 13,20      | 14,06                 | 28,12    |
| 10.07                         | TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLA CENTRAL PVC SOLDÁVEL DN 25MM E NÚCLO INSTALADO EM RAMALHA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                        | UN   | 3,00   | 31,47      | 34,04                 | 102,12   |
| 10.08                         | CAVIA PVC SOLDÁVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMALHA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                | UN   | 6,00   | 2,81       | 3,10                  | 18,60    |
| 10.09                         | TANQUE DE ARMAZENAMENTO SINTÉTICO SUSPENSO 20L OU EQUIVALENTE INCLUI DOIS FLEXÍVEIS EM PVC VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN   | 1,00   | 154,72     | 167,06                | 167,06   |
| 10.10                         | TORNEIRA CROMADA DE REDE 1/2" DN 3/4 PARA LAVATÓRIO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                       | UN   | 8,00   | 84,63      | 92,31                 | 738,48   |
| 10.11                         | TORNEIRA CROMADA 1/2" DN 3/4 PARA TANQUE PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                  | UN   | 1,00   | 39,40      | 42,50                 | 42,50    |
| 10.12                         | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 3000 LITROS COM ACESSÓRIOS                                                                                                                             | m³   | 2,00   | 1.286,00   | 1.402,86              | 2.805,72 |
| 10.13                         | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO DE PVC SOLDÁVEL DN 25MM - INSTALADO EM RAMALHA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014                                                   | UN   | 8,00   | 9,80       | 11,33                 | 90,64    |
| 10.14                         | TE PVC SOLDÁVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMALHA DO SUBRAMALHA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014, P                                                                       | UN   | 8,00   | 8,47       | 9,10                  | 72,80    |
| 10.15                         | PIA DE COZINHA COM BANCADA EM GRANITO CAIXA ANCORADA EM 50x50 CM CUBA VÁLVULA CROMADA 3/4" CROMADA E TORNEIRA CROMADA CROMADA E ASSENTADA                                          | UN   | 1,00   | 190,31     | 212,31                | 212,31   |
| 10.16                         | BANCADA DE GRANITO CAIXA ANCORADA 50x50 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (desmonte e limpeza)                                                                                        | m²   | 4,00   | 244,86     | 271,96                | 1.087,84 |
| 10.17                         | REGISTRO DE SAVETA BRUTO LATÃO ROSCÁVEL 1" COM ACABAMENTO E CANOPLA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                      | UN   | 2,00   | 75,77      | 87,37                 | 174,74   |
| 10.18                         | REGISTRO DE SAVETA BRUTO LATÃO ROSCÁVEL 1" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE COFEIÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE SOBRESUPECIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                       | UN   | 1,00   | 93,89      | 119,32                | 119,32   |
| 11.01                         | TUBO PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PRESSÃO DN 30 MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMALHA DE ESGOTO OU RAMALHA DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014                                                 | M    | 8,00   | 15,04      | 16,16                 | 129,28   |
| 11.02                         | TUBO PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PRESSÃO DN 40 MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMALHA DE ESGOTO OU RAMALHA DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014                                                 | M    | 30,00  | 10,04      | 10,79                 | 323,70   |
| 11.03                         | CAIXA DE COZINHA PEQUENA CAPACIDADE 18L CIRCULAR EM PVC DIÂMETRO INTERNO 33 CM                                                                                                     | UN   | 1,00   | 346,45     | 377,60                | 377,60   |
| 11.04                         | VASO SANITÁRIO TIPO CONVENCIONAL COM LOÇA BRANCA INCLUI DO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA ACISTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                          | UN   | 4,00   | 140,54     | 150,30                | 601,20   |
| 11.05                         | BACIA SANITÁRIA PARA CASERMEIRAS COM ASSENTO (BACIA PARA FRONTAL)                                                                                                                  | UN   | 3,00   | 192,35     | 206,17                | 618,51   |

Página 3 de 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846576/2021, em 26/05/2021 emitida

Certidão nº 846576/2021  
08/02/2022, 16:52  
Chave de Impressão: aY3Z8  
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2021 e contém 14 folhas





**CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**  
 CNPJ: 07.214.148/0001-79  
 E-MAIL: construtora.campos@hot-mail.com

CANADA REG. DE ALDO  
 IMPRENSA S.A.  
 Fis. 1008  
 Proc. 067/2025

**Obras**  
 CONCORRÊNCIA Nº 0082019 - CPL - SEMED  
 LOTE 26  
 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA  
 LOCAL: RUA SANTO CRISTO, Nº 811, NOVA IMPERATRIZ, IMPERATRIZ-MA

**Março**  
 03/2019 - Maranhão  
 03/2019 - Sergipe  
 03/2019 - Ceará

**B.O.I.**  
 27,36%

**Encargos Sociais**  
 Desoneração: 78,70%  
 Mensalista: 41,75%

| Planta Orçamentária Sinopse |                                                                                                                                                               |      |        |            |                    |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------------|--------------------|
| Item                        | Descrição                                                                                                                                                     | Unid | Quant  | Valor Unit | Valor Unit com 60% |
| 11.08                       | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1" - ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                               | UN   | 1.00   | 170.18     | 255.24             |
| 11.09                       | CAVOPILA COM ALAVANCA PARA VALVULA DE DESCARGA PARA DEFICIENTE                                                                                                | UN   | 3.00   | 441.50     | 662.24             |
| 11.08                       | PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES OUTRO INOX PVA-8 (gerais: lavatório e vaso)                                                                                        | M    | 4.12   | 174.52     | 220.77             |
| 11.09                       | ASSENTO PLASTICO UNIVERSAL PARA VASO SANITARIO TIPO CONVENCIONAL                                                                                              | UN   | 8.00   | 29.85      | 238.84             |
| 11.12                       | CAIXA DE INSPECÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA 110CM FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                  | UN   | 10.00  | 219.55     | 219.55             |
| 11.15                       | RAIO SOLDADO PVC DN 100 X 45MM JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                      | UN   | 4.00   | 7.78       | 31.14              |
| 11.12                       | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AR 120114                           | M    | 79.00  | 29.28      | 231.35             |
| 11.12                       | JELHO 90 GRAUS PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITARIO            | UN   | 12.00  | 6.21       | 74.52              |
| 11.12                       | JELHO 90 GRAUS PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AR 120114 | UN   | 1.00   | 12.77      | 12.76              |
| 11.15                       | TUBO PVC SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM DRENHO DE AR, CONDICIONADO                                                                                            | M    | 42.00  | 7.06       | 29.65              |
| 11.16                       | JELHO 90 GRAUS PVC, SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM DRENHO DE AR, CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                     | UN   | 20.00  | 2.87       | 57.40              |
| 11.17                       | TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO                                                                                               | M    | 62.00  | 34.89      | 216.43             |
| 11.18                       | TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO                                                                                               | M    | 47.20  | 45.98      | 217.04             |
| 11.19                       | CURVA CURTA 90 GRAUS PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITARIO     | UN   | 2.00   | 25.16      | 25.67              |
| 11.20                       | REDUÇÃO 90 DN 100 P/90 DN 75 P/90 P/90 DIAMETRO 100X75MM                                                                                                      | UN   | 3.00   | 37.67      | 40.33              |
| 11.21                       | TE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITARIO                   | UN   | 3.00   | 6.24       | 18.74              |
| 11.22                       | TE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITARIO                 | UN   | 6.00   | 21.25      | 127.50             |
| 11.23                       | CURVA LONGA 90 GRAUS PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITARIO     | UN   | 2.00   | 35.27      | 28.54              |
| 11.24                       | CAIXA DE PASSAGEM SORVEDOR COM TAMPA E DRENHO BOTA                                                                                                            | UN   | 1.00   | 153.39     | 131.25             |
| 11.25                       | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS USU                                                                                                | UN   | 3.00   | 245.88     | 440.48             |
| 11.26                       | LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 45 X 50CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MEDIO FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                           | UN   | 2.00   | 245.83     | 214.36             |
| 11.27                       | TUBO PVC, SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM DRENHO DE AR, CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (para inspeção e ventilação)                                  | M    | 118.00 | 7.04       | 83.99              |
| 11.28                       | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITARIO                                      | M    | 30.00  | 15.54      | 13.78              |
| 11.29                       | JELHO 90 GRAUS PVC, SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM DRENHO DE AR, CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (para inspeção e ventilação)                        | UN   | 22.00  | 2.87       | 34.95              |
| 11.30                       | TE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 40 X 40 MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO (para inspeção e ventilação)                                                    | UN   | 15.00  | 6.24       | 7.94               |

Página 4 de 5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846576/2021, em 26/05/2021 emitida

Certidão nº 846576/2021  
 08/02/2022, 16:52  
 Chave de Impressão: aY3Z8  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2021 e contém 14 folhas





**CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**  
CNPJ: 07.214.144/0001-78  
E-MAIL: construtora.campos@bolmail.com

CAMPO DE OBRA  
Lote 8, Quadra 35, São Luís/MA

Fis. 3089

Proc. 067/2025

**Obras**  
CONCORRÊNCIA Nº 0040018 - CPL - SEMED  
LOTE 05  
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA  
LOCAL: RUA SANTO CRISTO, Nº 111, NOVA IMPERATRIZ, IMPERATRIZ-MA

**Servicos**  
SINAPI: 652679 -  
Maranhão  
ORSE: 052218 - Sergipe  
SEINFRA - 026 - Ceará

**52,1**  
27,28%

**Encargos Sociais**  
Desonerado:  
PIS/PASEP: 78,78%  
MRE: 41,78%

| Item  | Descrição                                                                                                                         | Planta Orçamentária Síntese | Unid | Quant    | Valor Unit | Valor Unit com IPI | Total    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|----------|------------|--------------------|----------|
| 11.30 | BUCHA DE REGULAÇÃO PPR 40 X 24 CLASSE PN 25, INSTALAÇÃO EM BARRA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (DEPOIS DE 01) |                             | UN   | 30,00    | 13,00      | 16,50              | 331,00   |
| 11.32 | CURVA 90º 1/2" 40X24 PVC SÉRIE NORMAL, EBOCOT PREDAI, DN 40 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (DEPOIS DE 01)                           |                             | LH   | 3,00     | 5,50       | 7,10               | 14,20    |
| 12.01 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO PVC DN 25 MM (1/2") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO         |                             | M    | 123,00   | 8,15       | 8,55               | 806,55   |
| 12.02 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO PVC DN 32 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO           |                             | M    | 143,00   | 6,98       | 8,38               | 1.206,34 |
| 12.03 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSEÁVEL PVC DN 32 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                |                             | M    | 18,00    | 7,15       | 8,10               | 145,80   |
| 12.04 | CABA OCTOGONAL 4" X 4" PVC INSTALADA EM LAJE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 120215                                                  |                             | UN   | 32,00    | 8,20       | 10,51              | 346,32   |
| 12.05 | CABA RETANGULAR 4" X 2" BARRA 10,30 MM DE FIBRA PVC INSTALADA EM PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 120215                       |                             | UN   | 32,00    | 5,90       | 7,55               | 249,20   |
| 12.06 | CAPO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 3,5 MM² ANTI-CHAMA 600V PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                         |                             | M    | 2.040,00 | 3,85       | 5,88               | 7.896,00 |
| 12.07 | CAPO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 4 MM² ANTI-CHAMA 600V PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                           |                             | M    | 570,32   | 4,03       | 5,13               | 2.942,15 |
| 12.08 | CAPO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 6 MM² ANTI-CHAMA 600V PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                           |                             | M    | 165,00   | 3,43       | 4,61               | 1.140,67 |
| 12.09 | CAPO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 10 MM² ANTI-CHAMA 600V PARA DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 120215                       |                             | M    | 75,00    | 19,21      | 24,88              | 1.841,25 |
| 12.10 | CAPO DE COBRE NO ZENITE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                 |                             | M    | 36,00    | 28,30      | 35,22              | 1.267,92 |
| 12.11 | BASTE DE ATERRAMENTO 8x8 PARA BDA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                       |                             | UN   | 10,00    | 37,74      | 48,06              | 480,60   |
| 12.12 | PLAFON 6x7                                                                                                                        |                             | UN   | 100,00   | 7,05       | 8,57               | 857,00   |
| 12.13 | LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL MARCA 45 W BASE E27 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                        |                             | UN   | 90,00    | 38,77      | 50,05              | 4.504,50 |
| 12.14 | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W BASE E27 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                          |                             | UN   | 20,00    | 17,24      | 21,36              | 427,20   |
| 12.15 | TOMADA ALTA DE ENERGIA II MÓDULO 2P+T 30 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 120215                         |                             | UN   | 14,00    | 25,55      | 32,55              | 455,70   |
| 12.16 | TOMADA MÉDIA DE ENERGIA II MÓDULO 2P+T 30 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 120215                        |                             | UN   | 4,00     | 18,42      | 23,41              | 93,64    |
| 12.17 | INTERRUPTOR SIMPLES II MÓDULO 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 120215                             |                             | UN   | 14,00    | 16,10      | 20,56              | 287,84   |
| 12.18 | INTERRUPTOR SIMPLES II MÓDULO 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 120215                             |                             | UN   | 2,00     | 25,78      | 32,62              | 65,24    |
| 12.19 | INTERRUPTOR SIMPLES II MÓDULO 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 120215                             |                             | UN   | 3,00     | 35,25      | 44,90              | 134,70   |
| 12.20 | DISJUNTOR TERMO-MAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                               |                             | UN   | 1,00     | 277,08     | 352,88             | 352,88   |
| 12.21 | DISJUNTOR TERMO-MAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                               |                             | UN   | 3,00     | 66,51      | 85,64              | 256,92   |
| 12.22 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 10A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                    |                             | UN   | 14,00    | 8,30       | 10,56              | 147,84   |
| 12.23 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 15A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                    |                             | UN   | 5,00     | 8,70       | 11,05              | 55,25    |
| 12.24 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 20A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                    |                             | UN   | 10,00    | 9,28       | 11,64              | 116,40   |
| 12.25 | QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA EM MODELO COM LENTE PARA LECTURA                                                                      |                             | UN   | 1,00     | 524,31     | 667,27             | 667,27   |

Página 5 de 5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846576/2021, em 26/05/2021

Certidão nº 846576/2021  
08/02/2022, 16:52  
Chave de Impressão: aY3Z8

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2021 e contém 14 folhas





**CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**

CNPJ: 07.214.148/0001-78

E-MAIL: construtora.campos@hotmai.com

CAMPANHA DE VOTO

Fis. 2010  
Proc. 067/2025

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846576/2021, em 26/05/2021 emitida

Certidão nº 846576/2021  
08/02/2022, 16:52

Chave de Impressão: aY3Z8

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2021 e contém 14 folhas



| Item  | Descrição                                                                                                                                                              | Unid | Quant    | Valor Unit    | Valor Unit com ICM | Total      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------------|--------------------|------------|
| 12.26 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE 400V EM CHAPA METÁLICA PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRIPASADO ENSTRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN   | 2,00     | 425,12        | 531,92             | 1.063,84   |
| 13.01 | PORTA DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 020                                                                                                                       | UN   | 1,00     | 174,04        | 222,80             | 1.871,00   |
| 13.02 | PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA INCLUI BATERIAS E PERRASDEN                                                                                                           | UN   | 43,80    | 242,50        | 309,06             | 13.526,38  |
| 13.03 | PORTA DE AÇO CHAPA 24 DE ENROLAR VÁZADA TUBULAR OU EQUIVALENTE COM RETANILLO DA CRUÇADA ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL                                                 | UN   | 2,34     | 283,10        | 360,35             | 853,68     |
| 13.04 | VERGUEIRO TEMPERADO 60x100, ESPESURA 10MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO (APROVEITAMENTO DE EXISTENTE)                                         | UN   | 1,10     | 381,14        | 254,17             | 381,78     |
| 13.05 | ANELA DE AÇO DE CORREIA A FOLHAS FIACAO COM ARDANHAÇA                                                                                                                  | UN   | 43,34    | 416,81        | 657,21             | 28.327,81  |
| 13.06 | GRADIL DE FERRO EM BARRAS QUADRADAS DE AÇO 3/4" NA VERTICAL ESPACAMENTO 10CM E DUAS BARRAS CHATAS DE 1" X 1/2" NA HORIZONTAL APLICADAS NAS DUAS FACES INCLUSIVE PORTÃO | UN   | 10,00    | 130,09        | 188,68             | 1.886,80   |
| 14.01 | QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COM MOLEIRA (1 30X2 30CM)                                                                                                             | UN   | 18,00    | 213,88        | 272,14             | 5.308,72   |
| 14.02 | VENTILADOR DE PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (para teto)                                                                                                             | UN   | 7,00     | 158,20        | 201,34             | 1.409,38   |
| 14.03 | EXAUSTOR ELETROMECANICO INDUSTRIAL DE 400MM                                                                                                                            | UN   | 1,00     | 1.327,26      | 1.590,20           | 1.590,20   |
| 14.04 | EXTINTOR DE CO2 5KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                        | UN   | 6,00     | 348,48        | 684,72             | 2.778,88   |
| 14.05 | SPRINKLER PARA EXTINTOR                                                                                                                                                | UN   | 4,00     | 32,91         | 41,91              | 167,64     |
| 14.06 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 9000 BTU COM COMPRESSOR ROTATIVO (resfriamento)                                                            | UN   |          |               |                    |            |
| 14.07 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18000 BTU COM COMPRESSOR ROTATIVO (resfriamento para prof e sala pequena)                                  | UN   |          |               |                    |            |
| 14.08 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 24000 BTU COM COMPRESSOR ROTATIVO (resfriamento para sala 1 a 2 salas de aula e laboratório)               | UN   |          |               |                    |            |
| 14.09 | SUBESTACAO AEREA DE TRANSFORMADOR COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO                                                                | UN   |          |               |                    |            |
| 14.10 | FORMA DE REDE D'ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                       | UN   |          |               |                    |            |
| 14.11 | CABO ELÉTRICO CATEGORIA SE, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                            | UN   |          |               |                    |            |
| 14.12 | CONDUTOR DE AÇO 60X10 2-1 10" DIAM 0,1100CM                                                                                                                            | UN   | 1,20     | 323,55        | 408,30             | 4.897,84   |
| 14.13 | PLACA INDICAÇÃO DE AMBIENTE EM FERRUGEM                                                                                                                                | UN   | 20,00    | 83,61         | 84,78              | 1.693,60   |
| 14.14 | PLACA DE INSCRIÇÃO EM ALUMINIO E ACRÍLICO 30X40CM                                                                                                                      | UN   | 1,00     | 754,85        | 1.012,57           | 1.012,57   |
| 14.15 | LABEIS GERAIS                                                                                                                                                          | UN   | 1.052,85 | 1,38          | 1,75               | 1.847,13   |
|       |                                                                                                                                                                        |      |          | Total com ICM |                    | 579.891,83 |
|       |                                                                                                                                                                        |      |          | Total de ICM  |                    | 188.018,29 |
|       |                                                                                                                                                                        |      |          | Total Geral   |                    | 767.910,12 |

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE: SETECENTOS E TRINTA E SEIS MIL E OZESSES REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS

ENG. CIVIL, FERNANDO FALCÃO  
CREA: 45550-0/00  
RESPONSÁVEL TÉCNICO




**CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**

CNPJ: 07.334.348/0001-08  
E-MAIL: construtora.campos@outlook.com

**Objeto:**  
CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) - CIL - MISTOS  
LOTE 02  
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA  
LOCAL: RUA SANTO CRISTÓ, Nº 811, NOVA APMAR, IMPERATRIZ-MA

**Servico:**  
OBRAS - 802119 - OBRAS  
OBRAS  
CNPIS: 802119 - OBRAS  
OBRAS - 020 - OBRAS

**Engenharia:**  
Engenharia  
Habilitação: 76/76  
Regulamento: 41/76



| Descrição |                     | Orçamento Físico e Financeiro |         |         |         |         |         |
|-----------|---------------------|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|           |                     | Valor Por Metro               | 15 DIAS | 30 DIAS | 45 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS |
| 01        | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 100,00%                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 02        | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 100,00%                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 03        | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 100,00%                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 04        | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 100,00%                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 05        | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 100,00%                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 06        | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 100,00%                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 07        | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 100,00%                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 08        | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 100,00%                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 09        | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 100,00%                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 10        | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 100,00%                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 11        | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 100,00%                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 12        | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 100,00%                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 13        | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 100,00%                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 14        | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 100,00%                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 15        | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 100,00%                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 16        | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 100,00%                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 17        | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 100,00%                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 18        | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 100,00%                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 19        | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 100,00%                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 20        | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 100,00%                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 21        | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 100,00%                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 22        | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 100,00%                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 23        | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 100,00%                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 24        | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 100,00%                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 25        | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 100,00%                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 26        | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 100,00%                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 27        | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 100,00%                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 28        | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 100,00%                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 29        | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 100,00%                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 30        | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 100,00%                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 31        | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 100,00%                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 32        | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 100,00%                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 33        | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 100,00%                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 34        | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 100,00%                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 35        | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 100,00%                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 36        | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 100,00%                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 37        | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 100,00%                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 38        | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 100,00%                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 39        | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 100,00%                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 40        | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 100,00%                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 41        | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 100,00%                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 42        | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 100,00%                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 43        | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 100,00%                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 44        | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 100,00%                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 45        | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 100,00%                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 46        | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 100,00%                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 47        | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 100,00%                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 48        | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 100,00%                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 49        | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 100,00%                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 50        | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 100,00%                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 51        | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 100,00%                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 52        | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 100,00%                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 53        | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 100,00%                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 54        | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 100,00%                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 55        | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 100,00%                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 56        | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 100,00%                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 57        | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 100,00%                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 58        | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 100,00%                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 59        | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 100,00%                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 60        | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 100,00%                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 61        | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 100,00%                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 62        | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 100,00%                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 63        | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 100,00%                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 64        | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 100,00%                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 65        | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 100,00%                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 66        | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 100,00%                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 67        | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 100,00%                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 68        | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 100,00%                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 69        | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 100,00%                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 70        | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 100,00%                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 71        | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 100,00%                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 72        | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 100,00%                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 73        | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 100,00%                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 74        | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 100,00%                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 75        | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 100,00%                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 76        | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 100,00%                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 77        | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 100,00%                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 78        | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 100,00%                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 79        | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 100,00%                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 80        | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 100,00%                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 81        | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 100,00%                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 82        | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 100,00%                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 83        | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 100,00%                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 84        | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 100,00%                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 85        | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 100,00%                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 86        | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 100,00%                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 87        | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 100,00%                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 88        | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 100,00%                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 89        | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 100,00%                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 90        | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 100,00%                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 91        | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 100,00%                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 92        | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 100,00%                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 93        | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 100,00%                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 94        | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 100,00%                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 95        | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 100,00%                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 96        | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 100,00%                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 97        | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 100,00%                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 98        | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 100,00%                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 99        | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 100,00%                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 100       | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 100,00%                       | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846576/2021, em 26/05/2021 em

Certidão nº 846576/2021  
08/02/2022, 16:52  
Chave de Impressão: aY3Z8  
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2021 e contém 14 folhas





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**  
**Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973**

**CREA-MA**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**846575/2021**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**


CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do **Confea**, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **FERNANDO FALQUETTO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FERNANDO FALQUETTO**

Registro: **1103472992MA**

RNP: **1103472992**

Título profissional: **ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **MA20200318217**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **06/02/2020**

Baixada em: **10/05/2021**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**

CPF/CNPJ: **06.158.455/0001-16**

Endereço do contratante: **RUA RUI BARBOSA**

Nº: **201**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **IMPERATRIZ**

UF: **MA**

CEP: **65900000**

Contrato: **47/2020**

Celebrado em: **27/01/2020**

Valor do contrato: **R\$ 419.719,08**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA IMPERATRIZ**

Nº: **S/Nº**

Complemento:

Bairro: **PARQUE PLANALTO**

Cidade: **IMPERATRIZ**

UF: **MA**

CEP: **65907230**

Coordenadas Geográficas: **-5.493045, -47.477238**

Data de início: **05/02/2020**

Conclusão efetiva: **05/05/2020**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**

CPF/CNPJ: **06.158.455/0001-16**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 53 - EXECUCAO 115.46 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0130 - PINTURA 53 - EXECUCAO 2620.98 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 115.46 metro; 1 - ATUACAO #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 115.46 metro; 1 - ATUACAO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 115.46 unidade;**

#### Observações

**REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL EDELVIRA MARQUES, BAIRRO PARQUE PLANALTO, NA CIDADE DE IMPERATRIZ-MA, CONFORME PROJETO E CONTRATO Nº47/2020/SEMED E CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2019-CPL, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.08.00.1460/2019-SEMED.**

#### Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 846575/2021**

**12/05/2021, 09:56**

**Z8b89**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Z8b89





PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ  
RUA RUI BARBOSA, CENTRO, 201, CEP: 65.900-440  
CNPJ: 06.158.455/0001-16  
ESTADO DO MARANHÃO

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



IMPERATRIZ, MARANHÃO - 01 de Março de 2021

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 07.214.148/0001-78, sediada a rua da Paz, 07, Jardim Oriental - CEP - 65.913-260 - Imperatriz-MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL FERNANDO FALQUETTO, CREA Nº 110347299-2 MA**.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 05/02/2020 a 05/05/2020

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20200318217

CONTRATO Nº 47/2020/SEMED (Proc. ADM. Nº 02.08.00.1460/2019-SEMED) CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2020-CPL

| OBRA:                                  | LOTE 06 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL EDELVIRA MARQUES                                                         | Data: | março-19              |                    |             |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|--------------------|-------------|
| LOCAL:                                 | AVENIDA IMPERATRIZ, S/N, PARQUE PLANALTO, IMPERATRIZ - MARANHÃO                                                                                 | Ref:  | SINAPI / SICRO / ORSE |                    |             |
| PROPOSTA:                              | PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ                                                                                                              | BDI:  | 27,36%                |                    |             |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA                  |                                                                                                                                                 |       |                       |                    |             |
| ITEM                                   | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                                   | UN    | QUANT<br>CONTRATUAL   | QUANT<br>EXECUTADA | % EXECUTADO |
| SERVIÇOS INICIAIS/LIMPEZA E RETIRADAS  |                                                                                                                                                 |       |                       |                    |             |
|                                        | Placa da obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal                                                                               | m²    | 6,00                  | 6,00               | 100,00%     |
| 1.2                                    | Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm e h= 2,20m                                                                                 | m²    | 46,20                 | 46,20              | 100,00%     |
| 1.3                                    | Administração Local                                                                                                                             | MES   | 4,00                  | 4,00               | 100,00%     |
| 1.4                                    | Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra                                                                                      | UN    | 1,00                  | 1,00               | 100,00%     |
| 1.5                                    | Instalações provisórias de esgoto                                                                                                               | UN    | 1,00                  | 1,00               | 100,00%     |
| 1.6                                    | Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra, inclusive instalação e aparelhos                                                         | m²    | 2,52                  | 2,52               | 100,00%     |
| 1.7                                    | Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada                                                                         | m²    | 20,00                 | 20,00              | 100,00%     |
| 1.8                                    | Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tabuas corridas pontaladas a cada 2,00m - 2 utilizações                                    | M     | 115,46                | 115,46             | 100,00%     |
| 1.9                                    | Capina e limpeza manual de terreno                                                                                                              | m²    | 161,64                | 161,64             | 100,00%     |
| 1.10                                   | Remoção de pintura látex (raspagem e/ou fixamento e/ou escovação)                                                                               | m²    | 2.286,22              | 2.286,22           | 100,00%     |
| MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA CONSTRUÇÕES |                                                                                                                                                 |       |                       |                    |             |
| 2.1                                    | Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo-arenoso (H=0,50CM)                                                                     | m³    | 62,50                 | 62,50              | 100,00%     |
| 2.2                                    | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h= 1,30m                                                                         | m³    | 23,60                 | 23,60              | 100,00%     |
| 2.3                                    | Regularização e compactação do fundo de valas                                                                                                   | m²    | 15,68                 | 15,68              | 100,00%     |
| 2.4                                    | Reaterro apiloado com soquete                                                                                                                   | m³    | 16,64                 | 16,64              | 100,00%     |
| FUNDAÇÕES                              |                                                                                                                                                 |       |                       |                    |             |
| 3.1 CONCRETO ARMADO - SAPATAS          |                                                                                                                                                 |       |                       |                    |             |
| 3.1.1                                  | Estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 60 cm de diâmetro, até 9 m de comprimento, concreto lançado por caminhão betoneira | M     | 7,00                  | 7,00               | 100,00%     |
| 3.1.2                                  | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm                                                                                                | m²    | 49,00                 | 49,00              | 100,00%     |
| 3.1.3                                  | Fabricação, montagem e desmontagem de forma para sapata em madeira serrada                                                                      | m²    | 10,50                 | 10,50              | 100,00%     |
| 3.1.4                                  | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação                                                                     | KG    | 49,55                 | 49,55              | 100,00%     |
| 3.1.5                                  | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação                                                                   | KG    | 17,36                 | 17,36              | 100,00%     |
| 3.1.6                                  | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação                                                                    | KG    | 56,27                 | 56,27              | 100,00%     |
| 3.1.7                                  | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento                                                                       | m³    | 3,79                  | 3,79               | 100,00%     |
| 3.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES  |                                                                                                                                                 |       |                       |                    |             |
| 3.2.1                                  | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm                                                                                                | m²    | 9,43                  | 9,43               | 100,00%     |
| 3.2.2                                  | Fabricação, montagem e desmontagem de forma para viga baldrame em madeira serrada                                                               | m²    | 67,43                 | 67,43              | 100,00%     |
| 3.2.3                                  | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação                                                                      | KG    | 109,64                | 109,64             | 100,00%     |
| 3.2.4                                  | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação                                                                     | KG    | 21,09                 | 21,09              | 100,00%     |
| 3.2.5                                  | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação                                                                    | KG    | 48,64                 | 48,64              | 100,00%     |
| 3.2.6                                  | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento                                                                       | m³    | 3,77                  | 3,77               | 100,00%     |
| 4 SUPERESTRUTURA                       |                                                                                                                                                 |       |                       |                    |             |
| 4.1 CONCRETO ARMADO - PILARES          |                                                                                                                                                 |       |                       |                    |             |
| 4.1.1                                  | Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas similares                                                                  | m²    | 51,03                 | 51,03              | 100,00%     |
| 4.1.2                                  | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação                                                                     | KG    | 136,27                | 136,27             | 100,00%     |
| 4.1.3                                  | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação                                                                   | KG    | 21,82                 | 21,82              | 100,00%     |
| 4.1.4                                  | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação                                                                    | KG    | 56,64                 | 56,64              | 100,00%     |
| 4.1.5                                  | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento                                                                       | m³    | 2,35                  | 2,35               | 100,00%     |
| 4.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS            |                                                                                                                                                 |       |                       |                    |             |
| 4.2.1                                  | Montagem e desmontagem de forma de viga, escoramento com pontalete de madeira, pé direito simples                                               | m²    | 116,98                | 116,98             | 100,00%     |
| 4.2.2                                  | Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação                                                                    | KG    | 5,18                  | 5,18               | 100,00%     |

PEDRO HENRIQUE PINHEIRO  
Eng. Civil - CREA Nº 110347299-2 MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846575/2021, em 12/05/2021 emitida

Certidão nº 846575/2021  
08/02/2022, 16:42

Chave de Impressão: Z8b89

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2021 e contém 6 folhas





CÂMARA MUNICIPAL DE  
IMPERATRIZ - MA

Fls.

Proc.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ  
RUA RUI BARBOSA, CENTRO, 201, CEP: 65.900-440  
CNPJ: 06.158.455/0001-16  
ESTADO DO MARANHÃO

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



IMPERATRIZ, MARANHÃO - 01 de Março de 2021

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 07.214.148/0001-78, sediada a rua da Paz, 07, Jardim Oriental - CEP - 65.913-260 - Imperatriz-MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL FERNANDO FALQUETTO, CREA Nº 110347299-2 MA**.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 05/02/2020 a 05/05/2020

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20200318217

CONTRATO Nº 47/2020/SEMED (Proc. ADM. Nº 02.08.00.1460/2019-SEMED) CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2020-CPL

| OBRA:                 | LOTE 06 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL EDELVIRA MARQUES                                                                               | Data: | março-19              |                    |             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|--------------------|-------------|
| LOCAL:                | AVENIDA IMPERATRIZ, S/N, PARQUE PLANALTO, IMPERATRIZ - MARANHÃO                                                                                                       | Ref:  | SINAPI / SICRO / ORSE |                    |             |
| PROPOSTANTE:          | PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ                                                                                                                                    | BDI:  | 27,36%                |                    |             |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |                                                                                                                                                                       |       |                       |                    |             |
| ITEM                  | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                                                         | UN    | QUANT<br>CONTRATUAL   | QUANT<br>EXECUTADA | % EXECUTADO |
| 4.2.3                 | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação                                                                                            | KG    | 167,73                | 167,73             | 100,00%     |
|                       | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação                                                                                           | KG    | 30,45                 | 30,45              | 100,00%     |
|                       | Armação de aço CA-50 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação                                                                                          | KG    | 75,18                 | 75,18              | 100,00%     |
| 4.2.6                 | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento                                                                                             | m³    | 6,76                  | 6,76               | 100,00%     |
| 4.2.7                 | Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm                                                                                                             | M     | 35,20                 | 35,20              | 100,00%     |
| 4.2.8                 | Execução De Estruturas De Concreto Armado, Para Edificação institucional Terrea, fck = 25 Mpa. (vigas e pilares anfiletro)                                            | m³    | 2,50                  | 2,50               | 100,00%     |
| 5                     | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL                                                                                                                                           |       |                       |                    |             |
| 5.1                   | ELEMENTOS VAZADOS                                                                                                                                                     |       |                       |                    |             |
| 5.1.1                 | Cobogo de concreto 07x50x50cm, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia)                                                                                    | m²    | 2,82                  | 2,82               | 100,00%     |
| 5.2                   | ALVENARIA DE VEDAÇÃO                                                                                                                                                  |       |                       |                    |             |
| 5.2.1                 | Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos na horizontal de 9x19x19cm (espessura de 9cm)                                                                               | m²    | 181,23                | 181,23             | 100,00%     |
| 5.2.2                 | Encunhamento (aperto de alvenaria) com tijolos cerâmicos maciços 5,7x9x19cm em 1/2 vez (espessura 9cm); assentamento com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | M     | 68,44                 | 68,44              | 100,00%     |
| 5.3                   | ALVENARIA PARA BANCADAS (X PAREDE E SÓCULOS)                                                                                                                          |       |                       |                    |             |
| 5.3.1                 | Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos na horizontal de 9x19x19cm (espessura de 9cm)                                                                               | m²    | 9,41                  | 9,41               | 100,00%     |
| 5.4                   | ALVENARIA PARA PLATIBANDA                                                                                                                                             |       |                       |                    |             |
| 5.4.1                 | Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos na horizontal de 9x19x19cm (espessura de 9cm)                                                                               | m²    | 11,24                 | 11,24              | 100,00%     |
| 5.5                   | DIVISÓRIAS                                                                                                                                                            |       |                       |                    |             |
| 5.5.1                 | Divisórias em granito polido, espessura 2cm, assentamento com argamassa traço 1:4                                                                                     | m²    | 11,90                 | 11,90              | 100,00%     |
| 6                     | ESQUADRIAS                                                                                                                                                            |       |                       |                    |             |
| 6.1                   | PORTAS DE MADEIRA                                                                                                                                                     |       |                       |                    |             |
| 6.1.1                 | PM1 - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 80x210cm, espessura 3,5cm; incluso dobradiças, batentes e fechadura                          | UN    | 10,00                 | 10,00              | 100,00%     |
| 6.1.2                 | Porta de Alumínio de abrir com lãmbil, com guarnição, fixação de parafusos                                                                                            | un    | 8,00                  | 8,00               | 100,00%     |
| 6.2                   | JANELAS                                                                                                                                                               |       |                       |                    |             |
| 6.2.1                 | JA-04 Janela de aço correr, 4 folhas, fixação com argamassa, sem vidro dimensões 360x160cm                                                                            | m²    | 11,52                 | 11,52              | 100,00%     |
|                       | JA-04 Janela de aço correr, 4 folhas, fixação com argamassa, sem vidro dimensões 180x0,30cm                                                                           | m²    | 2,70                  | 2,70               | 100,00%     |
| 6.2.3                 | JA-04 Janela de aço correr, 4 folhas, fixação com argamassa, sem vidro dimensões 100x180cm                                                                            | m²    | 10,80                 | 10,80              | 100,00%     |
| 6.2.4                 | JA-04 Janela de aço correr, 4 folhas, fixação com argamassa, sem vidro dimensões 180x180cm                                                                            | m²    | 6,48                  | 6,48               | 100,00%     |
| 6.2.5                 | Portão metálico de abrir com estrutura em tubos de aço e tela galvanizada                                                                                             | m²    | 1,80                  | 1,80               | 100,00%     |
| 6.3                   | VIDROS                                                                                                                                                                |       |                       |                    |             |
| 6.3.1                 | Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixação, sem moldura                                                                                                 | m²    | 2,70                  | 2,70               | 100,00%     |
| 6.3.2                 | Vidro temperado liso incolor e=6mm                                                                                                                                    | m²    | 31,50                 | 31,50              | 100,00%     |
| 7                     | SISTEMA DE COBERTURA                                                                                                                                                  |       |                       |                    |             |
| 7.1                   | Fabricação e instalação de pontaleiros de madeira não aparelhada para telhados com até 2 águas e com telha cerâmica ou de concreto                                    | m²    | 67,00                 | 67,00              | 100,00%     |
| 7.2                   | Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças, para telhados de até 2 águas com telha de encaixe de cerâmica ou de concreto                                   | m²    | 142,33                | 142,33             | 100,00%     |
| 7.3                   | Cobertura em telha cerâmica colonial                                                                                                                                  | m²    | 142,33                | 142,33             | 100,00%     |
| 7.4                   | Cumeeira com telha cerâmica emboçada, argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)                                                                                    | M     | 14,44                 | 14,44              | 100,00%     |

PEDRO HENRIQUE NUNES V. SILVA  
Coordenador de Obra  
Mat. 200.000.000  
Eng. Civil-CREA 115.142.92-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846575/2021, em 12/05/2021



Certidão nº 846575/2021

08/02/2022, 16:42

Chave de Impressão: 28b89

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2021 e contém 6 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ  
RUA RUI BARBOSA, CENTRO, 201, CEP: 65.930-440  
CNPJ: 06.158.455/0001-16  
ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DE  
IMPERATRIZ

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

IMPERATRIZ, MARANHÃO - 01 de Março de 2021

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 07.214.148/0001-78, sediada a rua da Paz, 07, Jardim Oriental - CEP - 65.913-260 - Imperatriz-MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL FERNANDO FALQUETTO, CREA Nº 110347299-2 MA**.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 05/02/2020 a 05/05/2020

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20200318217

CONTRATO Nº 47/2020/SEMED (Proc. ADM. Nº 02.08.00.1460/2019-SEMED) CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2020-CPL

| OBRA:                 | LOTE 06 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL EDELVIRA MARQUES                                                | Data: março-19             |                     |                    |             |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|-------------|
| LOCAL:                | AVENIDA IMPERATRIZ, S/N, PARQUE PLANALTO, IMPERATRIZ - MARANHÃO                                                                        | Ref: SINAPI / SICRO / ORSE |                     |                    |             |
| PROponente:           | PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ                                                                                                     | BDI: 27,36%                |                     |                    |             |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |                                                                                                                                        |                            |                     |                    |             |
| ITEM                  | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                          | UN                         | QUANT<br>CONTRATUAL | QUANT<br>EXECUTADA | % EXECUTADO |
| 7.5                   | Pingadeira ou chapim em concreto aparente desempenado                                                                                  | M                          | 27,03               | 27,03              | 100,00%     |
|                       | Rufa em chapa de aço galvanizado                                                                                                       | M                          | 21,70               | 21,70              | 100,00%     |
|                       | Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças, para telhados de até 2 águas com telha de encaixe de cerâmica ou de concreto    | m²                         | 68,00               | 68,00              | 100,00%     |
| 7.8                   | Cobertura em telha cerâmica colonial (anfiteatro)                                                                                      | m²                         | 68,00               | 68,00              | 100,00%     |
| 8                     | IMPERMEABILIZAÇÃO                                                                                                                      |                            |                     |                    |             |
| 8.1                   | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações (vigas baldrame)                                                                   | m²                         | 68,43               | 68,43              | 100,00%     |
| 8.2                   | Impermeabilização de calhas com manta asfáltica                                                                                        | m²                         | 17,36               | 17,36              | 100,00%     |
| 9                     | REVESTIMENTO INTERNO/EXTERNO                                                                                                           |                            |                     |                    |             |
| 9.1                   | Chapisco em paredes, vigas e pilares, com argamassa traço 1:3 (incluso anfiteatro)                                                     | m²                         | 531,86              | 531,86             | 100,00%     |
| 9.2                   | Chapisco em teto com argamassa traço 1:4 (cimento e areia)                                                                             | m²                         | 147,64              | 147,64             | 100,00%     |
| 9.3                   | Emboço de parede, com argamassa traço 1:4 (cimento, e areia), espessura 2cm                                                            | m²                         | 383,02              | 383,02             | 100,00%     |
| 9.4                   | Emboço de teto, com argamassa traço 1:4 (cimento, e areia), espessura 2cm                                                              | m²                         | 147,64              | 147,64             | 100,00%     |
| 9.5                   | Massa única para paredes externas traço 1:4 (cimento, e areia), espessura 2,5cm (incluso anfiteatro)                                   | m²                         | 158,84              | 158,84             | 100,00%     |
| 9.6                   | Reboco de parede, com argamassa pré-fabricada, espessura 1,0cm (incluso anfiteatro)                                                    | m²                         | 269,80              | 269,80             | 100,00%     |
| 9.7                   | Reboco de teto, com argamassa pré-fabricada, espessura 1,0cm                                                                           | m²                         | 147,64              | 147,64             | 100,00%     |
| 9.8                   | Revestimento cerâmico para paredes com placas de dimensões 33x45cm aplicadas à altura inteira das paredes - branca                     | m²                         | 139,90              | 139,90             | 100,00%     |
| 9.9                   | Revestimento cerâmico para paredes com placas de dimensões 20x20cm aplicadas à meia altura das paredes - azul (incluso anfiteatro)     | m²                         | 59,98               | 59,98              | 100,00%     |
| 9.10                  | Revestimento cerâmico para paredes com placas de dimensões 20x20cm aplicadas à meia altura das paredes - vermelho (incluso anfiteatro) | m²                         | 13,94               | 13,94              | 100,00%     |
| 10                    | SISTEMA DE PISOS                                                                                                                       |                            |                     |                    |             |
| 10.1                  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA                                                                                                                   |                            |                     |                    |             |
| 10.1.1                | Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 5cm e preparo mecânico                                                                | m²                         | 103,40              | 103,40             | 100,00%     |
| 10.1.2                | Camada regularizadora traço 1:4 (cimento e areia) espessura 2cm                                                                        | m²                         | 103,40              | 103,40             | 100,00%     |
| 10.1.3                | Soleira em granito cinza andorinha, L= 15cm, espessura 2cm                                                                             | M                          | 5,40                | 5,40               | 100,00%     |
| 10.2                  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA                                                                                                                   |                            |                     |                    |             |
| 10.2.1                | Piso cimentado desempenado traço 1:3 (cimento e areia), espessura 3cm                                                                  | m²                         | 41,10               | 41,10              | 100,00%     |
| 10.2.2                | Piso em granitina, espessura 8mm                                                                                                       | m²                         | 25,34               | 25,34              | 100,00%     |
| 11                    | PINTURAS E ACABAMENTOS                                                                                                                 |                            |                     |                    |             |
| 11.1                  | Aplicação Manual de fundo selador acrílico (incluso anfiteatro)                                                                        | m²                         | 672,43              | 672,43             | 100,00%     |
| 11.2                  | Emassamento de paredes internas com massa PVA, 2 demãos (incluso creche e anfiteatro)                                                  | m²                         | 723,91              | 723,91             | 100,00%     |
| 11.3                  | Emassamento de teto com massa PVA, 2 demãos (incluso creche)                                                                           | m²                         | 880,32              | 880,32             | 100,00%     |
| 11.4                  | Emassamento de paredes externas com massa acrílica, 2 demãos (incluso creche)                                                          | m²                         | 680,26              | 680,26             | 100,00%     |
| 11.5                  | Pintura em látex acrílico em teto, 2 demãos (incluso creche)                                                                           | m²                         | 880,32              | 880,32             | 100,00%     |
| 11.6                  | Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos (incluso creche, anfiteatro e muro)                              | m²                         | 2.620,98            | 2.620,98           | 100,00%     |
| 11.7                  | Pintura em esmalte sintético acetinado sobre esquadrias de madeira, 2 demãos (incluso creche)                                          | m²                         | 353,80              | 353,80             | 100,00%     |
| 11.8                  | Pintura esmalte em esquadrias e grades de ferro (incluso creche)                                                                       | m²                         | 170,50              | 170,50             | 100,00%     |
| 12                    | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS                                                                                                                |                            |                     |                    |             |
| 12.1                  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO                                                                                                    |                            |                     |                    |             |
| 12.1.1                | Tubo PVC soldável Ø 25mm, fornecimento e instalação                                                                                    | M                          | 33,60               | 33,60              | 100,00%     |
| 12.1.2                | Tubo PVC soldável Ø 50mm, fornecimento e instalação                                                                                    | M                          | 17,70               | 17,70              | 100,00%     |
| 12.1.3                | Tubo PVC soldável Ø 60mm, fornecimento e instalação                                                                                    | M                          | 87,32               | 87,32              | 100,00%     |

PEDRO HENRIQUE NUNES V. E SILVA  
Coordenador do LSE  
Mat: 50716-4  
Eng. Civil-CREA 111574035-0

*h*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846575/2021, em 12/05/2021 emitida



Certidão nº 846575/2021  
08/02/2022, 16:42

Chave de Impressão: 28b89  
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2021 e contém 6 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ  
RUA REN BARBOSA, CENTRO, 201, CEP: 65.903-440  
CNPJ: 06.158.455/0001-16  
ESTADO DO MARANHÃO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

IMPERATRIZ, MARANHÃO - 01 de Março de 2021

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 07.214.148/0001-78, sediada a rua da Paz, 07, Jardim Oriental - CEP - 65.913-260 - Imperatriz - MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL FERNANDO FALQUETTO, CREA Nº 110347299-2 MA**.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 05/02/2020 a 05/05/2020

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20200318217

CONTRATO Nº 47/2020/SEMED (Proc. ADM. Nº 02.08.00.1460/2019-SEMED) CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2020-CPL

| OBRA:                 | LOTE 06 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL EDELVIRA MARQUES                            | Data: | março-19              |                    |             |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|--------------------|-------------|
| LOCAL:                | AVENIDA IMPERATRIZ, S/N, PARQUE PLANALTO, IMPERATRIZ - MARANHÃO                                                    | Ref:  | SINAPI / SICRO / ORSE |                    |             |
| PROponente:           | PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ                                                                                 | BDI:  | 27,36%                |                    |             |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |                                                                                                                    |       |                       |                    |             |
| ITEM                  | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                      | UN    | QUANT<br>CONTRATUAL   | QUANT<br>EXECUTADA | % EXECUTADO |
| 12.1.4                | Adaptador PVC soldável com bolsa e rosca Ø 25mm x 1/2", fornecimento e instalação                                  | UN    | 9,00                  | 9,00               | 100,00%     |
| 12.1.5                | Adaptador PVC soldável com bolsa e rosca Ø 32mm x 1", fornecimento e instalação                                    | UN    | 4,00                  | 4,00               | 100,00%     |
| 12.1.6                | Adaptador PVC soldável com bolsa e rosca Ø 50mm x 1 1/2", fornecimento e instalação                                | UN    | 8,00                  | 8,00               | 100,00%     |
| 12.1.7                | Curva PVC 90º soldável Ø 60mm, fornecimento e instalação                                                           | UN    | 8,00                  | 8,00               | 100,00%     |
| 12.1.8                | Joelho PVC 90º soldável com bucha de latão Ø 25mm x 1/2", fornecimento e instalação                                | UN    | 13,00                 | 13,00              | 100,00%     |
| 12.1.9                | Joelho PVC 90º soldável Ø 25mm, fornecimento e instalação                                                          | UN    | 17,00                 | 17,00              | 100,00%     |
| 12.1.10               | Joelho PVC 90º soldável Ø 50mm, fornecimento e instalação                                                          | UN    | 8,00                  | 8,00               | 100,00%     |
| 12.1.11               | Joelho PVC 90º soldável Ø 60mm, fornecimento e instalação                                                          | UN    | 4,00                  | 4,00               | 100,00%     |
| 12.1.12               | Luva PVC soldável com bucha de latão Ø 25mm x 1/2", fornecimento e instalação                                      | UN    | 9,00                  | 9,00               | 100,00%     |
| 12.1.13               | Luva PVC soldável com rosca Ø 50mm x 1 1/2", fornecimento e instalação                                             | UN    | 4,00                  | 4,00               | 100,00%     |
| 12.1.14               | Luva de redução PVC soldável Ø 50mm x 25mm, fornecimento e instalação                                              | UN    | 2,00                  | 2,00               | 100,00%     |
| 12.1.15               | Luva de redução PVC soldável Ø 60mm x 50mm, fornecimento e instalação                                              | UN    | 2,00                  | 2,00               | 100,00%     |
| 12.1.16               | Tê PVC 90º soldável Ø 25mm, fornecimento e instalação                                                              | UN    | 8,00                  | 8,00               | 100,00%     |
| 12.1.17               | Tê PVC 90º soldável Ø 50mm, fornecimento e instalação                                                              | UN    | 4,00                  | 4,00               | 100,00%     |
| 12.1.18               | Tê PVC 90º soldável Ø 60mm, fornecimento e instalação                                                              | UN    | 2,00                  | 2,00               | 100,00%     |
| 12.1.19               | Tê de redução PVC 90º soldável Ø 50mm x 25mm, fornecimento e instalação                                            | UN    | 1,00                  | 1,00               | 100,00%     |
| 12.1.20               | Tê de redução PVC 90º soldável Ø 75mm x 50mm, fornecimento e instalação                                            | UN    | 2,00                  | 2,00               | 100,00%     |
| 12.1.21               | Engate flexível plástico 1/2" x 30cm, fornecimento e instalação                                                    | UN    | 8,00                  | 8,00               | 100,00%     |
| 12.1.22               | Tubo de descarga 40mm                                                                                              | UN    | 16,00                 | 16,00              | 100,00%     |
| 12.1.23               | Tubo de ligação em latão cromado com canopia, com anel expansor para vaso sanitário acabamento cromado, DECA 1968C | un    | 12,00                 | 12,00              | 100,00%     |
| 12.2                  | REGISTROS E OUTROS                                                                                                 |       |                       |                    |             |
| 12.2.1                | Registro de pressão com canopia cromada 1/2", fornecimento e instalação                                            | UN    | 4,00                  | 4,00               | 100,00%     |
| 12.2.2                | Registro de gaveta com canopia cromada 1/2", fornecimento e instalação                                             | UN    | 5,00                  | 5,00               | 100,00%     |
| 12.2.3                | Registro de gaveta com canopia cromada 1", fornecimento e instalação                                               | UN    | 4,00                  | 4,00               | 100,00%     |
| 13                    | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS                                                                                         |       |                       |                    |             |
| 13.1.1                | Tubo PVC Ø 150mm, fornecimento e instalação                                                                        | M     | 22,00                 | 22,00              | 100,00%     |
| 13.1.2                | Joelho PVC 45º Ø 150mm, fornecimento e instalação                                                                  | UN    | 4,00                  | 4,00               | 100,00%     |
| 13.2                  | ACESSÓRIOS                                                                                                         |       |                       |                    |             |
| 13.2.1                | Ralo hemisférico de ferro fundido Ø 150mm (tipo abacaxi)                                                           | un    | 2,00                  | 2,00               | 100,00%     |
| 13.2.2                | Caixa de areia em alvenaria 40x40cm                                                                                | UN    | 2,00                  | 2,00               | 100,00%     |
| 13.2.3                | Grelha de ferro para caixas em alvenaria                                                                           | m²    | 1,28                  | 1,28               | 100,00%     |
| 13.2.4                | Caixa de areia em alvenaria 40x40cm                                                                                | UN    | 2,00                  | 2,00               | 100,00%     |
| 14                    | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS                                                                                             |       |                       |                    |             |
| 14.1                  | Tubo de PVC Série Normal Ø 40mm, fornecimento e instalação                                                         | UN    | 16,20                 | 16,20              | 100,00%     |
| 14.2                  | Tubo de PVC Série Normal Ø 50mm, fornecimento e instalação                                                         | M     | 1,80                  | 1,80               | 100,00%     |
| 14.3                  | Tubo de PVC Série Normal Ø 75mm, fornecimento e instalação                                                         | M     | 29,60                 | 29,60              | 100,00%     |
| 14.4                  | Tubo de PVC Série Normal Ø 100mm, fornecimento e instalação                                                        | M     | 19,20                 | 19,20              | 100,00%     |
| 14.5                  | CAP PVC 100mm (tampão), fornecimento e instalação                                                                  | UN    | 2,00                  | 2,00               | 100,00%     |
| 14.6                  | Joelho PVC 45º Ø 40mm, fornecimento e instalação                                                                   | UN    | 5,00                  | 5,00               | 100,00%     |
| 14.7                  | Joelho PVC 45º Ø 75mm, fornecimento e instalação                                                                   | UN    | 6,00                  | 6,00               | 100,00%     |
| 14.8                  | Joelho PVC 90º Ø 40mm, fornecimento e instalação                                                                   | UN    | 20,00                 | 20,00              | 100,00%     |
| 14.9                  | Joelho PVC 90º Ø 75mm, fornecimento e instalação                                                                   | UN    | 2,00                  | 2,00               | 100,00%     |
| 14.10                 | Joelho PVC 90º Ø 100mm, fornecimento e instalação                                                                  | UN    | 8,00                  | 8,00               | 100,00%     |
| 14.11                 | Junção PVC simples 75mm x 50mm, fornecimento e instalação                                                          | UN    | 2,00                  | 2,00               | 100,00%     |

PEDRO HENRIQUE NUNES V. E SILVA  
Coordenador de L&E  
Mat. 50716-4  
Eng. Civil-CREA 111574035-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846575/2021, em 12/05/2021 emitida

Certidão nº 846575/2021  
08/02/2022, 16:42

Chave de Impressão: 28b89  
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2021 e contém 6 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ  
RUA RUI BARBOSA, CENTRO, 201. CEP: 65.900-440  
CNPJ: 06.158.455/0001-16  
ESTADO DO MARANHÃO

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

IMPERATRIZ, MARANHÃO - 01 de Março de 2021

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 07.214.148/0001-78, sediada a rua da Paz, 07, Jardim Oriental - CEP - 65.913-260 - Imperatriz-MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL FERNANDO FALQUETTO, CREA Nº 110347299-2 MA**.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 05/02/2020 a 05/05/2020

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20200318217

CONTRATO Nº 47/2020/SEMED (Proc. ADM. Nº 02.08.00.1460/2019-SEMED) CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2020-CPJ

| OBRA:                 | LOTE 06 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL EDELVIRA MARQUES                                                              | Data: | março-19              |                    |             |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|--------------------|-------------|
| LOCAL:                | AVENIDA IMPERATRIZ, S/N, PARQUE PLANALTO, IMPERATRIZ - MARANHÃO                                                                                      | Ref:  | SINAPI / SICRO / ORSE |                    |             |
| PROPOSTANTE:          | PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ                                                                                                                   | BDI:  | 27,36%                |                    |             |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |                                                                                                                                                      |       |                       |                    |             |
| ITEM                  | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                                        | UN    | QUANT<br>CONTRATUAL   | QUANT<br>EXECUTADA | % EXECUTADO |
| 14.12                 | Junção PVC simples 100mm x 50mm, fornecimento e instalação                                                                                           | UN    | 2,00                  | 2,00               | 100,00%     |
|                       | Junção PVC simples 100mm x 100mm, fornecimento e instalação                                                                                          | UN    | 8,00                  | 8,00               | 100,00%     |
|                       | Tê PVC sanitário 50mm x 50mm, fornecimento e instalação                                                                                              | UN    | 2,00                  | 2,00               | 100,00%     |
| 14.15                 | Tê PVC sanitário 75mm x 75mm, fornecimento e instalação                                                                                              | UN    | 2,00                  | 2,00               | 100,00%     |
| 14.16                 | Tê PVC sanitário 100mm x 75mm, fornecimento e instalação                                                                                             | UN    | 8,00                  | 8,00               | 100,00%     |
| 14.17                 | Caixa sifonada 150x185x75mm, fornecimento e instalação                                                                                               | UN    | 2,00                  | 2,00               | 100,00%     |
| 14.18                 | Caixa sifonada 150x150x50mm, fornecimento e instalação                                                                                               | UN    | 2,00                  | 2,00               | 100,00%     |
| 14.19                 | Caixa de inspeção 60x60cm, fornecimento e instalação                                                                                                 | m²    | 2,00                  | 2,00               | 100,00%     |
| 14.20                 | Raio seco PVC 100x40mm, fornecimento e instalação                                                                                                    | UN    | 1,00                  | 1,00               | 100,00%     |
| 15                    | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS                                                                                                                          |       |                       |                    |             |
| 15.1                  | Bacia Convencional Studio Kids, válvula de descarga, em louça branca, assento plástico, anel de vedação, tubo PVC ligação, fornecimento e instalação | UN    | 8,00                  | 8,00               | 100,00%     |
| 15.2                  | Válvula de descarga 1½" com registro e acabamento cromado, fornecimento e instalação                                                                 | UN    | 8,00                  | 8,00               | 100,00%     |
| 15.3                  | Cuba de embutir oval em louça branca, fornecimento e instalação                                                                                      | UN    | 8,00                  | 8,00               | 100,00%     |
| 15.4                  | Chuveiro elétrico comum corpo plástico tipo ducha, fornecimento e instalação                                                                         | un    | 4,00                  | 4,00               | 100,00%     |
| 15.5                  | Cabide em aço Izy inox, Docol, Linha Square ou similar                                                                                               | un    | 4,00                  | 4,00               | 100,00%     |
| 15.6                  | Papeleira em aço inox, DECA 2020 C40 ou similar                                                                                                      | un    | 12,00                 | 12,00              | 100,00%     |
| 15.7                  | Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, Deca ou equivalente                                                                                  | UN    | 8,00                  | 8,00               | 100,00%     |
| 15.8                  | Desodor de Sabão líquido, de metal, Docol ou similar                                                                                                 | un    | 8,00                  | 8,00               | 100,00%     |
| 15.9                  | Dispenser de Toalhas interfolhadas, Prolin ou similar                                                                                                | un    | 2,00                  | 2,00               | 100,00%     |
| 15.10                 | Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.1680.ESC, aço inox polido, Deca ou equivalente                                                           | M     | 2,00                  | 2,00               | 100,00%     |
| 16                    | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO                                                                                                                  |       |                       |                    |             |
| 16.1                  | Extintor PQS (6kg)                                                                                                                                   | UN    | 1,00                  | 1,00               | 100,00%     |
| 16.2                  | Luminária de emergência                                                                                                                              | UN    | 2,00                  | 2,00               | 100,00%     |
| 16.3                  | Marcação de piso para localização de extintor, dimensões 100x100cm                                                                                   | M     | 4,00                  | 4,00               | 100,00%     |
| 16.4                  | Caixa de passagem de PVC 4x2", fornecimento e instalação                                                                                             | UN    | 2,00                  | 2,00               | 100,00%     |
| 16.5                  | Placa de sinalização "Saída de emergência"                                                                                                           | UN    | 2,00                  | 2,00               | 100,00%     |
| 16.6                  | Placa de sinalização "Extintor de incêndio"                                                                                                          | UN    | 1,00                  | 1,00               | 100,00%     |
| 17                    | INSTALAÇÃO ELÉTRICA 220V                                                                                                                             |       |                       |                    |             |
| 17.1                  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO                                                                                                                               |       |                       |                    |             |
| 17.1.1                | Quadro de distribuição de energia para 18 disjuntores, fornecimento e instalação                                                                     | UN    | 1,00                  | 1,00               | 100,00%     |
| 17.1.2                | Quadro de distribuição de energia para 6 disjuntores, fornecimento e instalação                                                                      | UN    | 1,00                  | 1,00               | 100,00%     |
| 17.2                  | DISJUNTORES                                                                                                                                          |       |                       |                    |             |
| 17.2.1                | Disjuntor unipolar termomagnético 10A, fornecimento e instalação                                                                                     | UN    | 5,00                  | 5,00               | 100,00%     |
| 17.2.2                | Disjuntor unipolar termomagnético 15A, fornecimento e instalação                                                                                     | UN    | 6,00                  | 6,00               | 100,00%     |
| 17.2.3                | Disjuntor tripolar termomagnético 50A, fornecimento e instalação                                                                                     | UN    | 1,00                  | 1,00               | 100,00%     |
| 17.2.4                | Dispositivo residual diferencial 30A, fornecimento e instalação                                                                                      | UN    | 7,00                  | 7,00               | 100,00%     |
| 17.2.5                | Dispositivo de proteção contra surto 40KA/175V                                                                                                       | UN    | 1,00                  | 1,00               | 100,00%     |
| 17.3                  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS                                                                                                                             |       |                       |                    |             |
| 17.3.1                | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado Ø 25mm                                                                                                   | M     | 67,60                 | 67,60              | 100,00%     |
| 17.3.2                | Eletroduto PVC rígido roscável Ø 50mm                                                                                                                | M     | 55,00                 | 55,00              | 100,00%     |
| 17.3.3                | Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa                                                                                                     | UN    | 1,00                  | 1,00               | 100,00%     |
| 17.3.4                | Caixa de passagem PVC 4x2", fornecimento e instalação                                                                                                | UN    | 26,00                 | 26,00              | 100,00%     |
| 17.4                  | CABOS E FIOS CONDUTORES                                                                                                                              |       |                       |                    |             |

PEDRO HENRIQUE NUNES V. E SILVA  
Coordenador de LSE  
Mat. 89716-4  
Eng. Civil-CREA 111874033-0

PREFEITURA DE IMPERATRIZ

CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA

Fls. 1017

Proc. 067/2025

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846575/2021, em 12/05/2021 emitida

Certidão nº 846575/2021

08/02/2022, 16:42

Chave de impressão: Z8b89

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2021 e contém 6 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ  
RUA RUI BARBOSA, CENTRO, 201, CEP: 65.800-440  
CNPJ: 06.158.455/0001-16  
ESTADO DO MARANHÃO

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA DE  
IMPERATRIZ

CÂMARA MUNICIPAL DE  
IMPERATRIZ - MA  
Fis. 1018  
Proc. 067/2025

IMPERATRIZ, MARANHÃO - 01 de Março de 2021

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 07.214.148/0001-78, sediada a rua da Paz, 07, Jardim Oriental - CEP - 65.913-260 - Imperatriz-MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL FERNANDO FALQUETTO, CREA Nº 110347299-2 MA**.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 05/02/2020 a 05/05/2020

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20200318217

CONTRATO Nº 47/2020/SEMED (Proc. ADM. Nº 02.08.00.1460/2019-SEMED) CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2020-CPL

| OBRA:                 | LOTE 06 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SDELVIRA MARQUES                                                | Data: | março-19              |                    |             |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|--------------------|-------------|
| LOCAL:                | AVENIDA IMPERATRIZ, S/N, PARQUE PLANALTO, IMPERATRIZ - MARANHÃO                                                                        | Ref:  | SINAPI / SICRO / ORSE |                    |             |
| PROPONETE:            | PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ                                                                                                     | BDI:  | 27,36%                |                    |             |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |                                                                                                                                        |       |                       |                    |             |
| ITEM                  | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                          | UN    | QUANT<br>CONTRATUAL   | QUANT<br>EXECUTADA | % EXECUTADO |
| 17.4.1                | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 2,5mm²; anti-chama 450/750V                                                                  | M     | 467,40                | 467,40             | 100,00%     |
|                       | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 4,0mm²; anti-chama 450/750V                                                                  | M     | 109,20                | 109,20             | 100,00%     |
|                       | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 10mm²; anti-chama 450/750V                                                                   | M     | 385,40                | 385,40             | 100,00%     |
| 17.5                  | ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES                                                                                                    |       |                       |                    |             |
| 17.5.1                | Tomada universal, hexagonal, 2P+T, 10A/250V, com suporte e placa                                                                       | UN    | 17,00                 | 17,00              | 100,00%     |
| 17.5.2                | Interruptor simples 10A, com suporte e placa                                                                                           | UN    | 4,00                  | 4,00               | 100,00%     |
| 17.5.3                | Lâmpada fluorescente espiral branca 45 W                                                                                               | UN    | 16,00                 | 16,00              | 100,00%     |
| 17.5.4                | Luminária arandela tipo tartaruga 15W com grade 15 W                                                                                   | UN    | 4,00                  | 4,00               | 100,00%     |
| 18                    | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO                                                                                                            |       |                       |                    |             |
| 18.1                  | Tubo PVC soldável Ø 25mm (drenos para ar condicionado), fornecimento e instalação                                                      | M     | 6,50                  | 6,50               | 100,00%     |
| 18.2                  | Joelho 90º PVC Ø 25mm, fornecimento e instalação                                                                                       | UN    | 2,00                  | 2,00               | 100,00%     |
| 18.3                  | Joelho 45º PVC Ø 25mm, fornecimento e instalação                                                                                       | UN    | 2,00                  | 2,00               | 100,00%     |
| 19                    | CLIMATIZAÇÃO (AR CONDICIONADO)                                                                                                         |       |                       |                    |             |
| 19.2                  | Fornecimento e instalação de ar condicionado tipo split 24.000 btus com compressor rotativo                                            | un    |                       |                    |             |
| 20                    | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)                                                                               |       |                       |                    |             |
| 20.1                  | Vergalhão CA-25 Ø 10mm                                                                                                                 | M     | 3,50                  | 3,50               | 100,00%     |
| 20.2                  | Conector mini-gar em bronze estanhado                                                                                                  | UN    | 4,00                  | 4,00               | 100,00%     |
| 20.3                  | Aterramento completo com haste tipo Copperweld 1/2"x2,40m; incluso caixa, conector e cabo de cobre nu 25mm²; fornecimento e instalação | UN    | 4,00                  | 4,00               | 100,00%     |
| 20.4                  | Cabo de cobre nu 35mm²                                                                                                                 | M     | 39,82                 | 39,82              | 100,00%     |
| 20.5                  | Cabo de cobre nu 50mm²                                                                                                                 | M     | 41,43                 | 41,43              | 100,00%     |
| 20.6                  | Conector de bronze para cabo de 35mm²                                                                                                  | UN    | 4,00                  | 4,00               | 100,00%     |
| 20.7                  | Conector de bronze para cabo de 50mm²                                                                                                  | UN    | 4,00                  | 4,00               | 100,00%     |
| 21                    | SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                                                                                                |       |                       |                    |             |
| 21.1                  | Bancada em granito cinza andorinha, espessura 2cm                                                                                      | m²    | 3,97                  | 3,97               | 100,00%     |
| 21.2                  | Assento de granito para banco em alvenaria, espessura 2cm                                                                              | m²    | 1,21                  | 1,21               | 100,00%     |
| 21.3                  | Roda meia em madeira boleada parafusada em parede                                                                                      | M     | 40,00                 | 40,00              | 100,00%     |
| 21.4                  | Divisória em granito cinza andorinha, h= 1,20 cm, espessura 2cm                                                                        | m²    | 15,20                 | 15,20              | 100,00%     |
| 21.5                  | Revisão de ponto de água tipo 2                                                                                                        | un    | 7,00                  | 7,00               | 100,00%     |
|                       | Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01                                                                                            | un    | 6,00                  | 6,00               | 100,00%     |
|                       | Revisão de ponto de luz tipo 3, em teto ou parede                                                                                      | pt    | 10,00                 | 10,00              | 100,00%     |
| 21.8                  | Retelha c/ telha cerâmica ate 20% nova                                                                                                 | m²    | 275,00                | 275,00             | 100,00%     |
| 22                    | SERVIÇOS FINAIS                                                                                                                        |       |                       |                    |             |
| 22.1                  | Limpeza de obra                                                                                                                        | m²    | 1.327,38              | 1.327,38           | 100,00%     |
| 22.2                  | Demobilização de canteiro de obra                                                                                                      | UN    | 1,00                  | 1,00               | 100,00%     |
| 22.3                  | Placa de indicativa em acrílico e adesivo, com sinalização para deficientes, dim.: 15 x 15 cm                                          | Un    | 6,00                  | 6,00               | 100,00%     |
| 22.4                  | Placa de inauguração em chapa de aço galvanizado 0,80 x 0,60m                                                                          | un    | 0,27                  | 0,27               | 100,00%     |

PEDRO HENRIQUE NUNES V. E SILVA  
Coordenador de OEE  
Mec. 207-010  
Eng. Civil-CREA 01574035-0

P.S.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846575/2021, em 12/05/2021 em



Certidão nº 846575/2021

08/02/2022, 16:42

Chave de Impressão: Z8B89

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2021 e contém 6 folhas







**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**  
**Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973**

**CREA-MA**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**846574/2021**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**


CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **FERNANDO FALQUETTO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FERNANDO FALQUETTO**

Registro: **1103472992MA**

RNP: **1103472992**

Título profissional: **ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **MA20200318201** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **06/02/2020** Baixada em: **10/05/2021**  
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**

CPF/CNPJ: **06.158.455/0001-16**

Endereço do contratante: **RUA RUI BARBOSA**

Nº: **201**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **IMPERATRIZ**

UF: **MA**

CEP: **65900000**

Contrato: **45/2020**

Celebrado em: **27/01/2020**

Valor do contrato: **R\$ 569.882,32**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA BILAR DUTRA**

Nº: **617**

Complemento:

Bairro: **BOCA DA MATA**

Cidade: **IMPERATRIZ**

UF: **MA**

CEP: **65917140**

Coordenadas Geográficas: **-5.495861, -47.482028**

Data de início: **05/02/2020**

Conclusão efetiva: **05/05/2020**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**

CPF/CNPJ: **06.158.455/0001-16**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 53 - EXECUCAO 536.25 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0130 - PINTURA 53 - EXECUCAO 1034.60 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 536.25 metro; 1 - ATUACAO #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 536.25 metro; 1 - ATUACAO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 536.25 unidade;**

#### Observações

**REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA, BAIRRO BOCA DA MATA, NA CIDADE DE IMPERATRIZ-MA, CONFORME PROJETO E CONTRATO Nº45/2020/SEMED E CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2020-CPL, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.08.00.1460/2019-SEMED.**

#### Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 846574/2021**

**26/05/2021, 16:34**

**bZzcC**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: bZzcC







PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ  
RUA RUI BARBOSA, CENTRO, 201, CEP: 65.300-440  
CNPJ: 06.158.455/0001-16  
ESTADO DO MARANHÃO

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

IMPERATRIZ, MARANHÃO - 01 de Março de 2021

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

| DADOS DA OBRA/SERVICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrato:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nº45/2020/SEMED (Proc. ADM. Nº 02.08.00.1460/2019-SEMED) CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2020-CPL - LOTE 02                                                                                                                                         |
| Local de realização:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RUA BILA DUTRA, Nº 617, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ - MARANHÃO                                                                                                                                                                                     |
| Período de realização:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 05/02/2020 a 05/05/2020                                                                                                                                                                                                                         |
| DADOS DO CONTRATANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nome ou Razão Social:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA                                                                                                                                                                                                         |
| CPF ou CNPJ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 06.158.455/0001-16                                                                                                                                                                                                                              |
| DADOS DO PROPRIETÁRIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nome ou Razão Social:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA                                                                                                                                                                                                         |
| CPF ou CNPJ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 06.158.455/0001-16                                                                                                                                                                                                                              |
| DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nome ou Razão Social:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI                                                                                                                                                                                                                       |
| CPF ou CNPJ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 07.214.148/0001-78                                                                                                                                                                                                                              |
| DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nome Completo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FERNANDO FALQUETTO                                                                                                                                                                                                                              |
| Título Profissional:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ENGENHEIRO CIVIL E SEGURANÇA DO TRABALHO                                                                                                                                                                                                        |
| Registro Nacional Profissional (RNP):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 110347299-2                                                                                                                                                                                                                                     |
| Registro no CREA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 110347299-2 MA                                                                                                                                                                                                                                  |
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA, CONTENDO:</li> <li>735,00 m3 de ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (h= 0,80cm);</li> <li>23,50 m3 de EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA. FCK = 25 MPA;</li> <li>451,23 m2 de PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO;</li> <li>E demais serviços de acordo planilha de serviços contratada em anexo;</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Contratante:<br><br>Nome do prefeito ou secretário municipal de Educação:<br>João Antônio Silva Pereira<br>Prefeito Municipal ou secretário municipal de Educação<br>Nº 11.929/2020                                                                                                                                                                                                                                                                               | Engenheiro Fiscal:<br><br>Engº Civil - fiscal<br>CREA<br>PEDRO HENRIQUE NUNES V. E SILVA<br>Coordenador do LSE<br>Mat. 5076-3<br>Eng. Civil-CREA 11574025-0 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846574/2021, em 26/05/2021 emitida



Certidão nº 846574/2021

08/02/2022, 16:51

Chave de Impressão: bZzcC

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2021 e contém 13 folhas



**PREFECTURA DE  
IMPERATRIZ**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846574/2021, em 26/05/2021 emitida

| LOTE 07 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                     |                    |             | Data: março-19               |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|--------------------|-------------|------------------------------|
| RUA BELA DUTRA, Nº 617, RICA DA NATA, IMPERATRIZ - MARANHÃO  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                     |                    |             | Rat. SIM/NÃO / S/C/O / O/S/E |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ                           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                     |                    |             | HDI: 27,36%                  |
| <b>FAMILHA ORÇAMENTÁRIA</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                     |                    |             |                              |
| ITEM                                                         | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                        | UN  | QUANT<br>CONTRATUAL | QUANT<br>EXECUTADA | % EXECUTADO |                              |
| 01.01                                                        | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO                                                                                                                                                                                                                            | m²  | 4,00                | 4,00               | 100,00%     |                              |
| 01.02                                                        | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                                                                                                                                                                                                  | MES | 3,00                | 3,00               | 100,00%     |                              |
| 01.03                                                        | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO COM VEGETAÇÃO PASTEUR                                                                                                                                                                                                                      | m²  | 112,00              | 112,00             | 100,00%     |                              |
| 01.04                                                        | PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPADEM SUPERFICIAL                                                                                                                                                                                                                    | m²  | 112,00              | 112,00             | 100,00%     |                              |
| 01.05                                                        | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, L=6MM, COM PINTURA A GEL E REAPROVEITAMENTO DE 2X                                                                                                                                                                             | m²  | 74,00               | 74,00              | 100,00%     |                              |
| 01.06                                                        | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABELAS CORNÉLIAS PORTAELETADAS.                                                                                                                                                                                | m²  | 90,70               | 90,70              | 100,00%     |                              |
| 02.01                                                        | REMOÇÃO DE FORTES DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.                                                                                                                                                                                                             | m²  | 22,58               | 22,58              | 100,00%     |                              |
| 02.02                                                        | RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS                                                                                                                                                                                                                                     | m²  | 18,00               | 18,00              | 100,00%     |                              |
| 02.03                                                        | DEMOIÇÃO MANUAL DE PSIDEM CONCRETO SIMPLES E/OU CIMENTADO                                                                                                                                                                                                            | m³  | 370,71              | 370,71             | 100,00%     |                              |
| 02.04                                                        | DEMOIÇÃO DE REBOCO                                                                                                                                                                                                                                                   | m²  | 215,76              | 215,76             | 100,00%     |                              |
| 02.05                                                        | DEMOIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.                                                                                                                                                                                        | m³  | 18,45               | 18,45              | 100,00%     |                              |
| 02.06                                                        | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES E TOMADAS ELÉTRICOS                                                                                                                                                                                                                         | un  | 20,00               | 20,00              | 100,00%     |                              |
| 02.07                                                        | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, ANTILTA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                                                                                        | m²  | 444,21              | 444,21             | 100,00%     |                              |
| 02.08                                                        | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                                                                                                    | m²  | 444,21              | 444,21             | 100,00%     |                              |
| 02.09                                                        | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.                                                                                                                                                                                                   | m   | 1.089,00            | 1.089,00           | 100,00%     |                              |
| 02.10                                                        | REMOÇÃO DE PINTURA LATEX (passagem de ou lixamento e/ou escovação)                                                                                                                                                                                                   | m²  | 980,75              | 980,75             | 100,00%     |                              |
| 02.11                                                        | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                                                                                                                         | UN  | 48,00               | 48,00              | 100,00%     |                              |
| 02.12                                                        | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROLIMITAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.                                                                                                                                                                             | m²  | 25,00               | 25,00              | 100,00%     |                              |
| 02.13                                                        | RETRABA DE ENTULHO DA OBRA LIXANDO: CAPA COLETORA CAPACIDADE DE 5M3                                                                                                                                                                                                  | m³  | 72,50               | 72,50              | 100,00%     |                              |
| 03.01                                                        | ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALE COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.                                                                                                                                                                                                   | m²  | 17,84               | 17,84              | 100,00%     |                              |
| 03.02                                                        | ATERRO E/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. C/AUSCISÃO (altura máxima 1,30m)                                                                                                                                                                                      | m²  | 735,00              | 735,00             | 100,00%     |                              |
| 03.03                                                        | ERECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TIPOA, FOR = 25 MPa                                                                                                                                                                          | m³  | 23,50               | 23,50              | 100,00%     |                              |
| 03.04                                                        | CASE PL MELLO SETA 12 P/KN/M2 VIGA 4,10MANOL VIGETAS TUDOS ARMADURA NEGATIVA                                                                                                                                                                                         | m²  | 4,00                | 4,00               | 100,00%     |                              |
| 03.05                                                        | CAPEAMENTO SEM CONTRAFORÇA ZONA ESCAMOTIVO MATERIAL E MAO DE OBRA                                                                                                                                                                                                    | m   | 44,80               | 44,80              | 100,00%     |                              |
| 03.06                                                        | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,3M DE COMPRIMENTO                                                                                                                                                                                                     | m   | 44,80               | 44,80              | 100,00%     |                              |
| 03.07                                                        | VERGAS PRÉ-MOLDADAS PARA JANELAS COM MAIS DE 1,3 M DE VÃO.                                                                                                                                                                                                           | m   | 44,80               | 44,80              | 100,00%     |                              |
| 03.08                                                        | VERGAS PRÉ-MOLDADAS PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.                                                                                                                                                                                                                | m   | 23,40               | 23,40              | 100,00%     |                              |
| 04.03                                                        | ALVENARIA EMBASAMENTO BORDO EM BLOCO CONCRETO                                                                                                                                                                                                                        | m³  | 5,03                | 5,03               | 100,00%     |                              |
| 04.09                                                        | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 38X19X19CM (ESPESSURA SEM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR DO QUE 1,3M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA (inclui sapateiro e fechamento da parede superior do muro) | m²  | 536,25              | 536,25             | 100,00%     |                              |
| 04.03                                                        | CHAPISCÓ APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDE COM COQUE DE PEDREIRO ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL (25,76 kg de resina para 1 m² de área)                                                                              | m²  | 1.148,26            | 1.148,26           | 100,00%     |                              |
| 04.04                                                        | EMBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENÚRIA TRAZO 1:3                                                                                                                                                                                                          | m²  | 187,10              | 187,10             | 100,00%     |                              |
| 04.05                                                        | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL APLICADA MANUALMENTE EM FACS INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE FAIXAS                                                                                       | m²  | 1.148,26            | 1.148,26           | 100,00%     |                              |
| 05.01                                                        | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA,VÃO DE 6M PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO CAMENTO. AF. 12/2015                                                                                                                      | UN  | 2,00                | 2,00               | 100,00%     |                              |
| 05.02                                                        | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA,VÃO DE 7M PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO CAMENTO. AF. 12/2016                                                                                                                      | UN  | 2,00                | 2,00               | 100,00%     |                              |

PEDRO HENRIQUE NEUNES V. F SILVA  
RUE S. 400 - J. 438  
RUE 40012-4  
308. CIVIL-CREA 111574038-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ  
RUA EPIFANIO DE OLIVEIRA, 211 - C.A. 90.000-000  
CEP: 66.160-455/660-110  
ESTADO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA DE  
IMPERATRIZ

IMPERATRIZ, MARANHÃO - 01 de Março de 2021

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 07.214.148/2001-78, sediada a rua da Paz, 07, Jardim Oriental - CEP 66.213-760 - Imperatriz/MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pre-estabelecido, não havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL FERNANDO FALQUETTO, CREA Nº 110347299-2 MA**.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 05/02/2020 a 05/05/2020

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA70200818201

CONTRATO Nº45/2020/SEMED (Proc. ADM. Nº 02.08.00.1480/2019-SEMED) CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 608/2020-CPM - LOTE 02

Fls. 1022  
Proc. 067/2025

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846574/2021, em 26/05/2021 emitida

| OBRA                  |                                                                                                                                                                                                      | LOTE 02 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA |                   | Data: março-19         |             |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------|
| LOCAL                 |                                                                                                                                                                                                      | RUA ELA DUTRA, Nº 617, BOMBA DA MATA, IMPERATRIZ - MARANHÃO  |                   | Ref: SNARE/SICREL/ONRE |             |
| PROPOSTANTE           |                                                                                                                                                                                                      | PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ                           |                   | RDI: 27,36%            |             |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |                                                                                                                                                                                                      |                                                              |                   |                        |             |
| ITEM                  | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                                                                                        | UN                                                           | QUANT. CONTRATUAL | QUANT. EXECUTADA       | % EXECUTADO |
| 05.03                 | REAPRIMAMENTO DE TELHA CERÂMICA C/ REAPRIMAMENTO (considerando a 70% de 444,23m² de reaprimento médio)                                                                                               | m²                                                           | 310,95            | 310,95                 | 100,00%     |
| 05.04                 | RECOLETAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS, CONSIDERANDO REAPRIMAMENTO DE MATERIAL (considerando a 60% de 444,23m² de reaprimento médio)                                                                        | m²                                                           | 265,53            | 265,53                 | 100,00%     |
| 05.05                 | PARAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBRES E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL ATÉ 12/2015.                                       | m²                                                           | 237,27            | 237,27                 | 100,00%     |
| 05.06                 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS E 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL                                                                                               | m²                                                           | 281,69            | 281,69                 | 100,00%     |
| 05.07                 | CUNHEIRA COM TELHA CERÂMICA EMBECADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 CIMENTO, CAL E AREIA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL ATÉ 06/2016                                         | M                                                            | 55,63             | 55,63                  | 100,00%     |
| 05.08                 | RUPÔ EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM                                                                                                                                  | M                                                            | 26,73             | 26,73                  | 100,00%     |
| 05.09                 | EDUCAÇÃO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 CIMENTO, CAL E AREIA                                                                                                                                              | M                                                            | 167,31            | 167,31                 | 100,00%     |
| 05.10                 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL ATÉ 06/2016                                                                                      | M                                                            | 89,00             | 89,00                  | 100,00%     |
| 05.11                 | DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA                                                                                                                                                                | m²                                                           |                   |                        |             |
| 06.01                 | PLAQUIN E-27                                                                                                                                                                                         | UN                                                           | 64,00             | 64,00                  | 100,00%     |
| 06.02                 | LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                       | UN                                                           | 64,00             | 64,00                  | 100,00%     |
| 06.03                 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, ATÉ 12/2015                                                                      | M                                                            | 1.837,74          | 1.837,74               | 100,00%     |
| 06.04                 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, ATÉ 12/2016                                                                      | M                                                            | 482,00            | 482,00                 | 100,00%     |
| 06.05                 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, ATÉ 12/2015                                                                       | M                                                            | 50,00             | 50,00                  | 100,00%     |
| 06.06                 | Tomada Alta de Embutir (1 Módulo), 2P+10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, ATÉ 12/2015                                                                                       | UN                                                           | 15,00             | 15,00                  | 100,00%     |
| 06.07                 | Tomada Baixa de Embutir (1 Módulo), 2P+10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, ATÉ 12/2016                                                                                      | UN                                                           | 32,00             | 32,00                  | 100,00%     |
| 06.08                 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELÉTRICIDADE COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM                                                                                                                         | M                                                            | 175,00            | 175,00                 | 100,00%     |
| 06.09                 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 Módulo), 16A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, ATÉ 12/2015                                                                                         | UN                                                           | 3,00              | 3,00                   | 100,00%     |
| 06.10                 | INTERRUPTOR PARALELO (1 Módulo), 16A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, ATÉ 12/2015                                                                                        | UN                                                           | 12,00             | 12,00                  | 100,00%     |
| 06.11                 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 06 DISJUNTORES TERMO-MAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRINADO E NÚTRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                       | UN                                                           | 1,00              | 1,00                   | 100,00%     |
| 06.12                 | DISJUNTOR TERMO-MAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO (AMERICANO) 10 A 60A 50V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                       | UN                                                           | 24,00             | 24,00                  | 100,00%     |
| 06.13                 | DISJUNTOR TERMO-MAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NÉVA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                 | UN                                                           | 3,00              | 3,00                   | 100,00%     |
| 06.14                 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 75 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - INSTALAÇÃO EM TUBO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, ATÉ 12/2015                                                          | M                                                            | 250,00            | 250,00                 | 100,00%     |
| 06.15                 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPIGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                      | UN                                                           | 6,00              | 6,00                   | 100,00%     |
| 06.16                 | CONECTOR PARAFUSO FEMIDEI SPIT-061 - PARA CABO DE 35MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                  | UN                                                           | 6,00              | 6,00                   | 100,00%     |
| 06.17                 | CABO DE COBRE 35MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                      | M                                                            | 30,00             | 30,00                  | 100,00%     |
| 07.01                 | VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                    | UN                                                           | 4,00              | 4,00                   | 100,00%     |
| 07.02                 | BALÇA SANITÁRIA PARA CADRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)                                                                                                                                         | UN                                                           | 2,00              | 2,00                   | 100,00%     |
| 07.03                 | VASO SANITÁRIO IN-ANEL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUÇA BRANCA, COM ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN                                                           | 2,00              | 2,00                   | 100,00%     |
| 07.04                 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM ENCAIXA DOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                 | UN                                                           | 2,00              | 2,00                   | 100,00%     |
| 07.05                 | SANOPCA COM ALAVANCA PARA VALVULA DE DESCARGA PARA DEPONENTE                                                                                                                                         | M                                                            | 2,00              | 2,00                   | 100,00%     |
| 07.06                 | VALVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                     | UN                                                           | 8,00              | 8,00                   | 100,00%     |

PEDRO HENRIQUE NUNES V. E SILVA  
Coordenador de L&E  
MPL 50716-4  
Eng. Civil-CREA 11074038-0

Certidão nº 846574/2021  
08/02/2022, 16:51  
Chave de Impressão: bZzcC

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2021 e contém 13 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ  
ALIA RUA BARBOSA, CENTRO, 261, CEP. 65.900-440  
CNPJ: 08.158.435/0001-20  
ESTADO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

IMPERATRIZ, MARANHÃO - 01 de Março de 2021

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 07.214.168/2001-78, sediada a rua da Paz, 07, Jardim Oriental - CEP - 65.911-260 - Imperatriz-MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, não havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL FERNANDO FAIQUETTO, CREA Nº 110347299-2 MA**.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 05/02/2020 a 05/05/2020

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20200318301

CONTRATO Nº 45/2020/SEMED (Proc. ADM. Nº 02.02.00.1400/2019-SEMED) CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2020-CPL - LOTE 02

| OBRA                  | LOTE 02 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA                                                                                                                       | Data: março-20        |                   |                  |             |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| LOCAL                 | RUA WILA DUTRA, Nº 617, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ - MARANHÃO                                                                                                                        | Nº: 5045 / BORD / CRL |                   |                  |             |
| PROPOSTOR             | PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ                                                                                                                                                 | BDI: 7,73%            |                   |                  |             |
| PLANILHA ORÇAMENTARIA |                                                                                                                                                                                    |                       |                   |                  |             |
| ITEM                  | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                                                                      | UN                    | QUANT. CONTRATUAL | QUANT. EXECUTADA | % EXECUTADO |
| 07.07                 | LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014                                                                 | UN                    | 4,00              | 4,00             | 100,00%     |
| 07.08                 | LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA O COLUNA SUSPENSA E ACESSÓRIOS                                                                                                                           | UN                    | 2,00              | 2,00             | 100,00%     |
| 07.09                 | RANKADA DE GRANITO CINZA ANDORÁ Nº 20M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Fornecido em atendimento especial e SECRETARIA                                                                 | m²                    | 2,00              | 2,00             | 100,00%     |
| 07.10                 | TANQUE DE MARMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUI DO BLOCO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CRÔMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN                    | 1,00              | 1,00             | 100,00%     |
| 07.11                 | BARRA DE APOIO, META, FPA, EMACO INOX, 1/2", 1/2"                                                                                                                                  | UN                    | 10,00             | 10,00            | 100,00%     |
| 07.12                 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA                                                                                                           | M                     | 60,00             | 60,00            | 100,00%     |
| 07.13                 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                               | M                     | 12,00             | 12,00            | 100,00%     |
| 07.14                 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014 P                                              | UN                    | 1,00              | 1,00             | 100,00%     |
| 07.15                 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014 P                                                                               | M                     | 6,00              | 6,00             | 100,00%     |
| 07.16                 | REGISTRO DE GAVETA C/ CAROÇA CRÔMADA (12 mm x 1/2")                                                                                                                                | UN                    | 2,00              | 2,00             | 100,00%     |
| 07.17                 | REGISTRO DE PRESSÃO 90º, LATEX, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CÂNDULA CRÔMADAS                                                                                                  | UN                    | 4,00              | 4,00             | 100,00%     |
| 07.18                 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014 P                                              | UN                    | 4,00              | 4,00             | 100,00%     |
| 07.19                 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014 P                                                                     | UN                    | 6,00              | 6,00             | 100,00%     |
| 07.20                 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                  | UN                    | 3,00              | 2,00             | 100,00%     |
| 07.21                 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                 | UN                    | 6,00              | 6,00             | 100,00%     |
| 07.22                 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                | UN                    | 4,00              | 4,00             | 100,00%     |
| 07.23                 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                             | UN                    | 3,00              | 2,00             | 100,00%     |
| 07.24                 | REGISTRO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014 P                                                      | UN                    | 5,00              | 5,00             | 100,00%     |
| 07.25                 | REGISTRO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014 P                                                      | UN                    | 4,00              | 4,00             | 100,00%     |
| 07.26                 | ADAPTADOR C/ BUCHA COM ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/4"                                                                                                        | UN                    | 1,00              | 1,00             | 100,00%     |
| 07.27                 | INSTALADO EM RAMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014 P                                                                                                             | UN                    | 5,00              | 5,00             | 100,00%     |
| 07.28                 | LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014                   | M                     | 75,00             | 75,00            | 100,00%     |
| 07.29                 | FLUO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 42 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014 P                                           | M                     | 12,00             | 12,00            | 100,00%     |
| 07.30                 | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014 P                                           | M                     | 6,00              | 6,00             | 100,00%     |
| 07.31                 | REDUÇÃO DECENTRADA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, RUSTIPLÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 12/2014                                       | UN                    | 4,00              | 4,00             | 100,00%     |
| 07.32                 | JUNTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014                 | UN                    | 2,00              | 2,00             | 100,00%     |
| 07.33                 | REGISTRO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014               | UN                    | 2,00              | 2,00             | 100,00%     |
| 07.34                 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014             | UN                    | 6,00              | 6,00             | 100,00%     |
| 07.35                 | FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA BLOCO DE CIMENTO E CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES INTERNAS 3,20 x 2,40 x 1,20 m                                                                             | m³                    | 1,00              | 1,00             | 100,00%     |

PELUCO FERNANDO NUNES V. E SILVA  
Coordenador do LSE  
RUA: 20778-4  
ENG. CIVIL-CREA 119574299-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846574/2021, em 26/05/2021 em

Certidão nº 846574/2021  
08/02/2022, 16:51  
Chave de Impressão: bZzcC

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2021 e contém 13 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ  
RUA REPÚBLICA, CENTRO, 201, CEP: 65.900-000  
CNPJ: 06.256.935/0001-26  
ESTADO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

IMPERATRIZ, MARANHÃO - 01 de Março de 2021

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 07.214.146/0001-78, sediada a rua da Paz, 07, Jardim Oriental - CEP: 65.933-260 - Imperatriz-MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGRº CIVIL FERNANDO FAIQUETTO, CREA nº 110347299-2 MA**.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 05/02/2020 a 05/05/2020

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20200318301

CONTRATO Nº45/2020/SEMIG (Proc. ADM. Nº 02.08.00.1460/2019-SEMED) CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2020-CPL - LOTE 02

| OBRA: LOTE 02 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA |                                                                                           | Data: março-19             |                   |                  |             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| LOCA: RUA BILA DUTRA, Nº 617, RUA DA MATA, IMPERATRIZ - MARANHÃO   |                                                                                           | Ref: SINAPI / SICRO / ORES |                   |                  |             |
| PROPOSTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ                       |                                                                                           | RDI: 27,86%                |                   |                  |             |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA                                              |                                                                                           |                            |                   |                  |             |
| ITEM                                                               | DISCRIMINAÇÃO                                                                             | UN                         | QUANT. CONTRATUAL | QUANT. EXECUTADA | % EXECUTADO |
| 07.36                                                              | SERVIDOUROS PARQUES COM BLOQUEOS CERÂMICOS E DIMENSÕES INTERNAS DE 3,00X1,00X0,50m        | un                         | 1,00              | 1,00             | 100,00%     |
| 07.37                                                              | FILTRO ANTI-REBOIO EM CONCRETO ARMADO DIMENSÕES INTERNAS 1,00X1,00X0,50 m                 | un                         | 1,00              | 2,00             | 100,00%     |
| 07.38                                                              | 12. PVC, SERIE NOMINAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E        | UN                         | 6,00              | 6,00             | 100,00%     |
| 07.39                                                              | INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2013                  | UN                         | 1,00              | 1,00             | 100,00%     |
| 07.40                                                              | TORNEIRA CROMADA TUMG MÓVEL DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO -     | UN                         | 6,00              | 6,00             | 100,00%     |
| 07.41                                                              | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2013                                                    | UN                         | 1,00              | 1,00             | 100,00%     |
| 07.42                                                              | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E     | UN                         | 6,00              | 6,00             | 100,00%     |
| 07.43                                                              | INSTALAÇÃO, AF. 12/2013                                                                   | UN                         | 1,00              | 1,00             | 100,00%     |
| 07.44                                                              | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,      | UN                         | 1,00              | 1,00             | 100,00%     |
| 07.45                                                              | AF. 12/2013                                                                               | UN                         | 1,00              | 1,00             | 100,00%     |
| 07.46                                                              | BANCADA DE GRANITO UNIA POLIDO 150 X 60 CM, COM CURVA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL        | CM                         | 1,00              | 1,00             | 100,00%     |
| 07.47                                                              | MÉDIA, VALVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 50      | CM                         | 1,00              | 1,00             | 100,00%     |
| 07.48                                                              | CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2                                                 | CM                         | 1,00              | 1,00             | 100,00%     |
| 07.49                                                              | OU 1/2" PARA PIA DE COZINHA, EMBUDO 50X50, 44 - FORNECE 1 PORTA                           | CM                         | 1,00              | 1,00             | 100,00%     |
| 07.50                                                              | TUMG, PVC, SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM DRENTO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E      | CM                         | 1,00              | 1,00             | 100,00%     |
| 07.51                                                              | INSTALAÇÃO                                                                                | CM                         | 1,00              | 1,00             | 100,00%     |
| 07.52                                                              | CAIXA DE SIFONAGEM EM PVC 300MM                                                           | UN                         | 1,00              | 1,00             | 100,00%     |
| 07.53                                                              | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA HW 60CM - FORNECIMENTO        | UN                         | 10,00             | 10,00            | 100,00%     |
| 07.54                                                              | E INSTALAÇÃO                                                                              | UN                         | 1,00              | 1,00             | 100,00%     |
| 07.55                                                              | RAIO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAS DE     | UN                         | 5,00              | 6,00             | 100,00%     |
| 07.56                                                              | ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL, AF. 12/2013, P                                            | UN                         | 2,00              | 2,00             | 100,00%     |
| 07.57                                                              | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL | UN                         | 2,00              | 2,00             | 100,00%     |
| 07.58                                                              | DE DESCARGA OU 1/2" RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2013, P                             | UN                         | 2,00              | 2,00             | 100,00%     |
| 07.59                                                              | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1300 LITROS, COM ACESSÓRIOS                                  | UN                         | 2,00              | 2,00             | 100,00%     |
| 08.01                                                              | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO                                | m²                         | 1.072,50          | 1.072,50         | 100,00%     |
| 08.02                                                              | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF. 06/2014                   | m²                         | 1.034,00          | 1.334,60         | 100,00%     |
| 08.03                                                              | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF. 06/2014      | m²                         | 1.534,60          | 1.334,60         | 100,00%     |
| 08.04                                                              | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA                             | m²                         | 136,68            | 136,68           | 100,00%     |
| 09.01                                                              | ARGAMASSA TRACO 1:1 (CEMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM         | m³                         | 14,00             | 14,00            | 100,00%     |
| 09.02                                                              | RETONERA 400 L                                                                            | m³                         | 451,23            | 451,23           | 100,00%     |
| 09.03                                                              | PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA, ESPESURA 12MM, INCLUI JOINTS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E   | m²                         | 361,70            | 361,70           | 100,00%     |
| 09.04                                                              | POLIMENTO MECÂNICO                                                                        | m²                         | 187,10            | 187,10           | 100,00%     |
| 09.05                                                              | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE            | m²                         | 187,10            | 187,10           | 100,00%     |
| 09.06                                                              | DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTERNA DAS     | m²                         | 5,11              | 5,11             | 100,00%     |
| 09.07                                                              | PAREDES                                                                                   | m²                         | 197,68            | 197,68           | 100,00%     |
| 09.08                                                              | PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA                                                             | m²                         | 197,68            | 197,68           | 100,00%     |
| 10.01                                                              | GRANDE DE FERRO EM BARRAS QUADRADAS DE AÇO 1/2" NA VERTICAL, ESPAÇAMENTO: 10CM, E         | m³                         | 3,63              | 3,63             | 100,00%     |
| 10.02                                                              | DUAS BARRAS CHAVES DE 1                                                                   | m³                         | 7,50              | 7,50             | 100,00%     |
| 10.03                                                              | PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG                                         | m²                         | 34,00             | 34,00            | 100,00%     |
| 10.04                                                              | PARTE DE AÇO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA                                   | m²                         | 33,21             | 33,21            | 100,00%     |
| 10.05                                                              | PORTA DE FERRO CONTRACITA ENCHAPA, INCLUI BATENTES E FERRAGENS                            | m²                         | 441,20            | 441,20           | 100,00%     |
| 10.06                                                              | PORÃO DE PVC, USO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO,             | m²                         | 441,20            | 441,20           | 100,00%     |

PEDRO HENRIQUE NUNES F. L. SILVA  
Coordenador do LGE  
CPF: 02718-4  
Fax: 011-2521-1187-2035-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846574/2021, em 26/05/2021 em

Certidão nº 846574/2021

08/02/2022, 16:51

Chave de Impressão: bZzcC

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2021 e contém 13 folhas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
RUA RUI BARROS, CENTRO, 381, CEP: 65.905-400  
CNPJ: 06.196.412/0001-10  
ESTADO DO MARANHÃO

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

**IMPERATRIZ**

IMPERATRIZ, MARANHÃO - 01 de Março de 2021

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 07.214.148/0001-28, sediada a rua da Paz, 02, Jardim Oriental - CEP: 65.913-260 - Imperatriz-MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços acima especificados, de acordo com as condições contratuais, normais e especificações técnicas e dentro do cronograma pre-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL FERNANDO FALQUETTO, CREA Nº 110347295-2 MA**

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 05/02/2020 a 05/03/2020

OBRA REGISTRADA NO CREA-MA SOB O Nº MA70200318201

CONTRATO Nº45/2020/SEMED (Proc. ADM. Nº 02.08.00.1450/2019 SEMED) CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2020-CPL - LOTE 02

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |                                                                                                                                       |    |                   |                  |             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|------------------|-------------|
| ITEM                  | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                         | UN | QUANT. CONTRATUAL | QUANT. EXECUTADA | % EXECUTADO |
| 12.01                 | EXTINTOR DE CO2 RFG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                       | UN | 4,00              | 4,00             | 100,00%     |
| 12.02                 | PINTURA A ÓLEO 2 DEMADOS (SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR)                                                                                  | m² | 4,00              | 4,00             | 100,00%     |
| 13.01                 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE RETANGULAR, 120 X 40 CM, EM PVC 2* MM, ANILHONARIAS               | UN | 12,00             | 12,00            | 100,00%     |
| 13.02                 | QUADRO ESCOLA EM FORMICA BRANCA COM MOLDURA (Tamanho 2,30m x 0,80m)                                                                   | m² | 14,00             | 13,00            | 100,00%     |
| 13.03                 | VENTILADOR DE PISO OU PAREDE (para o interior)                                                                                        | UN |                   |                  |             |
| 13.04                 | TELA PARA FÍSICA, COM 1 CONECTOR R45, 5 HOLE, 50 X 50, COMPLETA PARA CANA 9 X 2 (NÃO INCLUI)                                          | UN |                   |                  |             |
| 13.05                 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM FERRAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                         | M  |                   |                  |             |
| 13.06                 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 9000 BTU/H COM CLIMATIZADOR ROTATIVO (4000 BTU/H, 3000 BTU/H, 2000 BTU/H) | UN |                   |                  |             |
| 13.07                 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18000 BTU/H COM COMPRESSOR ROTATIVO (Balcões, sala de aula)               | UN |                   |                  |             |
| 13.08                 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 24000 BTU/H COM COMPRESSOR ROTATIVO (sala de aula 1 e 2)                  | UN |                   |                  |             |
| 13.09                 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18000 BTU/H COM COMPRESSOR ROTATIVO (sala de aula 3 e 4)                  | UN |                   |                  |             |
| 13.10                 | OBRA GERAL                                                                                                                            | m² | 668,18            | 668,18           | 100,00%     |

*Pedro Henrique Nunes V. F. Silva*

**PEDRO HENRIQUE NUNES V. F. SILVA**  
Carimbo: 10/08/2021  
Máscara: 10/08/2021  
Eng. Civil - CREA - 11074034-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846574/2021, em 26/05/2021 em

Certidão nº 846574/2021  
08/02/2022, 16:51  
Chave de Impressão: bZzcC

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2021 e contém 13 folhas



**CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**

CNPJ: 07.214.148/0001-78

E-MAIL: construtora.campos@hotmail.com

CÂMARA MUNICIPAL DE  
IMPERATRIZ-MA

Fis.

Proc.

1026

067/2025

Obra

Bancos

B.D.I.

Encargos

Sociais

Desonerado:

Horista: 76,76%

Mensalista

41,75%

CONCORDÂNCIA Nº 008/2019 - CPL - SEMED

LOTE 02:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA

LOCAL: RUA BILA OUTRA, Nº 417, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ-MA

SINAPI - 02/2019 -

Maranhão

ORSE - 02/2019 - Sergipe

SEINFRA - 024 - Ceará

27,35%

## Planilha Orçamentária Sintética

| Item  | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                | Und | Quant    | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|--------------------|-----------|
| 01.01 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO                                                                                                                                                                                                                                | m²  | 6,00     | 283,37     | 360,90             | 2.165,40  |
| 01.02 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                                                                                                                                                                                                      | MES | 3,00     | 11.460,00  | 14.606,91          | 43.820,73 |
| 01.03 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO COM VEGETAÇÃO RASTEIRA                                                                                                                                                                                                                         | m²  | 112,00   | 2,42       | 3,08               | 344,96    |
| 01.04 | PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL                                                                                                                                                                                                                        | m²  | 112,00   | 3,30       | 4,20               | 470,40    |
| 01.05 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSAÇÃO 8x6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X                                                                                                                                                                                 | m²  | 74,00    | 37,40      | 47,73              | 3.522,02  |
| 01.06 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PORTALETADAS                                                                                                                                                                                        | m²  | 90,70    | 6,25       | 6,68               | 605,87    |
| 02.01 | REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                                                                                                                                  | m²  | 22,58    | 3,67       | 4,67               | 105,91    |
| 02.02 | RETRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS                                                                                                                                                                                                                                          | m²  | 18,00    | 6,40       | 8,15               | 146,70    |
| 02.03 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISOS EM CONCRETO SIMPLES E/OU CIMENTADO                                                                                                                                                                                                             | m²  | 370,71   | 14,70      | 18,72              | 6.939,88  |
| 02.04 | DEMOLIÇÃO DE REBOCO                                                                                                                                                                                                                                                      | m²  | 215,76   | 5,01       | 6,38               | 1.378,54  |
| 02.05 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                                                                                                             | m³  | 18,45    | 21,79      | 27,76              | 511,98    |
| 02.06 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES E TOMADAS ELÉTRICOS                                                                                                                                                                                                                             | un  | 20,00    | 3,10       | 3,94               | 78,80     |
| 02.07 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCEMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                                                                                             | m²  | 444,21   | 1,44       | 1,83               | 812,90    |
| 02.08 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                                                                                                        | m²  | 444,21   | 3,10       | 3,94               | 1.750,18  |
| 02.09 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                                                                                                                         | V   | 1.096,00 | 0,30       | 0,38               | 413,82    |
| 02.10 | REMOÇÃO DE PINTURA LATEX (respingo) e/ou Enxofre e/ou Escovação                                                                                                                                                                                                          | m²  | 380,75   | 4,00       | 5,09               | 4.932,01  |
| 02.11 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                                                                                                                              | un  | 45,00    | 0,55       | 0,71               | 31,95     |
| 02.12 | REMOÇÃO DE FORRIS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                                                                                                   | m²  | 25,00    | 0,70       | 0,89               | 22,25     |
| 02.13 | RETRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDO CAIXA COLETORES CAPACIDADE 5M3                                                                                                                                                                                                     | m³  | 72,50    | 36,68      | 46,97              | 3.405,32  |
| 03.01 | ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M                                                                                                                                                                                                        | m³  | 17,84    | 32,58      | 41,49              | 739,97    |
| 03.02 | ATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE MAT. (AQUISIÇÃO) (grau mediano, 10m)                                                                                                                                                                                            | m³  | 733,00   | 58,30      | 74,25              | 54.573,60 |
| 03.03 | EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREO, FCK = 25 MPa                                                                                                                                                                             | m²  | 23,60    | 1.513,60   | 1.927,72           | 45.301,42 |
| 03.04 | LAJE PRÉ-MOLDADA RETA 10 PH10MM2 VÃO 4 10MMNCV. VIGAS TUDOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPa ESCORAMENTO MATERIAL E MÃO DE OBRA                                                                                                                         | m²  | 4,00     | 61,01      | 77,70              | 310,80    |
| 03.05 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5M DE COMPRIMENTO                                                                                                                                                                                                         | M   | 44,80    | 23,68      | 26,39              | 1.316,87  |
| 03.06 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO                                                                                                                                                                                                                  | M   | 44,80    | 25,26      | 32,17              | 1.441,21  |
| 03.07 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO                                                                                                                                                                                                                       | M   | 23,40    | 15,06      | 19,18              | 448,81    |
| 04.01 | ALVENARIA EMBASAMENTO 8x20 CM BLOCO CONCRETO                                                                                                                                                                                                                             | m³  | 5,03     | 253,07     | 322,30             | 1.621,10  |
| 04.02 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, (incluindo suspensão e fechamento de parte ampliada do muro) | m²  | 536,25   | 37,64      | 47,93              | 25.702,46 |
| 04.03 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDE, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL (75,75 % de restauração de reboco)                                                                                   | m²  | 1.148,26 | 2,14       | 2,72               | 3.123,26  |
| 04.04 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5                                                                                                                                                                                                            | m²  | 187,10   | 21,70      | 27,63              | 5.169,57  |

Página 3 de 6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846574/2021, em 26/05/2021 emitida

Certidão nº 846574/2021

08/02/2022, 16:51

Chave de impressão: bZzcC

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2021 e contém 13 folhas



**CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**

CNPJ: 07.214.148/0001-78

E-MAIL: construtora.campos@hotmail.com

 1027  
 06/7/2025

**Obr**

CONCORRÊNCIA Nº 008/2019 - CPL - SEMED  
 LOTE 01  
 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA  
 LOCAL: RUA SULA DUTRA, Nº 17, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ-MA

**Bancos**

SINAPI - 03/2019 - 27,26%  
 Maranhão  
 ORSE - 02/2019 - Sergipe  
 SEINFRA - 026 - Ceará

**Encargos Sociais**

Desonerado:  
 Horista: 74,78%  
 Mensalista:  
 41,75%

**Planilha Orçamentária Sintética**

| Item  | Descrição                                                                                                                                                                      | Und | Quant.   | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|--------------------|-----------|
| 04.05 | MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 PREPARO MANUAL APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS  | m²  | 1.148,26 | 18,19      | 23,16              | 26.593,70 |
| 05.01 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA VÃO DE 8 M. PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015                              | UN  | 2,00     | 598,77     | 762,69             | 1.525,38  |
| 05.02 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA VÃO DE 7 M. PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015                              | UN  | 2,00     | 761,40     | 956,98             | 1.913,96  |
| 05.03 | MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA O REAPROVEITAMENTO (correspondente a 70% de 444,21m² do madeiramento referido)                                                                   | m²  | 310,65   | 27,12      | 34,84              | 10.740,21 |
| 05.04 | RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL (correspondente a 60% de 444,21m² do telhado referido)                                              | m²  | 256,50   | 7,62       | 9,57               | 2.550,66  |
| 05.05 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015                     | m²  | 237,27   | 38,19      | 48,63              | 11.538,44 |
| 05.06 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL                                                                           | m²  | 281,88   | 29,74      | 36,23              | 8.515,48  |
| 05.07 | CUMEITEIRA COM TELHA CERÂMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:1:5 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016                 | M   | 55,93    | 11,38      | 14,46              | 804,40    |
| 06.06 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM                                                                                                            | M   | 26,73    | 23,56      | 30,00              | 801,90    |
| 06.08 | EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA)                                                                                                                   | M   | 187,31   | 11,92      | 15,18              | 2.538,78  |
| 06.10 | CAUHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_06/2016                                                                   | M   | 99,00    | 47,02      | 59,68              | 5.329,32  |
| 06.11 | DESCUPINIZAÇÃO O MATERIAL INSETICIDA                                                                                                                                           | m²  |          |            |                    |           |
| 06.21 | PLAFONE 27                                                                                                                                                                     | UN  | 84,00    | 5,66       | 7,46               | 477,44    |
| 06.22 | LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                  | UN  | 84,00    | 43,98      | 56,01              | 3.584,84  |
| 06.03 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                  | M   | 1.837,74 | 1,84       | 2,34               | 4.300,31  |
| 06.04 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 4,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2016                                                  | M   | 482,00   | 2,95       | 3,75               | 1.807,50  |
| 06.05 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                   | M   | 50,00    | 11,37      | 14,48              | 724,00    |
| 06.06 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                | UN  | 15,90    | 22,70      | 28,91              | 433,65    |
| 06.07 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2016                                                               | UN  | 32,00    | 19,55      | 24,43              | 439,76    |
| 06.09 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 48 MM                                                                                                    | M   | 175,00   | 3,96       | 4,53               | 792,75    |
| 06.10 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                   | UN  | 8,00     | 26,39      | 33,51              | 268,68    |
| 06.10 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                   | UN  | 12,50    | 20,19      | 25,71              | 308,52    |
| 06.11 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN  | 1,00     | 698,50     | 1.144,83           | 1.144,83  |
| 06.12 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 10A 0V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                              | UN  | 24,00    | 10,19      | 12,97              | 311,28    |
| 06.13 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                            | UN  | 2,00     | 104,20     | 132,70             | 265,40    |
| 06.14 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                       | M   | 250,00   | 4,27       | 5,43               | 1.357,50  |
| 06.15 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                 | UN  | 6,00     | 34,65      | 44,13              | 264,78    |

Página 2 de 6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846574/2021, em 26/05/2021

Certidão nº 846574/2021

08/02/2022, 16:51

Chave de Impressão: b7zcc

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2021 e contém 13 folhas







**CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**  
CNPJ: 07.214.148/0001-78  
E-MAIL: construtora.campos@hotmail.com

FIS.

Proc.

1028  
067/2025

Obra  
**CONCORRÊNCIA Nº 008/2019 - CPL - SEMED**  
LOTE 02:  
**REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA**  
LOCAL: RUA BILA DUTRA, Nº 17, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ-MA

Bancas  
SINAPI - 03/2019 - 27,36%  
Maranhão  
ORSE - 02/2019 - Sergipe  
SEINFRA - 026 - Ceará

Encargos Sociais  
Desonerado:  
Horista: 76,76%  
Mensalista:  
41,75%

## Planilha Orçamentária Síntese

| Item  | Descrição                                                                                                                                                                                          | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|--------------------|----------|
| 09.16 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                              | UN  | 6,00   | 8,59       | 10,68              | 64,08    |
| 09.17 | CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                 | M   | 50,00  | 14,56      | 18,54              | 566,20   |
| 07.01 | VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                  | UN  | 4,00   | 154,93     | 210,05             | 840,20   |
| 07.02 | BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES CRASSENTO (ABERTURA FRONTAL)                                                                                                                                      | UN  | 2,00   | 851,14     | 1.084,01           | 2.168,02 |
| 07.03 | VASO SANITÁRIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA COM ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGAÇÃO, TUBO PVC LIGADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN  | 2,00   | 336,64     | 428,74             | 857,48   |
| 07.04 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                | UN  | 2,00   | 349,10     | 443,34             | 886,68   |
| 07.05 | CANOPLA COM ALAVANCA PARA VALVULA DE DESCARGA PARA DEFICIENTE                                                                                                                                      | UN  | 2,00   | 492,31     | 627,00             | 1.254,00 |
| 07.06 | VALVULA DE DESCARGA METÁLICA BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                  | UN  | 8,00   | 183,22     | 233,34             | 1.866,72 |
| 07.07 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013                                                                                    | UN  | 4,00   | 265,77     | 338,46             | 1.353,92 |
| 07.08 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS                                                                                                                                         | UN  | 2,00   | 349,51     | 441,31             | 882,62   |
| 07.09 | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORIA 6+ 2CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (balcão de atendimento cozinha e segregação)                                                                                   | m²  | 2,00   | 259,11     | 330,00             | 660,00   |
| 07.10 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIDA FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                    | UN  | 1,00   | 182,31     | 244,92             | 244,92   |
| 07.11 | BARRA DE APOIO RETA, FIXA, EM AÇO INOX (400CM, DN 1 1/2")                                                                                                                                          | un  | 10,00  | 153,67     | 197,49             | 1.974,90 |
| 07.12 | TUBO PVC SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                  | M   | 90,00  | 4,80       | 5,85               | 436,90   |
| 07.13 | TUBO PVC SOLDÁVEL DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                  | M   | 12,00  | 8,38       | 10,67              | 128,04   |
| 07.14 | LUVA DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014_P                                                                   | UN  | 1,00   | 4,78       | 6,08               | 6,08     |
| 07.15 | TUBO PVC SOLDÁVEL DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014_P                                                                                                   | M   | 6,00   | 11,24      | 14,31              | 85,88    |
| 07.16 | REGISTRO DE GAVETA CILÍNDRICA CROMADA DN 32mm (1 1/4")                                                                                                                                             | UN  | 2,00   | 124,46     | 158,51             | 317,02   |
| 07.17 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA AF_12/2014                                                               | UN  | 4,00   | 64,09      | 88,88              | 275,52   |
| 07.18 | LUVA DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014_P                                                                   | UN  | 4,00   | 2,21       | 2,81               | 11,24    |
| 07.19 | TE PVC SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014_P                                                                                          | UN  | 6,00   | 6,43       | 8,31               | 41,46    |
| 07.20 | TE DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                     | UN  | 2,00   | 7,44       | 9,47               | 18,94    |
| 07.21 | TE PVC SOLDÁVEL DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                    | UN  | 8,00   | 6,36       | 8,10               | 48,60    |
| 07.22 | LUVA DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                   | UN  | 4,00   | 5,72       | 7,28               | 29,12    |
| 07.23 | LUVA DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                | UN  | 2,00   | 2,21       | 2,81               | 5,62     |
| 07.24 | JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014_P                                                                             | UN  | 5,00   | 3,88       | 4,94               | 24,70    |
| 07.25 | JOELHO 45 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014_P                                                                             | UN  | 4,00   | 4,52       | 5,79               | 23,16    |
| 07.26 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO PVC SOLDÁVEL DN 50MM X 1 1/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014_P                                               | UN  | 1,00   | 7,65       | 9,99               | 9,99     |

Página 3 de 6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846574/2021, em 26/05/2021 emitida

Certidão nº 846574/2021

08/02/2022, 16:51

Chave de Impressão: bZzcC

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2021 e contém 13 folhas



**CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**

CNPJ: 07.214.148/0001-78

E-MAIL: construtora.campos@hotmail.com

 F.S. 1029  
 Proc. 067/2025

Obr: CONCORRÊNCIA Nº 008/2019 - CPL - SEMED  
 LGTE 02:  
 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA  
 LOCAL: RUA BILA DUTRA, Nº 17, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ-MA

Bancos SINAPI - 03/2019 - 27,35%  
 Maranhão  
 ORSE - 02/2019 - Sergipe  
 SEINFRA - 028 - Ceara

Encargos Sociais Desonerado:  
 Horista: 75,75%  
 Mensalista: 41,75%

| Planilha Orçamentaria Sintética |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |            |                    |           |  |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|--------------------|-----------|--|
| Item                            | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                           | Und | Quant.   | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total     |  |
| 07.27                           | LUVA SIMPLES PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014                                                                                                                      | UN  | 8,00     | 8,68       | 11,02              | 69,12     |  |
| 07.28                           | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 P.                                                                                                                                           | M   | 75,00    | 28,11      | 35,80              | 2.685,00  |  |
| 07.29                           | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 P.                                                                                                                                            | M   | 12,00    | 8,52       | 10,65              | 130,20    |  |
| 07.30                           | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 P.                                                                                                                                            | M   | 5,00     | 14,48      | 18,41              | 110,45    |  |
| 07.31                           | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014                                                                                                                                        | UN  | 4,00     | 19,79      | 25,11              | 80,44     |  |
| 07.32                           | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014                                                                                                                  | UN  | 2,00     | 11,19      | 14,25              | 28,50     |  |
| 07.33                           | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014                                                                                                                   | UN  | 2,00     | 4,96       | 6,31               | 12,62     |  |
| 07.34                           | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014                                                                                                               | UN  | 5,00     | 9,99       | 12,72              | 79,32     |  |
| 07.35                           | FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA BLOCO DE CIMENTO E CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES INTERNAS 1,20 x 1,40 x 1,20 m                                                                                                                                                                              | un  | 1,00     | 1.572,37   | 1.944,17           | 1.944,17  |  |
| 07.36                           | SUMIDURO PAREDES COM BLOCOS CERAMICOS E DIMENSÕES INTERNAS DE 3,00 X 1,00 X 1,50 m                                                                                                                                                                                                  | un  | 1,00     | 2.377,28   | 3.027,70           | 3.027,70  |  |
| 07.37                           | FILTRO ANAEROBIO EM CONCRETO ARMADO DIMENSÕES INTERNAS 1,00 X 1,00 X 2,00 m                                                                                                                                                                                                         | un  | 1,00     | 6.485,15   | 8.260,76           | 8.260,76  |  |
| 07.38                           | TE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014                                                                                                                            | UN  | 5,00     | 9,16       | 11,65              | 99,90     |  |
| 07.39                           | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013                                                                                                                                                         | UN  | 1,00     | 81,92      | 104,30             | 104,30    |  |
| 07.40                           | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013                                                                                                                                                                         | UN  | 6,00     | 74,26      | 94,50              | 567,00    |  |
| 07.41                           | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013                                                                                                                                                                                     | UN  | 2,00     | 32,47      | 41,26              | 82,70     |  |
| 07.42                           | BANDEJA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 30 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, LONGA DE PAREDE, 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTAL. | UN  | 1,00     | 769,04     | 979,44             | 979,44    |  |
| 07.43                           | TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR, CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                                                                                                                    | M   | 35,00    | 6,76       | 8,60               | 301,00    |  |
| 07.44                           | CAIXA DE GORDURA EM PVC 300MM                                                                                                                                                                                                                                                       | un  | 1,00     | 302,21     | 384,89             | 384,89    |  |
| 07.45                           | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 80CM COM TAMPA H= 80CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                     | UN  | 10,00    | 198,77     | 253,15             | 2.531,50  |  |
| 07.46                           | RAIO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 P.                                                                                                                                                | UN  | 6,00     | 6,22       | 7,62               | 47,52     |  |
| 07.47                           | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA, INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 P.                                                                                                                                 | UN  | 2,00     | 15,41      | 19,62              | 39,24     |  |
| 07.48                           | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS                                                                                                                                                                                                                            | UN  | 2,00     | 513,16     | 653,48             | 1.306,96  |  |
| 08.01                           | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, LIMA DEMÃO                                                                                                                                                                                                                         | m²  | 1.072,50 | 1,59       | 2,02               | 2.156,45  |  |
| 08.02                           | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, LIMA DEMÃO                                                                                                                                                                                                                         | m²  | 1.934,60 | 4,49       | 5,71               | 9.907,56  |  |
| 08.03                           | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014                                                                                                                                                                                                 | m²  | 1.934,60 | 6,41       | 8,16               | 12.522,33 |  |
| 08.04                           | PINTURA ESMALTE PÓSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA                                                                                                                                                                                                                       | m²  | 158,98   | 14,50      | 18,46              | 2.892,31  |  |

Segunda-feira

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846574/2021, em 26/05/2021 emitida

Certidão nº 846574/2021

08/02/2022, 16:51

Chave de Impressão: bZzcC

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2021 e contém 13 folhas





**CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**  
CNPJ: 07.214.148/0001-78  
E-MAIL: construtora.campos@hotmail.com

Fls. 1039  
Proc. 067/2025

**Obra**  
CONCORRÊNCIA Nº 008/2015 - CPL - SEMED  
LOTE 02:  
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA  
LOCAL: RUA BILA DUTRA, Nº17, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ-MA

**Bancos**  
SINAP: 03/2019  
Maranhão  
ORSE - 02/2019 - Sergipe  
SEINFRA - 026 - Ceará

**B.D.I.**  
27,38%

**Encargos Sociais**  
Desonerado:  
Mortista: 78,75%  
Mensalista:  
41,75%

| Planilha Orçamentária Sintética |                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                      |                    |           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------|--------------------|-----------|
| Item                            | Descrição                                                                                                                                                                                                       | Und | Quant. | Valor Unit           | Valor Unit com BDI | Total     |
| 06 01                           | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L                                                                                                               | m³  | 14,00  | 355,53               | 452,80             | 6.339,20  |
| 06 02                           | PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO                                                                                                | m²  | 461,23 | 60,73                | 77,34              | 34.898,12 |
| 06 03                           | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES                                       | m²  | 301,70 | 38,23                | 48,58              | 17.607,55 |
| 06 04                           | EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:5 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M² E ESPESSURA DE 20MM | m²  | 187,10 | 15,18                | 19,33              | 3.615,64  |
| 06 05                           | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES                                    | m²  | 187,10 | 38,00                | 48,39              | 9.053,76  |
| 06 06                           | EXECUÇÃO DE PASSADILHO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO                                                                           | m²  | 5,11   | 395,27               | 503,41             | 2.572,42  |
| 06 07                           | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA                                                                                                | m²  | 197,63 | 21,87                | 27,86              | 5.511,23  |
| 10 01                           | GRADIL DE FERRO EM BARRAS QUADRADAS DE AÇO 3/8" NA VERTICAL, ESPACAMENTO 10CM, E DUAS BARRAS CHATAS DE 1                                                                                                        | m²  | 3,83   | 139,51               | 177,87             | 644,84    |
| 10 02                           | PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 G30                                                                                                                                                               | m²  | 7,50   | 160,43               | 204,32             | 1.532,40  |
| 10 03                           | JANELA DE AÇO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA                                                                                                                                                        | m²  | 34,00  | 511,90               | 651,95             | 22.166,30 |
| 10 04                           | PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGEN                                                                                                                                                 | m²  | 33,21  | 267,75               | 334,83             | 11.113,06 |
| 11 01                           | FORRO DE PVC LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO                                                                                                                                    | m²  | 441,20 | 46,97                | 59,82              | 26.392,58 |
| 12 01                           | EXTINTOR DE CO2 5KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                 | UN  | 4,00   | 607,74               | 774,01             | 3.096,04  |
| 12 02                           | PINTURA A ÓLEO, 2 DEMASOS (SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR)                                                                                                                                                           | m²  | 4,00   | 10,34                | 13,15              | 52,64     |
| 13 01                           | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE RETANGULAR, 70 X 40 CM, EM PVC 1/2" NM ANTI-CHAMAS                                                                                          | UN  | 22,00  | 33,45                | 42,60              | 937,20    |
| 13 02                           | QUADRO ESCOLA EM FÓRMICA BRANCA COM MOLDEIRA (tamanho 2,50mx1,20m)                                                                                                                                              | m²  | 13,90  | 227,87               | 290,21             | 3.772,73  |
| 13 03                           | VENTILADOR DE PISO OU PAREDE (para referência)                                                                                                                                                                  | UN  | 3,00   | 171,03               | 217,82             | 653,46    |
| 13 04                           | TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, E FIOS, CAT 5E, COMPLETA PARA CAIXA 4X2" (NÃO INCLUSIVE)                                                                                                               | UN  |        |                      |                    |           |
| 13 05                           | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                 | M   |        |                      |                    |           |
| 13 06                           | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 9000 BTU/h COM COMPRESSOR ROTATIVO (secretaria, diretoria, sala professor)                                                                          | UN  |        |                      |                    |           |
| 13 07                           | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18000 BTU/h COM COMPRESSOR ROTATIVO (biblioteca, sala informática)                                                                                  | UN  |        |                      |                    |           |
| 13 08                           | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 24000 BTU/h COM COMPRESSOR ROTATIVO (salas de aula 1 e 2)                                                                                           | UN  |        |                      |                    |           |
| 13 09                           | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 26000 BTU/h COM COMPRESSOR ROTATIVO (salas de aula 3 e 4)                                                                                           | UN  |        |                      |                    |           |
| 13 10                           | LIPEZA GERAL                                                                                                                                                                                                    | m²  | 662,18 | 1,40                 | 1,78               | 1.189,36  |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                 |     |        | <b>Total sem BDI</b> | <b>447.529,65</b>  |           |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                 |     |        | <b>Total do BDI</b>  | <b>122.352,87</b>  |           |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                 |     |        | <b>Total Geral</b>   | <b>569.882,52</b>  |           |

Página 3 de 6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846574/2021, em 26/05/2021 em

Certidão nº 846574/2021

08/02/2022, 16:51

Chave de Impressão: bZzcC

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2021 e contém 13 folhas







**CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**  
CNPJ: 07.214.148/0001-78  
E-MAIL: construtora.campos@hotmail.com

CÂMARA MUNICIPAL DE  
IMPERATRIZ - MA  
Fls. 1031  
Proc. 067/2025

Obra  
CONCORRÊNCIA Nº 008/2019 - CPL - SEMED  
LOTE 02:  
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA  
LOCAL: RUA BILA DUTRA, Nº 17, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ-MA

Bancos  
SINAPI - 03/2019 -  
Maranhão  
ORSE - 02/2019 - Sergipe  
SEINFRA - 026 - Ceará


Encargos  
Socials  
Desonerado:  
Hortata: 76,75%  
Mensalista:  
41,75%

| Planilha Orçamentária Sintética                                                                                                        |           |     |        |            |                    |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|--------|------------|--------------------|-------|
| Item                                                                                                                                   | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total |
| IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE: QUINHENTOS E SESENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS |           |     |        |            |                    |       |

ENG.º CIVIL FERNANDO FALQUETTO  
CREA: 4506/D-MA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO

*Rho*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846574/2021, em 26/05/2021 emitida



Certidão nº 846574/2021  
08/02/2022, 16:51  
Chave de Impressão: bZzcC

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2021 e contém 13 folhas





**CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**  
CNPJ: 07.214.149/0001-78  
E-MAIL: construtora.campos@54mail.com

Objeto: CONDOMÍNIO AT BOM DIA - CPM - SEMED  
LOTE 33  
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA  
LOCAL: RUA BELA DUTRA, 1917, BOCA DA MATIA, IMPERATRIZ/MA

Banco: B.D.I.  
SINAH: 03/2019  
Mês: MARÇO  
DNBS: 42/2019 - Serçipe  
CERPPA: 024 - Ceará

Encargos Sociais  
Desoneração:  
Módulo: 76,74%  
Benefícios: 45,77%

1032  
06/7/2025

**Orçamento Fixo e Flutuante**

| Item | Descrição                        | Valor Por Etapa  | 15 DIAS           | 30 DIAS           | 45 DIAS           | 60 DIAS           | 75 DIAS           | 90 DIAS           |
|------|----------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01   | SERVIÇOS GERAIS                  | 100,00%          | 50,00%            | 10,00%            | 10,00%            | 10,00%            | 10,00%            | 10,00%            |
| 02   | CONDIÇÕES E ESTRADAS             | 100,00%          | 100,00%           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 03   | REFRACESTRUTURA E SUPERESTRUTURA | 20.000,00        | 20,00%            | 20,00%            | 20,00%            |                   |                   |                   |
| 04   | ALVENARIA E PINTURA              | 104.157,48       | 31.239,74         | 31.239,74         | 31.239,74         | 10,00%            |                   |                   |
| 05   | CORRETORES                       | 100,00%          | 100,00%           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 06   | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/CLIMATIZAC | 41.747,03        | 20,00%            | 20,00%            | 20,00%            | 20,00%            | 20,00%            | 20,00%            |
| 07   | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS     | 100,00%          | 100,00%           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 08   | PINTURA                          | 100,00%          | 100,00%           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 09   | MOBILVESTIMENTO CERÂMICO         | 100,00%          | 100,00%           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 10   | ESQUADRIAS                       | 100,00%          | 100,00%           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11   | FERRAGEM                         | 100,00%          | 100,00%           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 12   | COMBATE A INCÊNDIO               | 100,00%          | 100,00%           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13   | SERVIÇOS DIVERSOS                | 1.448,88         | 100,00%           |                   |                   |                   |                   |                   |
|      | <b>Porcentagem</b>               | <b>52.066,87</b> | <b>10,00%</b>     | <b>10,00%</b>     | <b>10,00%</b>     | <b>10,00%</b>     | <b>10,00%</b>     | <b>10,00%</b>     |
|      | <b>Custo</b>                     | <b>77.247,48</b> | <b>68.187,21</b>  | <b>131.203,82</b> | <b>208.438,52</b> | <b>286.842,40</b> | <b>365.092,08</b> | <b>443.341,76</b> |
|      | <b>Porcentagem Acumulada</b>     | <b>12,00%</b>    | <b>28,78%</b>     | <b>48,78%</b>     | <b>68,78%</b>     | <b>88,78%</b>     | <b>100,00%</b>    | <b>100,00%</b>    |
|      | <b>Custo Acumulado</b>           | <b>77.247,48</b> | <b>115.484,70</b> | <b>156.688,52</b> | <b>208.438,52</b> | <b>286.842,40</b> | <b>365.092,08</b> | <b>443.341,76</b> |

ENG. CARL MARCONI FALCETTI  
CREA-MA 00000000000000000000  
RESPONSÁVEL TÉCNICO

P.L.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846574/2021, em 26/05/2021 em

Certidão nº 846574/2021

08/02/2022, 16:51

Chave de Impressão: bZzcC

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2021 e contém 13 folhas





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**  
**Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973**

**CREA-MA**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**832508/2020**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **FERNANDO FALQUETTO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FERNANDO FALQUETTO**

Registro: **1103472992MA**

RNP: **1103472992**

Título profissional: **ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL**

IMPÉRATRIZ-MA  
 Fis. 1033  
 Proc. 067/2025

Número da ART: **MA20200349221** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **27/07/2020** Baixada em: **27/07/2020**  
 Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
 Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**

CPF/CNPJ: **06.158.455/0001-16**

Endereço do contratante: **RUA RUI BARBOSA**

Nº: **201**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **IMPERATRIZ**

UF: **MA**

CEP: **65900000**

Contrato: **46/2020**

Celebrado em: **27/01/2020**

Valor do contrato: **R\$ 764.672,69**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Habilitação de Interesse Social - Leis 11.124/05 e 11.888/08**

Endereço da obra/serviço: **RUA SIMPLÍCIO MOREIRA**

Nº: **1112**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **IMPERATRIZ**

UF: **MA**

CEP: **65907190**

Coordenadas Geográficas: **-5.528416, -47.488547**

Data de início: **05/02/2020**

Conclusão efetiva: **05/05/2020**

Finalidade: **Escolar**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**

CPF/CNPJ: **06.158.455/0001-16**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 53 - EXECUCAO 881.55 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0130 - PINTURA 53 - EXECUCAO 1486.86 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 881.55 metro; 1 - ATUACAO #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 881.55 metro; 1 - ATUACAO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 881.55 unidade;**

#### Observações

**REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TOCANTINS, BAIRRO CENTRO, NA CIDADE DE IMPERATRIZ-MA, CONFORME PROJETO E CONTRATO Nº46/2020/SEMED E CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2020-CPL, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.08.00.1460/2019-SEMED.**

#### Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 832508/2020**

**06/08/2020, 08:15**

**caCcc**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: caCcc







ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED

Imperatriz, Ma - 24 de Julho de 2020

Fis. 1034

Proc. 067/2025

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

| DADOS DA OBRA/SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Contrato:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nº46/2020/SEMED (Proc. ADM. Nº 02.08.00.1460/2019-SEMED) CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2020-CPL                                                                     |
| Local de realização:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RUA SIMPLICIO MOREIRA, Nº 1112, CENTRO, IMPERATRIZ-MA.                                                                                                            |
| Período de realização:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 05/02/2020 a 05/05/2020;                                                                                                                                          |
| DADOS DO CONTRATANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                   |
| Nome ou Razão Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ – MA                                                                                                                           |
| CPF ou CNPJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 06.158.455/0001-16                                                                                                                                                |
| DADOS DO PROPRIETÁRIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |
| Nome ou Razão Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ – MA                                                                                                                           |
| CPF ou CNPJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 06.158.455/0001-16                                                                                                                                                |
| DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |
| Nome ou Razão Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI                                                                                                                                         |
| CPF ou CNPJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 07.214.148/0001-78                                                                                                                                                |
| DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |
| Nome Completo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FERNANDO FALQUETTO                                                                                                                                                |
| Título Profissional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ENGENHEIRO CIVIL E SEGURANÇA DO TRABALHO                                                                                                                          |
| Registro Nacional Profissional (RNP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 110347299-2                                                                                                                                                       |
| Registro no CREA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 110347299-2 MA                                                                                                                                                    |
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TOCANTINS, CONTENDO:</li> <li>• 487,21m³ de ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (h= 0,50cm);</li> <li>• 13,65m³ de EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA;</li> <li>• 787,17m³ de TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS;</li> <li>• E demais serviços de acordo planilha de serviços contratada em anexo;</li> </ul> |                                                                                                                                                                   |
| IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |
| Representante do Contratante:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Engenheiro Fiscal Contratante:                                                                                                                                    |
| <br>Assinatura do Representante do Contratante<br>Denner José Costa Reis<br>ASSESSOR - SEMED<br>Matrícula 51.592-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <br>Pedro Henrique Nunes V. e Silva<br>CREA: 111574035-0<br>Pedro Henrique Nunes V. e Silva<br>Coordenador do LSE<br>Matr. 50716-4<br>Eng. Civil-CREA 111574035-0 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832508/2020, em 06/08/2020 emitida



Certidão nº 832508/2020

08/02/2022, 16:54

Chave de Impressão: caCoc

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2020 e contém 6 folhas



IMPERATRIZ, MA - 24 DE JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 07.214.148/0001-78, sediada a rua da Paz, 07, Jardim Oriental - CEP - 65.913-260 - Imperatriz-MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL FERNANDO FALQUETTO, CREA Nº 110347299-2 MA**.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 05/02/2020 a 05/05/2020

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº IMA20200349221

CONTRATO Nº 46/2020/SEMED (Proc. ADM. Nº 02.08.00.1460/2019-SEMED) CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2020-CPL

| OBRA:                 | LOTE 03 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TOCANTINS                                                                                                                                                          | Data: | março-19              |                    |             |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|--------------------|-------------|
| LOCAL:                | RUA SIMPLICIO MOREIRA, Nº 1112, CENTRO, IMPERATRIZ-MA                                                                                                                                                                | Ref:  | SINAPI / SICRO / ORSE |                    |             |
| PROPOONENTE:          | PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ                                                                                                                                                                                   | BDI:  | 27,36%                |                    |             |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |                                                                                                                                                                                                                      |       |                       |                    |             |
| ITEM                  | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                                                                                                        | UN    | QUANT<br>CONTRATUAL   | QUANT<br>EXECUTADA | % EXECUTADO |
| 01.01                 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO                                                                                                                                                                            | m²    | 6,00                  | 6,00               | 100,00%     |
| 01.02                 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X                                                                                                                            | m²    | 64,00                 | 64,00              | 100,00%     |
| 01.03                 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                                                                                                                                                  | MÊS   | 3,00                  | 3,00               | 100,00%     |
| 02.01                 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIPOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO                                                                                                                                                         | m³    | 21,50                 | 21,50              | 100,00%     |
| 02.02                 | DEMOLICÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO                                                                                                                                                                 | m²    | 717,80                | 717,80             | 100,00%     |
| 02.03                 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.                                                                                                                            | UN    | 1,00                  | 1,00               | 100,00%     |
| 02.04                 | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES                                                                                                                                                                     | m²    | 57,92                 | 57,92              | 100,00%     |
| 02.05                 | REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAÇEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)                                                                                                                                                    | m²    | 1.453,23              | 1.453,23           | 100,00%     |
| 02.06                 | RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS                                                                                                                                                                                     | UN    | 10,00                 | 10,00              | 100,00%     |
| 02.07                 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                                                                         | UN    | 49,00                 | 49,00              | 100,00%     |
| 02.08                 | REMOÇÃO DE VENTILADOR                                                                                                                                                                                                | un    | 18,00                 | 18,00              | 100,00%     |
| 02.09                 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.                                                                                                                                                   | M     | 1.725,90              | 1.725,90           | 100,00%     |
| 02.10                 | REMOCAO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELÉTRICOS                                                                                                                                                                        | un    | 53,00                 | 53,00              | 100,00%     |
| 02.11                 | DEMOLICÃO DE FORRO DE PVC                                                                                                                                                                                            | m²    | 53,60                 | 53,60              | 100,00%     |
| 02.12                 | DEMOLICÃO DE FORRO DE TÁBUAS DE PINHO                                                                                                                                                                                | m²    | 45,35                 | 45,35              | 100,00%     |
| 02.13                 | RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA.                                                                                                                                                                         | m²    | 15,86                 | 15,86              | 100,00%     |
| 02.14                 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL                                                                                                                                             | m²    | 829,90                | 829,90             | 100,00%     |
| 02.15                 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL.                                                                                                                                                         | m²    | 929,90                | 829,90             | 100,00%     |
| 02.16                 | REMOÇÃO DE TEGURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO.                                                                                                                      | UN    | 8,00                  | 8,00               | 100,00%     |
| 02.17                 | REMOCAO DE CALHAS E CONDUTORES DE ÁGUAS PLUVIAIS                                                                                                                                                                     | M     | 59,50                 | 59,50              | 100,00%     |
| 02.18                 | REMOCAO DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDO CAIXA COLETORES CAPACIDADE 5M³                                                                                                                                                 | m³    | 77,30                 | 77,30              | 100,00%     |
| 03.01                 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA DE ATÉ 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO                                                                                                                   | m³    | 3,60                  | 3,60               | 100,00%     |
| 03.02                 | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (h= 0,50cm)                                                                                                                                                 | m³    | 487,21                | 487,21             | 100,00%     |
| 03.03                 | EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERRELA, FCK = 25 MPa, (novas áreas, reforços estrutural e mural)                                                                           | m³    | 13,65                 | 13,65              | 100,00%     |
| 03.04                 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.                                                                                                                                                             | M     | 36,00                 | 36,00              | 100,00%     |
| 03.05                 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO.                                                                                                                                                   | M     | 36,00                 | 36,00              | 100,00%     |
| 03.06                 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.                                                                                                                                                                  | M     | 21,44                 | 21,44              | 100,00%     |
| 03.07                 | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA P/ PISO (para 2 ex água)                                                                                                                                                                | m²    | 10,00                 | 10,00              | 100,00%     |
| 03.08                 | LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FORRO (marquise)                                                                                                                                                                               | m²    | 5,24                  | 5,24               | 100,00%     |
| 04.01                 | ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO (muro frontal e novas paredes)                                                                                                                                          | m³    | 3,76                  | 3,76               | 100,00%     |
| 04.02                 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X13CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL (incluso muro). | m²    | 594,83                | 594,83             | 100,00%     |
| 04.03                 | ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO CERÂMICO (20X20X10cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3                                                                                                                                  | m³    | 7,00                  | 7,00               | 100,00%     |
| 05.01                 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS.                                                                                                                                  | m³    | 787,17                | 787,17             | 100,00%     |
| 05.02                 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL                                                                                                                | m²    | 787,17                | 787,17             | 100,00%     |
| 05.03                 | CUMEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 2:9 (CEMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS.                                                                                    | M     | 45,00                 | 45,00              | 100,00%     |
| 05.04                 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM                                                                                                                                                  | M     | 76,48                 | 76,48              | 100,00%     |
| 05.05                 | CALHA EM CHAPA DE AÇO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF- 06/2016                                                                                                                   | M     | 106,56                | 106,56             | 100,00%     |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832508/2020, em 06/08/2020



Certidão nº 832508/2020

08/02/2022, 16:54

Chave de Impressão: caCcc

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2020 e contém 6 folhas



IMPERATRIZ, MA - 24 DE JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 07.214.148/0001-78, sediada a rua da Paz, 07, Jardim Oriental - CEP - 65.913-260 - Imperatriz-MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL FERNANDO FALQUETTO, CREA Nº 110347299-2 MA**.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 05/02/2020 a 05/05/2020

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº 1MA2020034922T

CONTRATO Nº 46/2020/SEMED (Proc. ADM. Nº 02.08.00.1460/2019-SEMED) CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2020-CPL

| OBRA:                 | LOTE 03 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TOCANTINS                                                                                                                                                                            | Data: | março-19              |                    |             |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|--------------------|-------------|
| LOCAL:                | RUA SIMPLICIO MOREIRA, Nº 1112, CENTRO, IMPERATRIZ-MA                                                                                                                                                                                  | Ref:  | SINAPI / SICRO / ORSE |                    |             |
| PROponente:           | PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ                                                                                                                                                                                                     | BDI:  | 27,36%                |                    |             |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |                                                                                                                                                                                                                                        |       |                       |                    |             |
| ITEM                  | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                                                                                                                          | UN    | QUANT<br>CONTRATUAL   | QUANT<br>EXECUTADA | % EXECUTADO |
| 06.01                 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDE.                                                                                                                                                   | m²    | 1.189,66              | 1.189,66           | 100,00%     |
| 06.02                 | COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL                                                                                                                                                                         | m²    | 1.512,95              | 1.512,95           | 100,00%     |
| 06.03                 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.                               | m²    | 255,01                | 255,01             | 100,00%     |
| 06.04                 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. (inclui e desconta parede interna)                    | m²    | 581,72                | 581,72             | 100,00%     |
|                       | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² MEIA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. (nas paredes até altura de janelas interno e externo) |       |                       |                    |             |
| 07.01                 | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. (inclui refletor e passagens)                                                                                                                           | m²    | 711,36                | 711,36             | 100,00%     |
| 08.01                 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (interior e exterior)                        | m²    | 21,69                 | 21,69              | 100,00%     |
| 08.02                 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM.                                                                             | m²    | 705,87                | 705,87             | 100,00%     |
| 08.03                 | PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO                                                                                                                         | m²    | 705,87                | 705,87             | 100,00%     |
| 09.01                 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_06/2014                                                                                                                                                     | m²    | 1.486,86              | 1.486,86           | 100,00%     |
| 09.02                 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES,DUAS DEMÃO. AF_06/2014                                                                                                                                                                 | m²    | 1.217,07              | 1.217,07           | 100,00%     |
| 09.03                 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃO, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA (portas, portões e janelas)                                                                                                                                               | m²    | 173,48                | 173,48             | 100,00%     |
| 09.04                 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃO, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSO LIMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER AR-COMPRISSIMO. (estrutura da cobertura)                                                               | m²    | 1.574,34              | 1.574,34           | 100,00%     |
| 09.05                 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃO                                                                                                                                                                                          | m²    | 221,81                | 221,81             | 100,00%     |
| 10.01                 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                                                                                                                     | M     | 66,00                 | 66,00              | 100,00%     |
| 10.02                 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                                                                                                                     | M     | 36,00                 | 36,00              | 100,00%     |
| 10.03                 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                                                                     | UN    | 2,00                  | 2,00               | 100,00%     |
| 10.04                 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                                                          | UN    | 8,00                  | 8,00               | 100,00%     |
| 10.05                 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                                                              | UN    | 6,00                  | 6,00               | 100,00%     |
| 10.06                 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                                                | UN    | 2,00                  | 2,00               | 100,00%     |
| 10.07                 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                                                | UN    | 1,00                  | 1,00               | 100,00%     |
| 10.08                 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIDA FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                       | UN    | 1,00                  | 1,00               | 100,00%     |
| 10.09                 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                                                                        | UN    | 4,00                  | 4,00               | 100,00%     |
| 10.10                 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                                                                                   | UN    | 1,00                  | 1,00               | 100,00%     |
| 10.11                 | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS, COM ACESSÓRIOS                                                                                                                                                                               | un    | 2,00                  | 2,00               | 100,00%     |
| 10.12                 | JOELHO 90 GRAUS, COM BUCHA DE LATÃO DE PVC, SOLDÁVEL, DN 25MMX3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                                                                               | UN    | 11,00                 | 11,00              | 100,00%     |
| 10.13                 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                                                                                                             | UN    | 7,00                  | 7,00               | 100,00%     |
| 10.14                 | PIA DE COZINHA COM BANCA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, DIM. 1.60X0,60M C/ 01 CUBA, VÁLVULA CROMADA, SIFÃO CROMADO E TORNEIRA CROMADA, CONCRETADA E ASSENTADA                                                                             | un    | 1,00                  | 1,00               | 100,00%     |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832508/2020, em 06/08/2020 emitida

Certidão nº 832508/2020

08/02/2022, 16:54

Chave de Impressão: caCcc

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2020 e contém 6 folhas





IMPERATRIZ, MA - 24 DE JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 07.214.148/0001-78, sediada a rua da Paz, 07, Jardim Oriental - CEP - 65.913-260 - Imperatriz-MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGRº CIVIL FERNANDO FALQUETTO, CREA Nº 110347299-2 MA**.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 05/02/2020 a 05/05/2020

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20200349221

CONTRATO Nº 46/2020/SEMED (Proc. ADM. Nº 02.08.00.1460/2019-SEMED) CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2020-CPL

| OBRA:                 | LOTE 03 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TOCANTINS                                                                                                                        | Data: | março-19              |                    |             |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|--------------------|-------------|
| LOCAL:                | RUA SIMPLICIO MOREIRA, Nº 1112, CENTRO, IMPERATRIZ-MA                                                                                                                              | Ref:  | SINAPI / SICRO / ORSE |                    |             |
| PROPONETE:            | PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ                                                                                                                                                 | BDI:  | 27,36%                |                    |             |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |                                                                                                                                                                                    |       |                       |                    |             |
| ITEM                  | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                                                                      | UN    | QUANT<br>CONTRATUAL   | QUANT<br>EXECUTADA | % EXECUTADO |
| 10.15                 | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E=2CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (secretaria e cozinha)                                                                                        | m²    | 4,00                  | 4,00               | 100,00%     |
| 10.16                 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA                                                        | UN    | 1,00                  | 1,00               | 100,00%     |
| 10.17                 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa e ACESSÓRIOS (Pcd)                                                                                                                    | UN    | 2,00                  | 2,00               | 100,00%     |
| 10.18                 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                | UN    | 2,00                  | 2,00               | 100,00%     |
| 11.01                 | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014                                             | M     | 102,00                | 102,00             | 100,00%     |
| 11.02                 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.                             | UN    | 12,00                 | 12,00              | 100,00%     |
| 11.03                 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M.                                                                                            | UN    | 1,00                  | 1,00               | 100,00%     |
| 11.04                 | VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                      | UN    | 6,00                  | 6,00               | 100,00%     |
| 11.05                 | BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)                                                                                                                     | UN    | 2,00                  | 2,00               | 100,00%     |
| 11.06                 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                 | UN    | 8,00                  | 8,00               | 100,00%     |
| 11.07                 | CANOPLA COM ALAVANCA PARA VÁLVULA DE DESCARGA PARA DEFICIENTE                                                                                                                      | un    | 2,00                  | 2,00               | 100,00%     |
| 11.08                 | PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WCS                                                                                                                                       | M     | 6,40                  | 6,40               | 100,00%     |
| 11.09                 | ASSENTO PLÁSTICO UNIVERSAL PARA VASO SANITÁRIO TIPO CONVENCIONAL                                                                                                                   | un    | 6,00                  | 6,00               | 100,00%     |
| 11.10                 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                      | UN    | 5,00                  | 5,00               | 100,00%     |
| 11.11                 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO                                                                                                          | UN    | 5,00                  | 5,00               | 100,00%     |
| 11.12                 | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014                                            | M     | 42,00                 | 42,00              | 100,00%     |
| 11.13                 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014                | UN    | 12,00                 | 12,00              | 100,00%     |
| 11.14                 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO                                                                                                                | M     | 42,50                 | 42,50              | 100,00%     |
| 11.15                 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                         | UN    | 17,00                 | 17,00              | 100,00%     |
| 11.16                 | TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF. 10/2015.2 | M     | 66,00                 | 66,00              | 100,00%     |
| 11.17                 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.                       | UN    | 2,00                  | 2,00               | 100,00%     |
| 11.18                 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.                        | UN    | 2,00                  | 2,00               | 100,00%     |
| 11.19                 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.                                     | UN    | 2,00                  | 2,00               | 100,00%     |
| 11.20                 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO                                    | UN    | 6,00                  | 6,00               | 100,00%     |
| 11.21                 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                       | M     | 2,00                  | 2,00               | 100,00%     |
| 11.22                 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TUBO CDMUM (30x30cm Interno)                                                                                                                    | m²    | 1,80                  | 1,80               | 100,00%     |
| 11.23                 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                              | UN    | 4,00                  | 4,00               | 100,00%     |
| 11.24                 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (dreno de descida n/centrais de ar)                                               | M     | 44,00                 | 44,00              | 100,00%     |
| 11.25                 | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO (dreno de centrais de ar)                                                                                  | M     | 30,00                 | 30,00              | 100,00%     |
| 11.26                 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (dreno n/centrais de ar)                                               | UN    | 20,00                 | 20,00              | 100,00%     |
| 11.27                 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (dreno n/centrais de ar)                                                                            | UN    | 8,00                  | 8,00               | 100,00%     |
| 11.28                 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (dreno central de ar)                                                                 | UN    | 7,00                  | 7,00               | 100,00%     |
| 12.01                 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                       | M     | 60,00                 | 60,00              | 100,00%     |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832508/2020, em 06/08/2020 emitida

Certidão nº 832508/2020

08/02/2022, 16:54

Chave de Impressão: caCoc

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2020 e contém 6 folhas



IMPERATRIZ, MA - 24 DE JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 07.214.148/0001-78, sediada a rua da Paz, 07, Jardim Oriental - CEP - 65.913-260 - Imperatriz-MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL FERNANDO FALQUETTO, CREA Nº 110347299-2 MA**.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 05/02/2020 a 05/05/2020

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20200349221

CONTRATO Nº 46/2020/SEMED (Proc. ADM. Nº 02.08.00.1460/2019-SEMED) CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2020-CPL

| OBRA: LOTE 03 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TOCANTINS |                                                                                                                                                                                | Data: março-19             |                   |                  |             |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| LOCAL: RUA SIMPLICIO MOREIRA, Nº 1112, CENTRO, IMPERATRIZ-MA      |                                                                                                                                                                                | Ref: SINAPI / SICRO / ORSE |                   |                  |             |
| PROPOSTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ                     |                                                                                                                                                                                | BDI: 27,35%                |                   |                  |             |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA                                             |                                                                                                                                                                                |                            |                   |                  |             |
| ITEM                                                              | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                                                                  | UN                         | QUANT. CONTRATUAL | QUANT. EXECUTADA | % EXECUTADO |
| 12.02                                                             | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                   | M                          | 180,00            | 180,00           | 100,00%     |
| 12.03                                                             | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                       | M                          | 21,00             | 21,00            | 100,00%     |
| 12.04                                                             | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015                                                                                       | UN                         | 28,00             | 28,00            | 100,00%     |
| 12.05                                                             | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015                                                             | UN                         | 38,00             | 38,00            | 100,00%     |
| 12.06                                                             | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                          | M                          | 2.160,00          | 2.160,00         | 100,00%     |
| 12.07                                                             | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                            | M                          | 375,00            | 375,00           | 100,00%     |
| 12.08                                                             | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                            | M                          | 860,00            | 860,00           | 100,00%     |
| 12.09                                                             | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015                                                      | M                          | 100,00            | 100,00           | 100,00%     |
| 12.10                                                             | CABO DE COBRE NU 25MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                             | M                          | 30,00             | 30,00            | 100,00%     |
| 12.11                                                             | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPOA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                                                | UN                         | 5,00              | 5,00             | 100,00%     |
| 12.12                                                             | PLAFON E-27                                                                                                                                                                    | UN                         | 118,00            | 118,00           | 100,00%     |
| 12.13                                                             | LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                 | UN                         | 118,00            | 118,00           | 100,00%     |
| 12.14                                                             | LUMINÁRIA PAREDE, TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA INCANDESCENTE                                                                                                                       | UN                         | 4,00              | 4,00             | 100,00%     |
| 12.15                                                             | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015                                                               | UN                         | 43,00             | 43,00            | 100,00%     |
| 12.16                                                             | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015                                                              | UN                         | 36,00             | 36,00            | 100,00%     |
| 12.17                                                             | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015.                                                                  | UN                         | 15,00             | 15,00            | 100,00%     |
| 12.18                                                             | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015.                                                                 | UN                         | 8,00              | 8,00             | 100,00%     |
| 12.19                                                             | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015.                                                                 | UN                         | 1,00              | 1,00             | 100,00%     |
| 12.20                                                             | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 24 0V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                          | UN                         | 1,00              | 1,00             | 100,00%     |
| 12.21                                                             | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                             | UN                         | 5,00              | 5,00             | 100,00%     |
| 12.22                                                             | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                             | UN                         | 12,00             | 12,00            | 100,00%     |
| 12.23                                                             | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                             | UN                         | 9,00              | 9,00             | 100,00%     |
| 12.24                                                             | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO ENEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN                         | 1,00              | 1,00             | 100,00%     |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                |                            |                   |                  |             |
| 13.01                                                             | PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG                                                                                                                              | m²                         | 8,88              | 8,88             | 100,00%     |
| 13.02                                                             | PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGEN                                                                                                                  | m²                         | 36,06             | 36,06            | 100,00%     |
| 13.03                                                             | PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, VAZADA TUQUINHO OU EQUIVALENTE COM RETÂNGULO OU CÍRCULO, ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL                                                     | m²                         | 2,20              | 2,20             | 100,00%     |
| 13.04                                                             | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO (sendo o mesmo da secretária)                                                 | m²                         | 2,20              | 2,20             | 100,00%     |
| 13.05                                                             | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO (para janelas)                                                                 | m²                         | 39,60             | 39,60            | 100,00%     |
| 13.06                                                             | JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B TIPO MOLDURA DE CORRER EXCLUSIVE VIDRO                                                                                                           | m²                         | 39,60             | 39,60            | 100,00%     |
| 13.07                                                             | JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO DE CORRER OU MAXIMAR (cozinha, depósito, dm e dispensa)                                                                                          | m²                         | 5,50              | 5,50             | 100,00%     |
| 13.08                                                             | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                               | UN                         | 7,00              | 7,00             | 100,00%     |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                |                            |                   |                  |             |
| 14.01                                                             | QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COM MOLDURA (1.30X2.50M)                                                                                                                      | m²                         | 26,00             | 26,00            | 100,00%     |
| 14.02                                                             | VENTILADOR DE PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (para refeitório)                                                                                                               | un                         | 7,00              | 7,00             | 100,00%     |
| 14.03                                                             | EXAUSTOR ELETROMECÂNICO INDUSTRIAL D= 400MM                                                                                                                                    | UN                         | 4,00              | 4,00             | 100,00%     |
| 14.04                                                             | EXTINTOR DE CO2 5KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                | UN                         | 4,00              | 4,00             | 100,00%     |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832508/2020, em 06/08/2020 emitida

Certidão nº 832508/2020

08/02/2022, 16:54

Chave de Impressão: caCcc

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2020 e contém 6 folhas



**IMPERATRIZ, MA - 24 DE JULHO DE 2020**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 07.214.148/0001-78, sediada a rua da Paz, 07, Jardim Oriental - CEP - 65.913-260 - Imperatriz-MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL FERNANDO FALQUETTO, CREA Nº 110347299-2 MA**.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 05/02/2020 a 05/05/2020

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20200349221

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20200349221  
CONTRATO Nº 46/2020/SEMED (Proc. ADM. Nº 02.08.00.1460/2019-SEMED) CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2020-CPL

|             |                                                             |                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| OBRA:       | LOTE 03 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TOCANTINS | Data: março-19            |
| LOCAL:      | RUA SIMPLICIO MOREIRA, Nº 1112, CENTRO, IMPERATRIZ-MA       | Ref: SINAM / SICRO / ORSE |
| PROponente: | PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ                          | BDI: 27,36%               |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |                                                                                                                          |    |                     |                    |             |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------|--------------------|-------------|
| ITEM                  | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                            | UN | QUANT<br>CONTRATUAL | QUANT<br>EXECUTADA | % EXECUTADO |
| 14.05                 | SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR                                                                                                | UN | 4,00                | 4,00               | 100,00%     |
| 14.06                 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 9000 btu/h COM COMPRESSOR ROTATIVO (diretoria e coordenação) |    |                     |                    |             |
| 14.07                 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18000 btu/h COM COMPRESSOR ROTATIVO (biblioteca)             |    |                     |                    |             |
| 14.08                 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 24000 btu/h COM COMPRESSOR ROTATIVO (sala de aula 1 a 8)     |    |                     |                    |             |
| 14.09                 | REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT                                                                 |    |                     |                    |             |
| 14.10                 | SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/33.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO      | UN | 17,00               | 17,00              | 100,00%     |
| 14.11                 | TOMADA DE REDE RI45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                         | M  | 200,00              | 200,00             | 100,00%     |
| 14.12                 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                           | un | 24,00               | 24,00              | 100,00%     |
| 14.13                 | PLACA INDICAÇÃO DE AMBIENTE EM ACRILICO                                                                                  | un | 1,00                | 1,00               | 100,00%     |
| 14.14                 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMINIO E ACRILICO 80X60CM                                                                      | m² | 954,10              | 954,10             | 100,00%     |
| 14.15                 | LIMPEZA GERAL                                                                                                            |    |                     |                    |             |

Diego Henrique Nunes J. e Afiliados

Pedro Henrique Nunes V. e Silva  
Coordenador de LSE  
RUA 20716-4  
Eng. CIVIL-UBA-15707-000-11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832508/2020, em 06/08/2020 emitida

Certidão nº 832508/2020  
08/02/2022, 16:54

Chave de impressão: caCoc

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2020 e contém 6 folhas







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**854897/2021**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**


CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **FERNANDO FALQUETTO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FERNANDO FALQUETTO**

Registro: **1103472992MA**

RNP: **1103472992**

Título profissional: **ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **MA20210456064**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **21/09/2021**

Baixada em: **29/09/2021**

Forma de registro: **COMPLEMENTAR**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**

CPF/CNPJ: **06.158.455/0001-16**

Endereço do contratante: **RUA RUI BARBOSA**

Nº: **201**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **IMPERATRIZ**

UF: **MA**

CEP: **65900000**

Contrato: **251/2020-SEMED**

Celebrado em: **17/12/2020**

Valor do contrato: **R\$ 1.515.595,70**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Uso residencial do profissional**

Nº: **S/Nº**

Endereço da obra/serviço: **RUA Gumercindo Milhomen**

Bairro: **OURO VERDE**

Complemento:

UF: **MA**

CEP: **65906420**

Cidade: **IMPERATRIZ**

Coordenadas Geográficas: **-5.478075, -47.495915**

Data de início: **17/12/2020**

Conclusão efetiva: **17/12/2021**

Finalidade: **Escolar**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**

CPF/CNPJ: **06.158.455/0001-16**

Atividade Técnica: **17 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS\_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 1587.65 metro quadrado; 17 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS\_1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 1587.65 metro quadrado; 17 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS\_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 52 - Execução de reforma 1587.65 metro quadrado; 17 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS\_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 52 - Execução de reforma 1587.65 metro quadrado; 17 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #TOS\_1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 52 - Execução de reforma 1587.65 metro quadrado; 17 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS\_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 52 - Execução de reforma 1587.65 metro quadrado;**

**Observações**

**REFORMA E EXECUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PARSONDAS DE CARVALHO, RUA GUMERCINDO MILHOMEN, S/Nº, BAIRRO OURO VERDE, NA CIDADE DE IMPERATRIZ-MA, CONFORME PROJETO E CONTRATO Nº251/2020-SEMED E CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº006/2020-CPL, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02.08.00.929/2020-SEMED.**

**Informações Complementares**





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**  
**Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973**

**CREA-MA**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**854897/2021**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 854897/2021**  
**28/10/2021, 11:42**  
**9c7C1**


A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 9c7C1







**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
RUA MRS. SALVINA, CENTRO, 205 F.F. - 65067-440  
CNPJ 06.158.455/0001-16  
ESTADO DO MARANHÃO

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

IMPERATRIZ, MARANHÃO - 29 DE SETEMBRO DE 2021

Atestamos para os devidos fins a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que disculpare a conduta da prestação, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DADOS DA OBRASERVICO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |
| • Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CONTRATO Nº251/2020 SEMED E CONCORRENCIA PÚBLICA Nº006/2020-CPL, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02.08.00.929/2020 SEMED.                                                         |
| Local de realização                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RUA GUIMERCINDO MILHOMEM, S/N, OURO VERDE - IMPERATRIZ - MA - CEP 65906-240.                                                                                                |
| Período de realização                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17/02/2020 A 28/09/2021                                                                                                                                                     |
| <b>DADOS DO CONTRATANTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |
| Nome ou Razão Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA                                                                                                                                     |
| CNP ou CNPJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 06.158.455/0001-16                                                                                                                                                          |
| Nome ou Razão Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>DADOS DO PROPRIETARIO</b>                                                                                                                                                |
| CNP ou CNPJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 06.158.455/0001-16                                                                                                                                                          |
| Nome ou Razão Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA</b>                                                                                                                                  |
| CNP ou CNPJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 06.158.455/0001-16                                                                                                                                                          |
| Nome ou Razão Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI                                                                                                                                                   |
| CNP ou CNPJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 07.214.148/0001-78                                                                                                                                                          |
| Nome Completo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS</b>                                                                                                                                      |
| Nome Completo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FERNANDO FALCÃO EITO                                                                                                                                                        |
| Título Profissional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ENGENHEIRO CIVIL E SEGURANÇA DO TRABALHO                                                                                                                                    |
| Registro Nacional Profissional (RNP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1103472990-2                                                                                                                                                                |
| Registro no CREA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1103472990-2 MA                                                                                                                                                             |
| <b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESC. MUN. PABSONDAS DE CARVALHO, CONTENDO</li> <li>• 1.045,86 m² de LEVANTE DE ALVENARIA,</li> <li>• 62,76 m³ de ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,</li> <li>• 1.587,65 m² de TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL.</li> <li>• E demais serviços de acordo planilha de serviços contratado em anexo.</li> </ul> |                                                                                                                                                                             |
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATARIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |
| <br>Eng. Fernando Falcão Eito<br>CREA - 1103472990-2 MA<br>Eng. F. F. EITO - 1103472990-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <br>Eng. Fernando Falcão Eito<br>CREA - 1103472990-2 MA<br>Eng. F. F. EITO - 1103472990-2 |

1042  
067/2025

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 854897/2021, emitida em 28/10/2021



Certidão nº 854897/2021  
03/11/2021, 10:49  
Chave de Impressão: 9c7C1

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2021 e contém 7 folhas

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote B, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@crema.org.br

**CREA-MA**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 03/11/2021, às 10:49.





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

IMPERATRIZ, MARANHÃO - 29 DE SETEMBRO DE 2021

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 07.214.348/0001-78, sediada a rua da Paz, 07, Jardim Oriental - CEP - 65.913-200 - Imperatriz-MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL FERNANDO FALQUETTO, CREA Nº 11034729-2 MA**.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 17/12/2020 A 28/09/2021;

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20210456064 - COMPLEMENTAR A MA20210392683  
CONTRATO Nº 251/2020 - SEMED / CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2020-CPL, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.08.00.929/2020-SEMED;

| OBRA                  | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PAPPONDAS DE CARVALHO                                                                       | DATA: 08/01-20              |                   |                  |             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| LOCAL                 | RUA GUMERONDO MILHOMEM, S/N, OURO VERDE - IMPERATRIZ - MA - CEP 65906-240                                                           | Ref: SINAPI / SEMFRA / ONSE |                   |                  |             |
| PROPOSTANTE           | PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MARANHÃO                                                                                       | EDM: 27,36%                 |                   |                  |             |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |                                                                                                                                     |                             |                   |                  |             |
| ITEM                  | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                       | UN                          | QUANT. CONTRATUAL | QUANT. EXECUTADA | % EXECUTADO |
| 1                     | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                               |                             |                   |                  |             |
| 1.1                   | PLATA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO                                                                                           | m²                          | 8,00              | 8,00             | 100,00%     |
| 1.2                   | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA                                                                                                         | DIAS                        | 8,00              | 8,00             | 100,00%     |
| 1.3                   | LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE CASAROTO                                                                                              | m²                          | 2.456,06          | 2.456,06         | 100,00%     |
| 1.4                   | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENHADA, 4x6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X                                            | m²                          | 61,85             | 61,85            | 100,00%     |
| 1.5                   | RETRABALHO DE PONTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATESSES                                                                                  | m²                          | 48,98             | 48,98            | 100,00%     |
| 1.6                   | Remoção de laje de concreto                                                                                                         | m²                          | 3,00              | 3,00             | 100,00%     |
| 1.7                   | Remoção de pintura e laje (transporte e/ou tratamento e/ou escavação)                                                               | m²                          | 625,80            | 625,80           | 100,00%     |
| 1.8                   | DEMOIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017                                                  | m²                          | 10,89             | 10,89            | 100,00%     |
| 1.9                   | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho                                                                                              | m²                          | 82,97             | 82,97            | 100,00%     |
| 1.10                  | DEMOIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017                                             | m³                          | 51,68             | 51,68            | 100,00%     |
| 1.11                  | Demolição manual de piso cimentado sobre laje de concreto - Rev 01                                                                  | m²                          | 283,11            | 283,11           | 100,00%     |
| 1.12                  | DEMOIÇÃO DE PLANOS E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017                                     | m³                          | 5,92              | 5,92             | 100,00%     |
| 1.13                  | Demolição de reboco                                                                                                                 | m²                          | 60,80             | 60,80            | 100,00%     |
| 1.14                  | DEMOIÇÃO DE PISO DE PAVIMENTO DE PAV                                                                                                | m²                          | 285,38            | 285,38           | 100,00%     |
| 1.15                  | Remoção de reboco em bloco de vidro - Rev 02                                                                                        | m²                          | 11,58             | 11,58            | 100,00%     |
| 1.16                  | Remoção de isolamento com telhas cerâmicas                                                                                          | m²                          | 548,16            | 548,16           | 100,00%     |
| 1.17                  | Remoção de vaso sanitário                                                                                                           | un                          | 5,00              | 5,00             | 100,00%     |
| 1.18                  | Remoção de interruptores e tomadas                                                                                                  | un                          | 31,00             | 31,00            | 100,00%     |
| 1.19                  | Remoção de luminária                                                                                                                | un                          | 39,00             | 39,00            | 100,00%     |
| 1.20                  | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA CONCRETURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017                                       | m²                          | 548,16            | 548,16           | 100,00%     |
| 1.21                  | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017                                                        | m                           | 1.105,42          | 1.105,42         | 100,00%     |
| 1.22                  | REMOÇÃO E BOTA-CORA DE ENTULHO EM CAMARÃO 12m3 PERCURSO 12km                                                                        | m³                          | 432,00            | 432,00           | 100,00%     |
| 1.23                  | BARRACÃO PARA EXPOSITORES DE OBRAS EM CHAPAS DE COMPENHADO                                                                          | m²                          | 40,00             | 40,00            | 100,00%     |
| 2                     | INFRA-ESTRUTURA E SUPER-ESTRUTURA                                                                                                   |                             |                   |                  |             |
| 2.1                   | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VAIA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF 03/2016                                                        | m³                          | 48,23             | 48,23            | 100,00%     |
| 2.2                   | Aparelho manual de fundo de vaia                                                                                                    | m³                          | 33,00             | 33,00            | 100,00%     |
| 2.3                   | ATERRO E/OU COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUIÇÃO                                                                           | m³                          | 1.620,00          | 1.620,00         | 100,00%     |
| 2.4                   | CORTE E ATERRO COMPENHADO                                                                                                           | m³                          | 493,26            | 493,26           | 100,00%     |
| 2.5                   | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE AREOSO - EXCLUSIVO SOLO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE AF 11/2019        | m³                          | 1.620,00          | 1.620,00         | 100,00%     |
| 2.6                   | COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERRELA, FCK = 25 MPa AF 01/2017 | m³                          | 109,09            | 109,09           | 100,00%     |
| 2.7                   | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO AF 03/2016                                                        | m                           | 84,90             | 84,90            | 100,00%     |
| 2.8                   | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO AF 04/2016                                                                  | m                           | 84,90             | 84,90            | 100,00%     |
| 2.9                   | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO AF 03/2016                                                                       | m                           | 32,00             | 32,00            | 100,00%     |

*R. H. Henrique*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 854897/2021, em 28/10/2021 emitida

Certidão nº 854897/2021  
03/11/2021, 10:49  
Chave de Impressão: 9c7C1

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2021 e contém 7 folhas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
RUA BUI BARBOSA, CENTRO, 201, CEP: 65.950-430  
CNPJ: 06.158.455/0001-16  
ESTADO DO MARANHÃO

1044  
Proc. 067/2025

|      |                                                                                                                                                                                                                           |    |           |           |         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|---------|
| 2.10 | laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capotamento 4cm                                                                                                                       | m² | 2,99      | 2,99      | 100,00% |
| 2.11 | concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado                                                                                                                                                        | m³ | 0,28      | 0,28      | 100,00% |
| 2.12 | impermeabilização com vedapren branco ou similar, para lajes. Os demais                                                                                                                                                   | m² | 15,55     | 15,55     | 100,00% |
| 3    | <b>ALVENARIA E VEDAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                |    |           |           |         |
| 3.1  | ALVENARIA DE EMBRASAMENTO EM TIPOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4                                                                                                                                      | m² | 22,97     | 22,97     | 100,00% |
| 3.2  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO (COM PREPARO EM RENTONFRA, AF. 06/2014) | m² | 1.847,76  | 1.847,76  | 100,00% |
| 3.3  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLUNA DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF. 06/2014                                                     | m² | 2.705,51  | 2.705,51  | 100,00% |
| 3.4  | Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 1:1:3 cimento / areia / vedac                                                                                                                                           | m² | 2.705,51  | 2.705,51  | 100,00% |
| 3.5  | CORRUGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 75X50X9CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 CIMENTO E AREIA                                                                                                                       | m² | 3,05      | 3,05      | 100,00% |
| 4    | <b>COBERTURA</b>                                                                                                                                                                                                          |    |           |           |         |
| 4.1  | TRAMPA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF. 07/2019                                                                  | m² | 1.587,65  | 1.587,65  | 100,00% |
| 4.2  | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLANO, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF. 07/2019                                                                                                          | m² | 1.587,65  | 1.587,65  | 100,00% |
| 4.3  | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF. 07/2019                                                           | M  | 132,30    | 132,30    | 100,00% |
| 4.4  | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF. 07/2019                                             | M  | 61,44     | 61,44     | 100,00% |
| 4.5  | CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF. 07/2019                                                                                                          | M  | 228,75    | 228,75    | 100,00% |
| 4.6  | EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) AF. 07/2019                                                                                                                                                  | M  | 147,71    | 147,71    | 100,00% |
| 4.7  | ESTRUTURA TRILHADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSIVE PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 01/2020 P                           | KG | 12.787,60 | 12.787,60 | 100,00% |
| 4.8  | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E + 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO AF. 07/2019                                                                                                                          | m² | 637,44    | 637,44    | 100,00% |
| 4.9  | Parafuso para parafuso de 3/4"                                                                                                                                                                                            | un | 290,00    | 290,00    | 100,00% |
| 4.10 | Parafuso de 3/4" - barra com 1m - sem cabeça                                                                                                                                                                              | un | 72,00     | 72,00     | 100,00% |
| 4.11 | Esticador para cabo de aço 5/8"                                                                                                                                                                                           | un | 8,00      | 8,00      | 100,00% |
| 4.12 | Instalação de Clape - Grampo Pesado em Aço 1045, Norma SBT C450 Tipo 1 Classe 1, para Cabo de Aço 5/8"                                                                                                                    | un | 72,00     | 72,00     | 100,00% |
| 4.13 | Cabo de aço galvanizado 13mm (1mm²)                                                                                                                                                                                       | m  | 230,00    | 230,00    | 100,00% |
| 5    | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/LÓGICAS</b>                                                                                                                                                                                      |    |           |           |         |
| 5.1  | Platão E-27                                                                                                                                                                                                               | un | 117,00    | 117,00    | 100,00% |
| 5.2  | LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                            | un | 117,00    | 117,00    | 100,00% |
| 5.3  | LUMINÁRIA ESTÂNCIA - PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA, POEIRA OU IMPACTOS - TIPO AQUATIC PUL OU EQUIVALENTE                                                                                                                           | un | 5,00      | 5,00      | 100,00% |
| 5.4  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015                                                                                             | M  | 4.784,96  | 4.784,96  | 100,00% |
| 5.5  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015                                                                                               | M  | 2.755,50  | 2.755,50  | 100,00% |
| 5.6  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015                                                                                                     | M  | 232,00    | 232,00    | 100,00% |
| 5.7  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015                                                                                                     | M  | 150,00    | 150,00    | 100,00% |
| 5.8  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015                                                                                                                                                                                     | un | 80,00     | 80,00     | 100,00% |
| 5.9  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015                                                                                                                                                                                     | un | 17,00     | 17,00     | 100,00% |
| 5.10 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015                                                                                                                                                                                     | un | 27,00     | 27,00     | 100,00% |
| 5.11 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015                                                                                                                                                                                     | un | 11,00     | 11,00     | 100,00% |
| 5.12 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015                                                                                                                                                                                     | un | 3,00      | 3,00      | 100,00% |
| 5.13 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015                                                                                                                                                                                     | un | 10,00     | 10,00     | 100,00% |
| 5.14 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015                                                                                                                                                                                     | un | 22,00     | 22,00     | 100,00% |
| 5.15 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015                                                                                                                                                                                     | un | 16,00     | 16,00     | 100,00% |
| 5.16 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015                                                                                                                                                                                     | un | 16,00     | 16,00     | 100,00% |
| 5.17 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015                                                                                                                                                                                     | un | 117,00    | 117,00    | 100,00% |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 854897/2021, em 28/10/2021 emitida

Certidão nº 854897/2021

03/11/2021, 10:49

Chave de Impressão: 9c7C1

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2021 e contém 7 folhas

Rubio H. H. H.

Página 2 de 6





**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
RUA HUMBARDO, CENTRO, N.º 109, CEP. 65.980-440  
CNPJ: 06.158.455/2001-16  
ESTADO DO MARANHÃO

1045  
FIS. 067/2021  
PROC.

|      |                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------|
| 5.18 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                        | UN   | 1,00   | 1,00   | 100,00% |
| 5.19 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                  | UN   | 1,00   | 1,00   | 100,00% |
| 5.20 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                  | UN   | 1,00   | 1,00   | 100,00% |
| 5.21 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                             | UN   | 40,00  | 40,00  | 100,00% |
| 5.22 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                              | UN   | 1,00   | 1,00   | 100,00% |
| 5.23 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 50 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                             | UN   | 2,00   | 2,00   | 100,00% |
| 5.24 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                            | UN   | 1,00   | 1,00   | 100,00% |
| 5.25 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015                                                                                                     | M    | 95,00  | 95,00  | 100,00% |
| 5.26 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015                                                      | M    | 75,00  | 75,00  | 100,00% |
| 5.27 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (1") - PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015                                                           | M    | 758,70 | 758,70 | 100,00% |
| 5.28 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (1") - PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015                                                      | M    | 344,40 | 344,40 | 100,00% |
| 5.29 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 05/2015                                                                                                        | M    | 245,00 | 245,00 | 100,00% |
| 5.30 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF. 05/2015                                                                           | M    | 12,00  | 12,00  | 100,00% |
| 5.31 | BASE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017                                                                                                                      | UN   | 9,00   | 9,00   | 100,00% |
| 5.32 | CONECTOR PARA FUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM <sup>2</sup> - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                              | UN   | 9,00   | 9,00   | 100,00% |
| 5.33 | CABO COBRE N.º 35MM <sup>2</sup>                                                                                                                                                                | M    | 55,00  | 55,00  | 100,00% |
| 5.34 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015                                        | UN   | 6,00   | 6,00   | 100,00% |
| 5.35 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015                                                                                           | UN   | 5,00   | 5,00   | 100,00% |
| 5.36 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (1") - PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015                                             | UN   | 9,00   | 9,00   | 100,00% |
| 5.37 | FORMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 5 PINS, CAT. 5E, COMPLETA PARA CADA 4"x2" (NÃO INCLUI)                                                                                                | UN   | 1      | 1      | 100,00% |
| 5.38 | CABO ELÉTRICO CATEGORIA SE, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019                                                                                      | M    |        |        |         |
| 5.39 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 5 W, SEM IGATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020                                                                    | UN   | 6,00   | 6,00   | 100,00% |
| 5.40 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020                                                                                        | UN   | 3,00   | 3,00   | 100,00% |
| 5.41 | Plante de luz em teto em parede, com eletroduto de ferro galvanizado apertado 3/4"                                                                                                              | un   | 16,00  | 16,00  | 100,00% |
| 5.42 | ELETROCALHA TIPO "U" 50x50mm CHAPA 24 SEM TAMPA                                                                                                                                                 | M    | 114,80 | 114,80 | 100,00% |
| 5.43 | EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 50x50mm                                                                                                                                                         | UNID | 20,00  | 20,00  | 100,00% |
| 5    | <b>INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS</b>                                                                                                                                                             |      |        |        |         |
| 5.1  | VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUI CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2016                                       | UN   | 6,00   | 6,00   | 100,00% |
| 5.2  | VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUI CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2021 | UN   | 2,00   | 2,00   | 100,00% |
| 5.3  | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020                                                                                                 | UN   | 6,00   | 6,00   | 100,00% |
| 5.4  | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BOM 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2019                                                                                  | un   | 7,00   | 7,00   | 100,00% |
| 5.5  | Carregador com avanço para válvula de descarga para deficiente                                                                                                                                  | un   | 10,00  | 10,00  | 100,00% |
| 5.6  | Tubo de ligação em PVC, com anel expansor para vaso sanitário, acabamento cromado. DECA 19480 ou similar                                                                                        | un   | 16,00  | 16,00  | 100,00% |
| 5.7  | FREGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2019                                                                                                        | UN   | 18,00  | 18,00  | 100,00% |
| 5.8  | Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, tipo convencional.                                                                                                                    | un   | 10,00  | 10,00  | 100,00% |
| 5.9  | PARALELA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUI FIXAÇÃO. AF. 03/2020                                                                                                                      | UN   | 10,00  | 10,00  | 100,00% |
| 5.10 | SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUI FIXAÇÃO. AF. 01/2020                                                                           | un   | 4,00   | 4,00   | 100,00% |
| 5.11 | Dispenser para toalha intercalada                                                                                                                                                               | un   | 6,00   | 6,00   | 100,00% |
| 5.12 | LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS                                                                                                                                       | UN   | 4,00   | 4,00   | 100,00% |
| 5.13 | PLA DE AÇO INOX. (2 UNID) 30x30 C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS                                                                                                                                         | UN   | 1,00   | 1,00   | 100,00% |
| 5.14 | Barra em grande caixa andorinha, 4x2cm                                                                                                                                                          | m    | 3,50   | 3,50   | 100,00% |

*Roberto Henrique*

Página 3 de 6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 854897/2021, em 28/10/2021 emitida

Certidão nº 854897/2021  
03/11/2021, 10:49

Chave de Impressão: 9c7C1

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2021 e contém 7 folhas











**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
RUA AUGUSTA, CENTRO, 101, CEP. 65.000-000  
CNPJ 06.156.855/0001-10  
IMPERATRIZ - MARANHÃO

|       |                                                                                                                                                                                          |    |          |          |         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|---------|
| 13.11 | ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL                                                                                                                                                  | m² | 1,00     | 1,00     | 100,00% |
| 13.12 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, CERA E ZINCO, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BOMBA, MATERIAL QUANTIDADE 1000M         | m² | 415,31   | 415,31   | 100,00% |
| 13.13 | Placa de identificação em acrílico e adesivo, com sinalização para deficientes, dim: 12 x 20 cm                                                                                          | un | 23,00    | 23,00    | 100,00% |
| 13.14 | Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, Bônus, com logomarca e moldura                                                                                                            | m² | 1,00     | 1,00     | 100,00% |
| 13.15 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, AF. 05/2018 (proteção dos taludes)                                                                                                                           | m² | 2,00     | 2,00     | 100,00% |
| 13.16 | Rampa para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples fck=20MPa, desníveis, com pintura indicativa em amarelo, 02 dias                                                 | m² | 2.447,20 | 2.447,20 | 100,00% |
| 13.17 | Impermeabilização                                                                                                                                                                        | m² | 481,64   | 481,64   | 100,00% |
| 13.18 | EXECUÇÃO DE PASSARELA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COM MATERIAL DE 20 x 10 CM, ESPESURA 6 CM, AF. 12/2015                                                                  | m² | 6,00     | 6,00     | 100,00% |
| 13.19 | CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,80x0,80x0,10 PARA REDE DE DRENAÇÃO, AF. 12/2020                                         | un | 98,67    | 98,67    | 100,00% |
| 13.20 | CAIXA ABERTA AGUAS PLUVIAIS 0,15x0,70m - PATIO                                                                                                                                           | m  | 125,37   | 125,37   | 100,00% |
| 13.21 | CANALETA DE DRENAÇÃO 0,20x0,20, EM CONCRETO FCK 150 kg/cm² - CONTERÇÃO DE ATERRIO - TALUDE                                                                                               | m  | 46,05    | 46,05    | 100,00% |
| 13.22 | PISO DE BORRACHA PRETO, ESPESURA 7mm                                                                                                                                                     | m² | 131,17   | 131,17   | 100,00% |
| 13.23 | CLB DE CONCRETO PARA REDES CONJUNTAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ACERTAMENTO, AF. 12/2015 | m  |          |          |         |

*Pedro Henrique Nunes V. e Silva*

**PEDRO HENRIQUE NUNES V. E SILVA**  
Contratado para o cargo de  
Assessor Técnico  
CPF: 03.111.111-11

1048  
06/7/2025

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 854897/2021, em 28/10/2021



Certidão nº 854897/2021  
03/11/2021, 10:49  
Chave de Impressão: 9c7C1

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2021 e contém 7 folhas

Página 6 de 6

