



**CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**

CNPJ: 07.214.148/0001-78

E-MAIL: [construtora.campos@hotmail.com](mailto:construtora.campos@hotmail.com)

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022-CPL

# DOCUMENTAÇÃO



*[Handwritten signature in blue ink]*



## CAMPOS E ANDRADE LTDA

1. **JOSÉ WILSON FERREIRA CAMPOS**, brasileiro, natural de Pedreiras - MA, solteiro, nascido em 28.03.1973, empresário, portador do CPF nº 345.170.653-91 e RG nº 1.437.020 SSP/MA, residente e domiciliado na rua Furtunato Bandeira, nº 1070 - Nova Imperatriz - Maranhão, CEP 65.907-010.

2. **ANTONIO ANTUNES ANDRADE**, brasileiro, natural de Imperatriz - MA, solteiro, nascido em 28.04.1968, empresário, portador do CPF nº 004.557.883-40 e RG nº 7026260 SDS/PE, residente e domiciliado na rua Furtunato Bandeira, nº 1070 - Nova Imperatriz - Maranhão, CEP 65.907-010, constituem uma sociedade limitada, mediante as seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - A sociedade girará sob o nome empresarial **CAMPOS E ANDRADE LTDA** e terá sede e domicílio na Rodovia BR 010 S/N - KM 1344 - Parque de Exposição, Imperatriz - Maranhão, CEP 65.910-140.

**CLÁUSULA SEGUNDA** - O capital social será R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), dividido em 20.000,00 (vinte mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios: **JOSÉ WILSON FERREIRA CAMPOS**..... 10.000 quotas no valor de R\$ 10.000,00 e **ANTONIO ANTUNES ANDRADE**..... 10.000 quotas no valor de R\$ 10.000,00.

**CLÁUSULA TERCEIRA** - O objeto será **COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS, LIQUIDOS E GASOSOS, LUBRIFICANTES E SEUS DERIVADOS, GRAXAS; TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS.**

**CLÁUSULA QUARTA** - A sociedade iniciará suas atividades a partir de seu arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA e seu prazo de duração é indeterminado

**CLÁUSULA QUINTA** - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**CLÁUSULA SEXTA** - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**CLÁUSULA SETIMA** - A administração da sociedade caberá ao sócio **JOSÉ WILSON FERREIRA CAMPOS**, com os poderes e atribuições de Administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

**CLÁUSULA OITAVA** - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

**CLÁUSULA NONA** - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.

**CLÁUSULA DÉCIMA** - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

**CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA** - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA** - Falecendo ou interdito qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - O mesmo procedimento será adotados em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.



ORIGINAL E DOU FÉ QUE A CÓPIA É A REPRODUÇÃO  
FIDEL DA ORIGINAL AQUI EXIBIDA EM VERDADE.  
IMPERATRIZ-MA, 06/10/2022

ELANE GONCALVES DOS S. ROCHA - ESCRITURANTE AUTORIZADA  
O.C.: AUTENT0304298V2ULUPUSX884 - Consulte em seio.tjma.jus.br

Fone: (99) 3072-9487 - Rua Alagoas, 704-b, Centro, CEP: 65900-490, Imperatriz-MA

Elane Gonçalves dos S. Rocha  
Escrivã Publica

AA ✓ W ✓ CA ✓ A

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Fica eleito o foro de Imperatriz-MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 vias na presença de 02 testemunhas.

Imperatriz-MA. 03 de fevereiro de 2005.

  
JOSÉ WILSON FERREIRA CAMPOS

  
ANTONIO ANTUNES ANDRADE

Visto:  (OAB/MA 5455)  
Antonio Edivaldo Santos Aguiar

**3º Ofício** EXTRAJUDICIAL | Tabeliã Interina: Kamilly Borsol Barros  
E-mail: 3oficioextrajudicialimp@gmail.com

AUTENTICO E DOU FÉ QUE A CÓPIA E A REPRODUÇÃO FIEL DA ORIGINAL AQUI EXIBIDA EM TEST DA VERDADE. IMPERATRIZ-MA, 06/10/2022

ELANE GONCALVES DOS S. ROCHA-ESCREVENTE AUTORIZADA  
Encl: 5,14 FERC: 0,15 FEMP: 0,20 FADFP: 0,20 Total: 5,69-OP: 62  
Selo: AUTENT03042980HZAOL5NUTLE91-Consulte em selo.tjma.jus.br

Fone: (99) 3072-9487 - Rua Alagoas, 704-b, Centro, CEP: 65900-490, Imperatriz-MA



Elane Gonçalves dos S. Rocha  
Escrevente Autorizado  
3º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL

Testemunhas:

  
José Carlos Santos Adrião  
RG nº 1.637.519 SSP/MA  
CPF nº 466.990.663-15

  
José Magno Santos Aguiar  
RG nº 8.609.093-3 SSP/MA  
CPF nº 476.923.403-15




RECONHEÇO A FIRMA VERDADEIRA DE

José Wilson

Antonio Antunes Andrade

10 02 2005



Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/02/2005  
SOB O NÚMERO 21200574229  
Protocolo: 05/006210-7

CAMPOS E ANDRADE LTDA

## CAMPOS E ANDRADE LTDA

1. **JOSÉ WILSON FERREIRA CAMPOS**, brasileiro, natural de Pedreiras - MA, solteiro, nascido em 28/03/1973, empresário, portador do CPF Nº 345.170.653-91 e RG nº 1.437.020 SSP/MA, residente e domiciliado na Rua Fortunato Bandeira, nº 1071 – Nova Imperatriz, Imperatriz – Maranhão, CEP 65.907-010.

2. **ANTONIO ANTUNES ANDRADE**, brasileiro, natural de Imperatriz - MA, solteiro, nascido em 28/04/1968, empresário, portador do CPF Nº 004.557.883-40 e RG nº 7026260 SDS/PE, residente e domiciliado na Rua Fortunato Bandeira, nº 1071 – Nova Imperatriz, Imperatriz – Maranhão, CEP 65.907-010, únicos sócios da empresa **CAMPOS E ANDRADE LTDA**, com sede na Rodovia BR 010 S/N – KM 1344 – Parque de Exposição, Imperatriz - Maranhão, CEP 65.910-140, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob a NIRE nº 21200574229 em sessão de 16/02/2005 e inscrita no CNPJ sob o nº 07.214.148/0001-78 resolvem, assim, alterar e consolidar o contrato social:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – Fica admitido na sociedade na condição de sócio quotista **ANTONIO FERREIRA CAMPOS**, brasileiro, natural de Igarapé Grande - MA, solteiro, nascido em 28/04/1967, empresário, portador do CPF Nº 225.285.123-68 e RG nº 4309017 DGPC/GP, residente e domiciliado na Rua Fortunato Bandeira, nº 1071 – Nova Imperatriz, Imperatriz – Maranhão, CEP 65.907-010, na qualidade de **CESSIONÁRIO** do sócio **ANTONIO ANTUNES ANDRADE**.

**CLÁUSULA SEGUNDA** – O sócio **ANTONIO ANTUNES ANDRADE**, retira-se da sociedade cedendo e transferindo todas suas quotas de capital, como de fato cedidas e transferidas ficam sem ágio e deságio, com seus direitos e obrigações exauridas no contrato social, sendo parte do capital social no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), que corresponde a 10.000 (dez mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, para o sócio admitido **ANTONIO FERREIRA CAMPOS**.

**CLÁUSULA TERCEIRA** – O sócio que se retira da sociedade, declara que recebeu neste ato, a referida importância em moeda nacional do país, contadas e achadas certas, pelo que dá ao **CESSIONÁRIO**, e a sociedade, por ele, seus herdeiros, meeiros e sucessores, plena, geral, rasa, irrevogável e irretroatável quitação de suas quotas de capital, pago e satisfeito de todos os direitos e haveres relacionados com a cessão de quotas de capital, ora realizada, para nada mais reclamar no que diga respeito à sociedade e ao **CESSIONÁRIO**, seja a que título for, em juízo ou fora dele, nem no presente e no futuro.

**CLÁUSULA QUARTA** – O capital social, por força da cessão e transferência das quotas, passa a ser distribuído em:

JOSÉ WILSON FERREIRA CAMPOS.....	10.000 quotas no valor de R\$ 10.000,00
ANTONIO FERREIRA CAMPOS.....	10.000 quotas no valor de R\$ 10.000,00
TOTALIZANDO.....	20.000 quotas no valor de R\$ 20.000,00

**CLÁUSULA QUINTA** – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**CLÁUSULA SEXTA** – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**CLÁUSULA SÉTIMA** – A administração da sociedade caberá a todos os sócios com os poderes e atribuições de administrador autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio, os sócios respondem pela sociedade isoladamente ou em conjunto, e se incumbirão de todas as operações financeiras e representam a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, junto a todos os órgãos governamentais e financeiros, gerindo isoladamente ou em conjunto.

**CLÁUSULA OITAVA** – A razão social que é **CAMPOS E ANDRADE LTDA** a partir desta data passa a ser **FERREIRA E CAMPOS LTDA**.

**3º Ofício** EXTRAJUDICIAL  
Tabeliã Interina: Kamilly Borsoi Barros  
E-mail: 3oficioextrajudicialimp@gmail.com

AUTENTICO E DOU FÉ QUE A CÓPIA É A REPRODUÇÃO FIDEL DA ORIGINAL AQUI EXTRAÍDA EM TESTE



Elaine Gonçalves

Handwritten signatures and initials in blue ink.

**CLÁUSULA NONA** - O endereço que é na Rodovia BR 010 S/N – KM 1344 – Parque de Exposição, Imperatriz – Maranhão, CEP 65.910-140, a partir desta data passa a ser na rua Fortunato Bandeira, nº 1071 – Nova Imperatriz, Imperatriz - Maranhão, CEP 65.907-010.

**CLÁUSULA DÉCIMA** - A atividade que é COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS, LÍQUIDOS E GASOSOS, LUBRIFICANTES E SEUS DERIVADOS, GRAXAS; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS, a partir desta data passa a ser TRANSPORTE RODOVIÁRIO COMERCIAL DE CARGAS INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS COM PREDOMINÂNCIA EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, BOVINOCULTURA DE CORTE E LEITE, SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, CULTIVO DE ARROZ, MILHO, FEIJÃO E LARANJA, AGRICULTURA E PECUÁRIA EM GERAL.

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - A sociedade gira sob o nome empresarial **FERREIRA E CAMPOS LTDA** e tem sua sede e domicilio na rua Fortunato Bandeira, nº 1071 – Nova Imperatriz, Imperatriz - Maranhão, CEP 65.907-010.

**CLÁUSULA SEGUNDA** - O capital social é de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), dividido em 20.000 (vinte mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real), integralizadas em moeda corrente do País, pelos sócios:

JOSÉ WILSON FERREIRA CAMPOS.....	10.000 quotas no valor de R\$ 10.000,00
ANTONIO FERREIRA CAMPOS.....	10.000 quotas no valor de R\$ 10.000,00
<b>TOTALIZANDO.....</b>	<b>20.000 quotas no valor de R\$ 20.000,00</b>

**CLÁUSULA TERCEIRA** - O objeto é a atividade de TRANSPORTE RODOVIÁRIO COMERCIAL DE CARGAS INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS COM PREDOMINÂNCIA EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS BOVINOCULTURA DE CORTE E LEITE, SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, CULTIVO DE ARROZ, MILHO, FEIJÃO E LARANJA, AGRICULTURA E PECUÁRIA EM GERAL.

**CLÁUSULA QUARTA** - O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.

**CLÁUSULA QUINTA** - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**CLÁUSULA SEXTA** - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**CLÁUSULA SÉTIMA** - A administração da sociedade caberá a todos os sócios com os poderes e atribuições de administradores, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio, os sócios respondem pela sociedade isoladamente ou em conjunto, e se incumbirão de todas as operações financeiras e representaram a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, junto a todos os órgãos governamentais e financeiros, gerindo isoladamente ou em conjunto.

**CLÁUSULA OITAVA** - Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

**CLÁUSULA NONA** - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.

**CLÁUSULA DÉCIMA** - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Falcendo ou interdito qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.


CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Fica eleito o foro de Imperatriz-MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 vias.

Imperatriz-Ma, 08 de abril de 2005.

  
JOSÉ WILSON FERREIRA CAMPOS

  
ANTONIO FERREIRA CAMPOS

  
ANTONIO ANTUNES ANDRADE

**3º Ofício** EXTRAJUDICIAL | Tabeliã Interina: Kamilly Borsol Barros  
E-mail: 3oficioextrajudicialmp@gmail.com

AUTENTICO E DOU FÉ QUE A CÓPIA É A REPRODUÇÃO FIEL DA ORIGINAL AQUI EXIBIDA. EM TESTE DA VERDADE. IMPERATRIZ-MA, 08/10/2022.

ELANE GONCALVES DOS S. ROCHA - ESCRIVENTE AUTORIZADA  
Emol: 5,14 FERC: 0,15 FEMP: 0,20 PADEP: 0,20 Total: 5,69 - OF: 62  
Selo: AUTENT030429D0750E30W3JETS82 - Consulte em selo.tjma.jus.br

Fone: (99) 3072-9487 - Rua Alagoas, 704-b, Centro, CEP: 65900-490, Imperatriz-MA

Elane Gonçalves dos S. Rocha  
Escrivente Autorizada  
3º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL

**Junta Comercial do Estado do Maranhão**

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/07/2005  
SOB O NÚMERO: 20050285963  
Protocolo: 05/028596-3  
Empresa: 21 2 0057422 9  
FERREIRA E CAMPOS LTDA



## FERREIRA E CAMPOS LTDA - EPF

1. JOSÉ WILSON FERREIRA CAMPOS, brasileiro, natural de Pedreiras - MA, solteiro, nascido em 28.03.1973, empresário, portador do CPF nº 345.170.653-91 e RG nº 1.437.020 SSP/MA, residente e domiciliado na Rua Fortunato Bandeira, nº 1071 - Nova Imperatriz, Imperatriz - Maranhão, CEP 65.907-010.

2. ANTONIO FERREIRA CAMPOS, brasileiro, natural de Igarapé Grande - MA, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade nº 4309017 DGPC/GO e CPF nº 225.285.123-68, residente e domiciliado na rua Fortunato Bandeira, nº 1071 - Nova Imperatriz, Imperatriz - Maranhão, CEP 65.907-010, únicos sócios da empresa FERREIRA E CAMPOS LTDA - EPP, estabelecida na Rua Fortunato Bandeira, nº 1071 - Nova Imperatriz, Imperatriz - Maranhão, CEP 65.907-010, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob a NIRE nº 21200574229, em sessão de 16/02/2005, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 07.214.148/0001-78, resolvem, assim, alterar e consolidar o contrato social mediante as seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - O endereço que é na Rua Fortunato Bandeira, nº 1071 - Nova Imperatriz, Imperatriz - Maranhão, CEP 65.907-010, a partir desta data passa a ser na Rua da Paz, nº 07 - Jardim Oriental, Imperatriz - Maranhão, CEP 65.913-260.

**CLÁUSULA SEGUNDA** - O objeto social que é TRANSPORTE RODOVIÁRIO COMERCIAL DE CARGAS INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS COM PREDOMINÂNCIA EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, BOVINOCULTURA DE CORTE E LEITE, SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, CULTIVO DE ARROZ, MILHO, FEIJÃO E LARANJA, AGRICULTURA E PECUÁRIA EM GERAL, a partir desta data passa a ser:

- 4120400 Construção de edifícios;
- 4211101 Construção de rodovias e ferrovias;
- 4299501 Construção de instalações esportivas e recreativas;
- 4213800 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 4313400 Obras de terraplenagem;
- 4322301 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- 4330404 Serviços de pintura de edifícios em geral;
- 4930202 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional;
- 2330002 Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção;
- 4291000 Obras portuárias, marítimas e fluviais (limpeza de rios, portos, canais, baías, lagos, lagoas, represas, açudes e similares);
- 4211102 Pintura para sinalização em pistas rodovias e aeroportos;
- 4212000 Construção de obras de arte especiais (construção de pontes, viadutos, elevados, passarelas, túneis urbanas, em rodovias ferrovias, metropolitanas);
- 3702900 Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes;
- 4311801 Demolição de edifícios e outras estruturas;
- 4311802 Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
- 4319300 Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (obras de drenagem, nivelamento diversos, demarcação);
- 4329199 Outras obras de instalação em construções não especificadas anteriormente (instalação de sistemas de limpeza por vácuo, revestimento de tubulações);
- 4330401 Impermeabilização em obras de engenharia civil;
- 4330499 Outras obras de acabamento da construção (Serviços de chapisco, emboço e reboco);
- 4391600 Obras de fundações;
- 4399103 Obras de alvenaria;
- 4399104 Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras;
- 4399105 Perfuração e construção de poços de água;
- 4399199 Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (construção de fornos industriais, telhas, coberturas);
- 4744099 Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- 4679699 Comércio atacadista de materiais de construção em geral;
- 4674500 Comércio atacadista de cimento;

**CLÁUSULA TERCEIRA** - O capital que é de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), dividido em 20.000 (vinte mil) quotas, de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, a partir desta data fica elevado para R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), dividido em 300.000 (trezentas mil) quotas, de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, o referido aumento de R\$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), dividido em 280.000 (duzentas e oitenta mil) quotas, de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, é integralizado neste ato em moeda corrente do país e dividido pelos sócios da seguinte forma:

AUTENTICO E DOU FÉ QUE A CÓPIA É A REPRODUÇÃO  
FIEL DA ORIGINAL AQUI EXIBIDA EM TESTE  
DA VERDADE. IMPERATRIZ-MA 08/10/2022.

ELANE GONCALVES DOS S. ROCHA - ESCRIVENTE AUTORIZADA  
Eml:5,14 FERC:0,15 TEMP:0,20 FADFP:0,20 Total:5,69-OP:62  
Selo: AUTENT030429T1031B3013KMOX6A-Consulte em selo.tjma.jus.br



Elane Gonçalves dos S. Rocha  
Escrivente Autorizado  
3º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL

Fone: (99) 3072-9487 - Rua Alagoas, 704-b, Centro, CEP: 65900-490, Imperatriz-MA

JOSÉ WILSON FERREIRA CAMPOS.....	140.000 quotas no valor de R\$ 140.000,00
ANTONIO FERREIRA CAMPOS.....	140.000 quotas no valor de R\$ 140.000,00
TOTALIZANDO.....	280.000 quotas no valor de R\$ 280.000,00

Passando o total do capital social a ser distribuído em:

JOSÉ WILSON FERREIRA CAMPOS.....	150.000 quotas no valor de R\$ 150.000,00
ANTONIO FERREIRA CAMPOS.....	150.000 quotas no valor de R\$ 150.000,00
TOTALIZANDO.....	300.000 quotas no valor de R\$ 300.000,00

**CLÁUSULA QUARTA** - A administração da sociedade cabe ao sócio JOSÉ WILSON FERREIRA CAMPOS com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio, os sócios respondem pela sociedade isoladamente ou em conjunto, e se incumbirão de todas as operações financeiras e representaram a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, junto a todos os órgãos governamentais e financeiros, gerindo isoladamente ou em conjunto.

**CLÁUSULA QUINTA** - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

**CLÁUSULA SEXTA** - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - A sociedade gira sob o nome empresarial FERREIRA E CAMPOS LTDA - EPP e tem sua sede e domicílio na Rua da Paz, nº 07 - Jardim Oriental, Imperatriz - Maranhão, CEP 65.913-260.

**CLÁUSULA SEGUNDA** - O capital social é de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), dividido em 300.000 (trezentas mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real), integralizadas em moeda corrente do País, pelos sócios:

JOSE WILSON FERREIRA CAMPOS.....	150 000 quotas no valor de R\$ 150 000,00
ANTONIO FERREIRA CAMPOS.....	150.000 quotas no valor de R\$ 150.000,00
TOTALIZANDO.....	300 000 quotas no valor de R\$ 300.000,00

**CLÁUSULA TERCEIRA** - O objeto é a atividade de:

- 4120400 Construção de edifícios;
- 4211101 Construção de rodovias e ferrovias;
- 4299501 Construção de instalações esportivas e recreativas;
- 4213800 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 4313400 Obras de terraplenagem;
- 4322301 Instalações hidráulicas sanitárias e de gás;
- 4330404 Serviços de pintura de edifícios em geral;
- 4930202 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional;
- 2330002 Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção;
- 4291000 Obras portuárias, marítimas e fluviais (limpeza de rios, portos, canais, baías, lagos, lagoas, represas, açudes e similares);
- 4211102 Pintura para sinalização em pistas rodovias e aeroportos;
- 4212000 Construção de obras de arte especiais (construção de pontes, viadutos, elevados, passarelas, túneis urbanas, em rodovias ferrovias, metropolitanas);
- 3702900 Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes;
- 4311801 Demolição de edifícios e outras estruturas;
- 4311802 Preparação do terreno e limpeza do terreno;
- 4319300 Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (obras de drenagem, nivelamento diversos, demarcação);
- 4329199 Outras obras de instalação em construções não especificadas anteriormente (instalação de sistemas de limpeza por vácuo, revestimento de tubulações);
- 4330401 Impermeabilização em obras de engenharia civil;
- 4330499 Outras obras de acabamento da construção (Serviços de chapisco, emboço e reboco);
- 4391600 Obras de fundações;
- 4399103 Obras de alvenaria;

4399104 Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras;  
4399105 Perfuração e construção de poços de água;  
4399199 Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (construção de fornos industriais, telhas, coberturas);  
4744099 Comércio varejista de materiais de construção em geral;  
4679699 Comércio atacadista de materiais de construção em geral;  
4674500 Comércio atacadista de cimento;

CLÁUSULA QUARTA - O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se ocorrida a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SEXTA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA - A administração da sociedade cabe ao sócio JOSÉ WILSON FERREIRA CAMPOS com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio, os sócios respondem pela sociedade isoladamente ou em conjunto, e se incumbirão de todas as operações financeiras e representaram a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, junto a todos os órgãos governamentais e financeiros, gerindo isoladamente ou em conjunto.

CLÁUSULA OITAVA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA NONA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA - A sociedade poderá a qualquer tempo, sem onerar, alienar, hipotecar ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolver em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Fica eleito o foro de Imperatriz-MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 vias.

Imperatriz-MA, 08 de Janeiro de 2013.

JOSÉ WILSON FERREIRA CAMPOS

ANTONIO FERREIRA CAMPOS

Fone: (99) 3072-9487 - Rua Alagoas, 704-B, Centro, CEP: 65900-490, Imperatriz-MA

EMISSÃO: 14/01/2013 15:15:15 FOLHA: 01 DE 01 TOTAL: 5.69-08-62  
CÓDIGO: AUTENT0304299KX619G6855186-00000116 em http://www.jur.br

Escritura Autorizada  
OFÍCIO DO REGISTRO

**ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA PARA  
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI**

**FERREIRA E CAMPOS LTDA-EPP**

CNPJ: 07.214.148/0001-78

NIRE: 21200574229

**JOSÉ WILSON FERREIRA CAMPOS**, brasileiro, natural de Pedreiras - MA, solteiro, nascido em 28/03/1973, empresário, portador do CPF nº 345.170.653-91 e RG nº 1.437.020 SSP/MA, residente e domiciliado na Rua Fortunato Bandeira, nº 1409 – Nova Imperatriz, Imperatriz - Maranhão, CEP 65.907-010 e **ANTONIO FERREIRA CAMPOS**, brasileiro, natural de Igarapé Grande - MA, solteiro, nascido em 28/04/1967, empresário, portador da cédula de identidade nº 4309017 DGPC/GO e CPF nº 225.285.123-68, residente e domiciliado na rua Fortunato Bandeira, nº 1071 – Nova Imperatriz, Imperatriz - Maranhão, CEP 65.907-010, únicos sócios da sociedade limitada de nome empresarial **FERREIRA E CAMPOS LTDA-EPP**, estabelecida na Rua da Paz, nº 07 – Jardim Oriental, Imperatriz - Maranhão, CEP 65.913-260, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob a NIRE nº 21200574229, em sessão de 16/02/2005, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 07.214.148/0001-78, resolve alterar e transformar a empresa: **FERREIRA E CAMPOS LTDA-EPP** para EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI, a qual se regerá, doravante, pelo presente ATO CONSTITUTIVO, com fulcro nos artigos 1035 e 980-A da Lei nº 10.406/2002 e em conformidade com a lei 12.441/2011 e IN nº 35/2017-DREI.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – Retira-se da sociedade o sócio **ANTONIO FERREIRA CAMPOS**, que cede e transfere suas quotas de capital no montante de 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas, no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), transferindo ao sócio **JOSÉ WILSON FERREIRA CAMPOS**, pagos e satisfeitos, dando ao mesmo a plena, geral e irrevogável quitação.

**CLÁUSULA SEGUNDA** – Fica transformada esta sociedade em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI sob o nome empresarial de: **CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

**CLÁUSULA TERCEIRA** - O capital social da empresa que era de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), em razão da transformação passa a ser alterado para o valor de R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais), com um aumento de 600.000,00 (seiscentos mil reais), que será subscrito e integralizado neste ato em moeda corrente do país, que nesta data 06/02/2018 passa a constituir o capital social da empresa **CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**.

**CLÁUSULA QUARTA** - De acordo com as alterações feitas passa a transcrever na íntegra o ato constitutivo da referida EIRELI, com o teor a seguir:

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/03/2018 16:53 SOB Nº 21600072701  
PROTOCOLO: 180061585 DE 26/02/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11800778605. NIRE: 21600072701.  
CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI

**JUCEMA**

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 06/03/2018  
www.empresafacil.ma.gov.br

# ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

## CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI

CNPJ (MF) Nº 07.214.148/0001-78

**JOSÉ WILSON FERREIRA CAMPOS**, brasileiro, natural de Pedreiras - MA, solteiro, nascido em 28/03/1973, empresário, portador do CPF nº 345.170.653-91 e RG nº 1.437.020 SSP/MA, residente e domiciliado na Rua Fortunato Bandeira, nº 1409 – Nova Imperatriz, Imperatriz - Maranhão, CEP 65.907-010, **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI**, conforme cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - A presente EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI girará sob o nome empresarial **CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**, e terá sede e domicílio na Rua da Paz, nº 07 – Jardim Oriental, Imperatriz - Maranhão, CEP 65.913-260, com inscrição no CNPJ (MF) nº 07.214.148/0001-78, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do território nacional.

**CLÁUSULA SEGUNDA** - O capital social é no valor de R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais).

**CLÁUSULA TERCEIRA** - O titular declara ter integralizado todo capital, acima mencionado, em moeda corrente do País.

**CLÁUSULA QUARTA** - O objeto será:

- 4120-4/00 - Construção de edifícios;
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem;
- 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifício em geral;
- 2330-0/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção;
- 4291-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais;
- 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodovias e aeroportos;
- 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais;
- 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes;
- 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas;
- 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
- 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente;
- 4329-1/99 - Outras obras de instalação em construções não especificados anteriormente;
- 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil;
- 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção;
- 4391-6/00 - Obras de fundações;
- 4399-1/03 - Obras de alvenaria;
- 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de carga e pessoas para uso em obras;
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;
- 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente;

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/03/2018 16:53 SOB Nº 21600072701.  
PROTOCOLO: 180061585 DE 26/02/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11800778605. NIRE: 21600072701.  
CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI

**JUCEMA**

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 06/03/2018  
www.empresafacil.ma.gov.br

4674-5/00 - Comércio atacadista de cimento;  
4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral;  
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;  
4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional;

CLÁUSULA QUINTA - O prazo de duração é por tempo indeterminado, É garantida a continuidade da pessoa Jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA SEXTA - A administração da empresa será exercida pelo titular **JOSÉ WILSON FERREIRA CAMPOS** a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular, limitado ao capital integralizado.

CLÁUSULA SÉTIMA - O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

CLÁUSULA OITAVA - O administrador declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA NONA - O titular, pessoa natural, declara sob as penas da lei, que não participa de nenhuma outra Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

Imperatriz - MA, 06 de fevereiro de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
**JOSÉ WILSON FERREIRA CAMPOS**

  
\_\_\_\_\_  
**ANTONIO FERREIRA CAMPOS**

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/03/2018 16:53 SOB N° 21600072701.  
PROTOCOLO: 180061585 DE 26/02/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11800778605. NIRE: 21600072701.  
CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI

**JUCEMA**

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 06/03/2018  
www.empresafacil.ma.gov.br



ALTERAÇÃO Nº 01 E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA  
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

**CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**

**JOSÉ WILSON FERREIRA CAMPOS**, brasileiro, natural de Pedreiras - MA, solteiro, nascido em 28/03/1973, empresário, portador do CPF nº 345.170.653-91 e RG nº 1.437.020 SSP/MA, residente e domiciliado na Rua Fortunato Bandeira, nº 1409 – Nova Imperatriz, Imperatriz - Maranhão, CEP 65.907-010, titular da empresa **CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**, com sede na Rua da Paz, nº 07 – Jardim Oriental, Imperatriz - Maranhão, CEP 65.913-260, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob a NIRE nº 21600072701 em sessão de 06/03/2018, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 07.214.148/0001-78, resolvem, assim, alterar e consolidar o contrato social:

- ✓ **CLÁUSULA PRIMEIRA** – A atividade que é: 4120-4/00 - Construção de edifícios; 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias; 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas; 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 4313-4/00 - Obras de terraplenagem; 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifício em geral; 2330-0/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; 4291-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais; 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodovias e aeroportos; 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais; 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas; 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno; 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente; 4329-1/99 - Outras obras de instalação em construções não especificados anteriormente; 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil; 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção; 4391-6/00 - Obras de fundações; 4399-1/03 - Obras de alvenaria; 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de carga e pessoas para uso em obras; 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água; 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente; 4674-5/00 - Comércio atacadista de cimentos; 4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral; 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral; 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, a partir desta data passa a ser:

- 4120-4/00 - Construção de edifícios;  
4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;  
4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;  
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;  
4313-4/00 - Obras de terraplenagem;  
4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;  
4330-4/04 - Serviços de pintura de edifício em geral;  
4291-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais;  
4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodovias e aeroportos;  
4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais;  
3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes;

4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;  
4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil;  
4391-6/00 - Obras de fundações;  
4399-1/03 - Obras de alvenaria;  
4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de carga e pessoas para uso em obras;  
4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;  
4674-5/00 - Comércio atacadista de cimentos.  
4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral;  
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;  
4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - A empresa gira sob o nome empresarial **CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**.

**CLÁUSULA SEGUNDA** - O capital social é no valor de R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais).

**CLÁUSULA TERCEIRA** - O Titular declara ter integralizado todo capital, acima mencionado.

**Parágrafo Único** - A responsabilidade do Titular é limitada ao valor total do capital social integralizado.

**CLÁUSULA QUARTA** - A empresa tem sede localizada na Rua da Paz, nº 07 – Jardim Oriental, Imperatriz - Maranhão, CEP 65.913-260.

**CLÁUSULA QUINTA** - A empresa tem por objeto social:

4120-4/00 - Construção de edifícios;  
4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;  
4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;  
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;  
4313-4/00 - Obras de terraplenagem;  
4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;  
4330-4/04 - Serviços de pintura de edifício em geral;  
4291-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais;  
4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodovias e aeroportos;  
4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais;  
3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes;  
4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;  
4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil;  
4391-6/00 - Obras de fundações;  
4399-1/03 - Obras de alvenaria;  
4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de carga e pessoas para uso em obras;  
4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;  
4674-5/00 - Comércio atacadista de cimentos.  
4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral;

4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;

4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.

**CLÁUSULA SEXTA** – A empresa iniciou suas atividades na data de registro do seu ato constitutivo na Junta Comercial do Estado do Maranhão, e, durará por tempo indeterminado.

**CLÁUSULA SÉTIMA** – A data de encerramento do exercício empresaria será em 31 de dezembro de cada ano, nesse período, a administradora procederá elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo-lhe os lucros ou perdas apurados.

**CLÁUSULA OITAVA** - A administração da empresa é exercida por seu titular **JOSÉ WILSON FERREIRA CAMPOS**, que fica incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como de representá-la judicial e extra-judicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

**CLÁUSULA NONA** – O titular declara que não participa de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

**CLÁUSULA DÉCIMA** - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido por lei especial, e nem condenada ou encontra-se sob os efeitos de condenação que o proíba de exercer a administração da empresa individual de responsabilidade limitada.

Imperatriz-MA, 14 de outubro de 2020.

**JOSÉ WILSON FERREIRA CAMPOS**





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
34517065391	JOSE WILSON FERREIRA CAMPOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/10/2020 11:48 SOB N° 2020088293.  
PROTOCOLO: 20088293 DE 19/10/2020.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12005004080. CNPJ DA SEDE: 07214148000178.  
NIRE: 21600072701. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/10/2020.  
CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI

**JUCEMA**

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA  
SECRETÁRIA-GERAL

www.empresafacil.br



Ministério da Fazenda  
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **345.170.653-91**

Nome: **JOSE WILSON FERREIRA CAMPOS**

Data de Nascimento: **28/03/1973**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **anterior a 10/11/1990**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **11:44:36** do dia **05/10/2022** (hora e data de Brasília).  
Código de controle do comprovante: **7D0B.4F89.44E6.16BD**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

*Handwritten signature in blue ink*



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
07.214.148/0001-78  
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA  
16/02/2005

NOME EMPRESARIAL  
CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
CONSTRUTORA CAMPOS

PORTE  
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 43.91-6-00 - Obras de fundações
- 43.99-1-03 - Obras de alvenaria
- 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
- 46.74-5-00 - Comércio atacadista de cimento
- 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO  
R DA PAZ

NÚMERO  
07

COMPLEMENTO  
\*\*\*\*\*

CEP  
65.913-260

BAIRRO/DISTRITO  
JARDIM ORIENTAL

MUNICÍPIO  
IMPERATRIZ

UF  
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE  
(99) 9977-5474

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
16/02/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*



Estado do  
Maranhão

**SINTEGRA/ICMS**

Consulta Pública no Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

**Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS**

**IDENTIFICAÇÃO**

**CGC:** 07.214.148/0001-78 **Inscrição Estadual:** 12.403318-0

**Razão Social:** CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI

**Regime Apuração:** SIMPLES NACIONAL

**ENDEREÇO**

**Logradouro:** RUA DA PAZ

**Número:** 7 **Complemento:**

**Bairro:** JARDIM ORIENTAL

**Município:** IMPERATRIZ **UF:** MA

**CEP:** 65913260 **DDD:** **Telefone:** 99775474

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**CNAE Principal:** 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

**CNAEs Secundários**

Código	Descrição CNAE
4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
4330401	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399104	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4674500	COMERCIO ATACADISTA DE CIMENTO
4679699	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4291000	OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO

**Data desta Situação Cadastral:** 30/03/2021

**OBRIGAÇÕES**

NFe a partir de (CNAE's): 01/07/2010 - (4679699-4674500),

EDF a partir de:

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

**Data da Consulta:** 05/10/2022

**Número da Consulta:**

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 123325/22

**Data da**

12/07/2022 16:26:39 ✓

**Inscrição Estadual:** 124033180

**CPF/CNPJ:** 07214148000178

**Razão Social:** CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI

**Endereço:** RUA DA PAZ, 7 CEP: 65913260 - JARDIM ORIENTAL

**Telefone:** (99)99775474

**Município:** IMPERATRIZ

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

**Validade da Certidão:** 120 (cento e vinte) dias: 09/11/2022. ✓

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 049621/22

**Data da**

12/07/2022 16:26:02 ✓

**Inscrição Estadual:** 124033180

**CPF/CNPJ:**07214148000178

**Razão Social:** CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI

**Endereço:** RUA DA PAZ, 7 CEP: 65913260 - JARDIM ORIENTAL

**Telefone:** (99)99775474

**Município:** IMPERATRIZ

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

**Validade da Certidão:** 120 (cento e vinte) dias: 09/11/2022. ✓

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**



**PREFEITURA DE IMPERATRIZ**  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO  
**CNPJ: 06.158.455/0001-16**  
Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA



05/10/2022 11:11:52  
USUÁRIO:ANONYMOUS

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 16304/2022**  
**AUTENTICAÇÃO:B3WE-NKZC**

A Prefeitura do Município de Imperatriz - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, **CERTIFICA**, a pedido da pessoa interessada, que o contribuinte **CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**, devidamente Inscrito(a) sob o CNPJ **07.214.148/0001-78** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em **Dívida Ativa**, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos posteriormente comprovados, ou que venham a ser apurados, hipótese prevista no Código Tributário Municipal - CTM e prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº5.172/1966.

**DADOS DA EMPRESA:**

**CNPJ: 07.214.148/0001-78**

**Razão Social: CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**

**Endereço: RUA DA PAZ, 07 JARDIM ORIENTAL**

**Inscrição: 83347-4**

**Enquadramento: ISS SIMPLES NACIONAL**

**Data de Início: 16/02/2005**

**Atividade Principal: 4120400-CONSTRUCAO DE EDIFICIOS**

**Nome Fantasia: CONSTRUTORA CAMPOS**

A Referida Certidão terá validade até **09/10/2022**.

IMPERATRIZ-MA, 05/10/2022.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**  
**CNPJ: 07.214.148/0001-78**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:22:10 do dia 17/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/11/2022.

Código de controle da certidão: **79F6.B423.1100.0045**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 07.214.148/0001-78  
**Razão Social:** CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI  
**Endereço:** R DA PAZ 07 / JARDIM ORIENTAL / IMPERATRIZ / MA / 65913-260

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 17/09/2022 a 16/10/2022 ✓

**Certificação Número:** 2022091701320535575530

**Informação obtida em** 05/10/2022 11:12:52 ✓

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**www.caixa.gov.br**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.214.148/0001-78

Certidão nº: 33577302/2022

Expedição: 05/10/2022, às 11:15:45

Validade: 03/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.214.148/0001-78**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

The image shows several handwritten signatures in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signatures are stylized and appear to be official or legal in nature.



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

**Nº 872312/2022**

**Emissão: 26/08/2022**

**Validade: 22/02/2023**

**Chave: 2ccBz**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quitos com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI

CNPJ: 07.214.148/0001-78

Registro: 0000012289

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 900.000,00

Data do Capital: 06/03/2018

Faixa: 4

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO DA CONSTRUÇÃO; OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS-ARTE-ESPECIAIS; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÃO EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; OBRAS DE FUNDACIONES; OBRAS DE ALVENARIA; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACÃO DE CARGA E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POCOS DE ÁGUA; SERVIÇOS ESPECIALIZADO PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMÉRCIO ATACADISTA DE CIMENTO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERETADUAL E INTERNACIONAL.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO,

Endereço Matriz: RUA DA PAZ, 07, JARDIM ORIENTAL, IMPERATRIZ, MA, 85913280

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 08/05/2014

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000012289EMMA

**Descrição**

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA**

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2022 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA

Registro: 1502047705

CPF: 734.664.412-34

Data Início: 16/09/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 07 E 25

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: FERNANDO FALQUETTO

Registro: 1103472992

CPF: 856.809.287-87





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

**Nº 872312/2022**  
**Emissão: 26/08/2022**  
**Validade: 22/02/2023**  
**Chave: 2ccBz**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Data Início: 08/05/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

**Sócios**

Sócio: JOSE WILSON FERREIRA CAMPOS

CPF: 345.170.853-91

Função: EMPRESARIO





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA  
Registro: 1502047705  
CPF: 734.\*\*\*.\*\*\*-34

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL  
Data Inicial: 09/07/2007  
Data Final: Indefinido  
Número do Visto: 9813

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL  
Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 07 E 25  
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DA AMAZÔNIA-UNAMA  
Data de Formação: 27/01/2007

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MARAUTO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI  
Registro: 0005369665  
CNPJ: 03.938.934/0001-67  
Data Início: 31/03/2017  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: Indefinido  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI  
Registro: 0000012269  
CNPJ: 07.214.148/0001-78  
Data Início: 16/09/2021  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: Indefinido  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: JOTA LIMPEZA E CONSTRUÇÃO EIRELI  
Registro: 0005418291  
CNPJ: 34.594.997/0001-77  
Data Início: 09/12/2019  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: Indefinido  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

**Nº 860380/2022**  
**Emissão: 08/02/2022**  
**Validade: 31/03/2023**  
**Chave: CB9xx**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: FERNANDO FALQUETTO

Registro: 1103472992

CPF: 656.809.287-87

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 03/04/1986

Título(s)

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE GOVERNADOR VALADARES

Data de Formação: 28/06/1985

**PÓS - ENGENHARIA**

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Data de Formação: 20/03/2009

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI

Registro: 0000012269

CNPJ: 07.214.148/0001-78

Data Início: 08/05/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Registro: 0000009825

CNPJ: 10.563.802/0001-63

Data Início: 02/04/2013

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

*[Handwritten signatures and a QR code]*



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

832508/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **FERNANDO FALQUETTO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FERNANDO FALQUETTO**Registro: **1103472992MA** RNP: **1103472992**Título profissional: **ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20200349221** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **27/07/2020** Baixada em: **27/07/2020**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**Endereço do contratante: **RUA RUI BARBOSA**

Complemento:

Cidade: **IMPERATRIZ**Contrato: **46/2020**Valor do contrato: **R\$ 764.672,69**Ação institucional: **Habilitação de Interesse Social - Leis 11.124/05 e 11.888/08**Endereço da obra/serviço: **RUA SIMPLÍCIO MOREIRA**

Complemento:

Cidade: **IMPERATRIZ**Coordenadas Geográficas: **-5.528416, -47.488547**Data de início: **05/02/2020**Conclusão efetiva: **05/05/2020**Finalidade: **Escolar**Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**

CPF/CNPJ: **06.158.455/0001-16**  
Nº: **201**  
Bairro: **CENTRO**  
UF: **MA** CEP: **65900000**  
Celebrado em: **27/01/2020**  
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Nº: **1112**  
Bairro: **CENTRO**  
UF: **MA** CEP: **65907190**  
CPF/CNPJ: **06.158.455/0001-16**

**Observações**

**REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TOCANTINS, BAIRRO CENTRO, NA CIDADE DE IMPERATRIZ-MA, CONFORME PROJETO E CONTRATO Nº46/2020/SEMED E CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2020-CPL, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.08.00.1480/2019-SEMED.**

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, (que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 832508/2020

08/08/2020, 08:15

caCcc

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.886/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/06 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publica/>, com a chave: caCcc







Imperatriz, Ma - 24 de Julho de 2020

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
• Contrato:	Nº46/2020/SEMED (Proc. ADM. Nº 02.08.00.1460/2019-SEMED) CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2020-CPL
Local de realização:	RUA SIMPLICIO MOREIRA, Nº 1112, CENTRO, IMPERATRIZ-MA.
Período de realização:	05/02/2020 a 05/05/2020;
DADOS DO CONTRATANTE	
Nome ou Razão Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ – MA
CPF ou CNPJ	06.158.455/0001-16
DADOS DO PROPRIETÁRIO	
Nome ou Razão Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ – MA
CPF ou CNPJ	06.158.455/0001-16
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Nome ou Razão Social	CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI
CPF ou CNPJ	07.214.148/0001-78
DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS	
Nome Completo	FERNANDO FALQUETTO
Título Profissional	ENGENHEIRO CIVIL E SEGURANÇA DO TRABALHO
Registro Nacional Profissional (RNP)	110347299-2
Registro no CREA	110347299-2 MA
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
<ul style="list-style-type: none"> <li>REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TOCANTINS, CONTENDO:</li> <li>487,21m3 de ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (h= 0,50cm);</li> <li>13,65m3 de EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA;</li> <li>787,17m3 de TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS;</li> <li>E demais serviços de acordo planilha de serviços contratada em anexo;</li> </ul>	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	
Representante do Contratante:   Assinatura do Representante do Contratante Denner José Costa Reis ASSESSOR- SEMED Matrícula 31.592-2	Engenheiro Fiscal Contratante:   Pedro Henrique Nunes V. e Silva CREA: 111574035-0 Pedro Henrique Nunes V. e Silva Coordenador do LBE Eng. Civil CREA 111574035-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832508/2020, em 06/08/2020 emitida



Certidão nº 832508/2020  
08/02/2022, 16:54

Chave de Impressão: caCcc

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2020 e contém 6 folhas



IMPERATRIZ, MA - 24 DE JULHO DE 2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 07.214.148/0001-78, sediada a rua da Paz, 07, Jardim Oriental - CEP 65.913-260 - Imperatriz-MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL FERNANDO FALQUETTO, CREA Nº 110347299-2 MA**.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 05/02/2020 a 05/05/2020

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº **MA20200349221**  
CONTRATO Nº 46/2020/SEMED (Proc. ADM. Nº 02.08.00.1460/2019-SEMED) CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2020-CPL

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO
<b>01 SERVIÇOS INICIAIS</b>					
01.01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00	6,00	100,00%
01.02	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 50MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X ADMINISTRAÇÃO LOCAL	m²	64,00	64,00	100,00%
01.03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	3,00	3,00	100,00%
<b>02 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>					
02.01	DEMOLUÇÃO DE ALVENARIA DE TUAÇOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	m³	21,50	21,50	100,00%
02.02	DEMOLUÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m²	717,80	717,80	100,00%
02.03	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.	UN	1,00	1,00	100,00%
02.04	RETRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	m²	57,92	57,92	100,00%
02.05	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	m²	1.453,23	1.453,23	100,00%
02.06	RETRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS	UN	10,00	10,00	100,00%
02.07	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	UN	49,00	49,00	100,00%
02.08	REMOÇÃO DE VENTILADOR	un	18,00	18,00	100,00%
02.09	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M	1.725,90	1.725,90	100,00%
02.10	REMOÇÃO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELÉTRICOS	un	53,00	53,00	100,00%
02.11	DEMOLUÇÃO DE FORRO DE PVC	m²	53,60	53,60	100,00%
02.12	DEMOLUÇÃO DE FORRO DE TÁBUAS DE PINHO	m²	45,35	45,35	100,00%
02.13	RETRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA	m²	15,88	15,88	100,00%
02.14	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCEMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL	m²	829,90	829,90	100,00%
02.15	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL.	m²	829,90	829,90	100,00%
02.16	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO.	UN	8,00	8,00	100,00%
02.17	REMOÇÃO DE CALHAS E CONDUTORES DE ÁGUAS PLUVIAIS	M	59,50	59,50	100,00%
02.18	REMOÇÃO DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDO CARRA COLETOIRA CAPACIDADE 5M³	m³	77,30	77,30	100,00%
<b>03 INFRAESTRUTURA E SUPRIMENTOS</b>					
03.01	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA DE ATÉ 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	m³	3,60	3,60	100,00%
03.02	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (h= 0,50cm)	m³	487,21	487,21	100,00%
03.03	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREIA, FCK = 25 MPa (novas áreas, reforços estrutural e muro)	m³	13,65	13,65	100,00%
03.04	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.	M	36,00	36,00	100,00%
03.05	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO.	M	36,00	36,00	100,00%
03.06	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.	M	21,44	21,44	100,00%
03.07	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO (para 2 ca d'agua)	m²	10,00	10,00	100,00%
03.08	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO (marquise)	m²	5,24	5,24	100,00%
<b>04 ALVENARIA E VEDAÇÃO</b>					
04.01	ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO (muro frontal e novas paredes)	m²	3,76	3,76	100,00%
04.02	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO, COM PREPARO MANUAL (incluso muro).	m²	594,83	594,83	100,00%
04.03	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO CERÂMICO (20X20X10cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	m²	7,00	7,00	100,00%
<b>05 COBERTURA</b>					
05.01	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CUBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS.	m²	787,17	787,17	100,00%
05.02	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	m²	787,17	787,17	100,00%
05.03	CUMEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS.	M	45,00	45,00	100,00%
05.04	RUPD EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	M	76,48	76,48	100,00%
05.05	CALHA EM CHAPA DE AÇO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF- 06/2016	M	106,56	106,56	100,00%
<b>06 REVESTIMENTO</b>					

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832508/2020, em 06/08/2020 em



Certidão nº 832508/2020  
08/02/2022, 16:54  
Chave de Impressão: caCoc  
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2020 e contém 6 folhas

*Pedro*

*[Handwritten signatures]*



IMPERATRIZ, MA - 24 DE JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 07.214.148/0001-76, sediada a rua da Paz, 07, Jardim Oriental - CEP - 65.913-260 Imperatriz-MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGRº CIVIL FERNANDO TALQUETTO, CREA Nº 110347299-2 MA**.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 05/02/2020 a 05/05/2020

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº **MA20200349221**

CONTRATO Nº 46/2020/SEMED (Proc. ADM. Nº 02.08.00.1460/2019-SEMED) CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2020-CPL

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT. CONTRATUAL	QUANT. EXECUTADA	% EXECUTADO
06.01	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDE, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	m²	1.189,66	1.189,66	100,00%
06.02	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:4, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	m²	1.512,95	1.512,95	100,00%
06.03	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES. (wc e dm) h=2,20m e cozinha e despensa parede interna)	m²	255,01	255,01	100,00%
06.04	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² MEIA ALTURA INTERNA DAS PAREDES. (nas paredes até altura de janelas interno e externo)	m²	581,72	581,72	100,00%
07.01	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. (incluindo referatório e pastilhas)	m²	711,36	711,36	100,00%
08.01	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO (interno e externo)	m²	21,69	21,69	100,00%
08.02	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESURA 5CM.	m²	705,87	705,87	100,00%
08.03	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA, ESPESURA 12MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	705,87	705,87	100,00%
09.01	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_06/2014	m²	1.486,86	1.486,86	100,00%
09.02	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_06/2014	m²	1.217,07	1.217,07	100,00%
09.03	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃO, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA (portas, portões e janelas)	m²	173,48	173,48	100,00%
09.04	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃO, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER -AR-COMPRIHIDO. (estrutura da cobertura)	m²	1.574,34	1.574,34	100,00%
09.05	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃO	m²	221,81	221,81	100,00%
10.01	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	66,00	66,00	100,00%
10.02	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 P	M	36,00	36,00	100,00%
10.03	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	2,00	100,00%
10.04	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00	8,00	100,00%
10.05	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00	6,00	100,00%
10.06	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DEDISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	2,00	100,00%
10.07	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DEDISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	1,00	100,00%
10.08	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SÍDIO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	1,00	100,00%
10.09	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	4,00	100,00%
10.10	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1,00	100,00%
10.11	CAXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	un	2,00	2,00	100,00%
10.12	JOELHO 90 GRAUS, COM BUCHA DE LATÃO DE PVC, SOLDÁVEL, DN 25MMX3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	11,00	11,00	100,00%
10.13	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 P	UN	7,00	7,00	100,00%
10.14	PIA DE COZINHA COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, DIM. 1,60X0,60M C/ 01 CUBA, VÁLVULA CROMADA, SIFÃO CROMADO E TORNEIRA CROMADA, CONCRETADA E ASSENTADA	un	1,00	1,00	100,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832508/2020, em 06/08/2020 em



Certidão nº 832508/2020  
08/02/2022, 16:54  
Chave de Impressão: crCoc  
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2020 e contém 6 folhas

Picho

[Handwritten Signature]



IMPERATRIZ, MA - 24 DE JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 07.114.148/0001-78, sediada a rua da Paz, 07, Jardim Oriental CEP - 65.913-260 - Imperatriz-MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL FERNANDO FALQUETTO, CREA Nº 110347299-2 MA**.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 05/02/2020 a 05/05/2020

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº **MA2000349221**

CONTRATO Nº 46/2020/SEMED (Proc. ADM. Nº 02.08.00.1460/2019-SEMED) CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2020-CPL

OBRA: LOTE 03 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TOCANTINS		Data: março-19				
LOCAL: RUA SIMPLICIO MOREIRA, Nº 1112, CENTRO, IMPERATRIZ-MA		Ref: SIBAPI / SICRO / ORSE				
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ		BDI: 27,36%				
<b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</b>						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT. CONTRATUAL	QUANT. EXECUTADA	% EXECUTADO	
10.15	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E=2CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (secretaria e copinh)	m²	4,00	4,00	100,00%	
10.16	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UN	1,00	1,00	100,00%	
10.17	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS (PVD)	UN	2,00	2,00	100,00%	
10.18	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MEdIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	2,00	100,00%	
<b>11 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E LOUÇAS</b>						
11.01	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	M	102,00	102,00	100,00%	
11.02	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO	UN	12,00	12,00	100,00%	
11.03	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M.	UN	1,00	1,00	100,00%	
11.04	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	6,00	100,00%	
11.05	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) -	UN	2,00	2,00	100,00%	
11.06	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	8,00	100,00%	
11.07	CANOPLA COM ALAVANCA PARA VÁLVULA DE DESCARGA PARA DEFICIENTE	un	2,00	2,00	100,00%	
11.08	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WCS	M	8,40	8,40	100,00%	
11.09	ASSENTO PLÁSTICO UNIVERSAL PARA VASO SANITÁRIO TIPO CONVENCIONAL	un	6,00	6,00	100,00%	
11.10	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	5,00	100,00%	
11.11	RALD SIFONADÓ, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO	UN	5,00	5,00	100,00%	
11.12	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	M	42,00	42,00	100,00%	
11.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	12,00	12,00	100,00%	
11.14	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO	M	42,50	42,50	100,00%	
11.15	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	17,00	17,00	100,00%	
11.16	TUBOS DE PVC,SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS, AF_10/2015.P	M	66,00	66,00	100,00%	
11.17	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	2,00	2,00	100,00%	
11.18	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESTO SANITÁRIO	UN	2,00	2,00	100,00%	
11.19	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	2,00	2,00	100,00%	
11.20	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	6,00	6,00	100,00%	
11.21	INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	M	2,00	2,00	100,00%	
11.22	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	1,80	1,80	100,00%	
11.23	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVEHARIA - 1 TUBO COAXIAL (30x30cm Interno)	UN	4,00	4,00	100,00%	
11.24	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MEdIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	44,00	44,00	100,00%	
11.25	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (dreno de descarga de centrais de ar)	M	30,00	30,00	100,00%	
11.26	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO (dreno de centrais de ar)	M	20,00	20,00	100,00%	
11.27	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (dreno de centrais de ar)	UN	8,00	8,00	100,00%	
11.28	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (dreno de centrais de ar)	UN	7,00	7,00	100,00%	
11.29	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (dreno central de ar)	UN	7,00	7,00	100,00%	
12.01	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CURCITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	60,00	60,00	100,00%	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832508/2020, em 06/08/2020 em emitida



Certidão nº 832508/2020  
08/02/2022, 16:54  
Chave de Impressão: caCcc

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2020 e contém 8 folhas

*Pucho*

*[Handwritten signatures]*



IMPERATRIZ, MA - 24 DE JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestado para os devidos fins que a empresa CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 07.214.148/0001 78, situada a rua da Paz, 07, Jardim Oriental CEP 65.913-260 - Imperatriz-MA, executou para esta PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico ENGº CIVIL FERNANDO FALQUETTO, CREA Nº 110347299-2 MA.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 05/02/2020 a 05/05/2020

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20200349221

CONTRATO Nº 46/2020/SEMED (Proc. ADM. Nº 02.08.00.1460/2019-SEMED) CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2020-CPL

OBRA: LOTE 03 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TOCANTINS		Data: março-19				
LOCAL: RUA SIMPLICIO MOREIRA, Nº 1112, CENTRO, IMPERATRIZ-MA		Ref: SINAPI / SICRO / ORSE				
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ		BDI: 27,36%				
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT. CONTRATUAL	QUANT. EXECUTADA	% EXECUTADO	
12.02	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	180,00	180,00	100,00%	
12.03	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	21,00	21,00	100,00%	
12.04	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	28,00	28,00	100,00%	
12.05	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	38,00	38,00	100,00%	
12.06	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2.160,00	2.160,00	100,00%	
12.07	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	375,00	375,00	100,00%	
12.08	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	860,00	860,00	100,00%	
12.09	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	100,00	100,00	100,00%	
12.10	CABO DE COBRE NU 25MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00	30,00	100,00%	
12.11	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	5,00	100,00%	
12.12	PLAFON E-27	UN	118,00	118,00	100,00%	
12.13	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	118,00	118,00	100,00%	
12.14	LUMINÁRIA PAREDE TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	UN	4,00	4,00	100,00%	
12.15	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	43,00	43,00	100,00%	
12.16	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	36,00	36,00	100,00%	
12.17	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	15,00	15,00	100,00%	
12.18	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	8,00	8,00	100,00%	
12.19	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	7,00	7,00	100,00%	
12.20	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 24 0V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1,00	100,00%	
12.21	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	5,00	100,00%	
12.22	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	12,00	100,00%	
12.23	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	9,00	100,00%	
12.24	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMO-MAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1,00	100,00%	
13.01	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSI	m²	8,88	8,88	100,00%	
13.02	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGEN	m²	36,06	36,06	100,00%	
13.03	PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, VAZADA TIPO LINO OU EQUIVALENTE COM RETÂNGULO OU CÍRCULO, ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	m²	2,20	2,20	100,00%	
13.04	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO (atendimento de secretarie)	m²	2,20	2,20	100,00%	
13.05	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO (para janelas)	m²	39,60	39,60	100,00%	
13.06	JANELA EM ALUMINIO, COR N/P/B TIPO MOLDURA DE CORRER EXCLUSIVE VIDRO	m²	39,60	39,60	100,00%	
13.07	JANELA DE FERRO TIPO CABILHO DE CORRER OU MAXIMAR (cozinha, depósito, dmi e dispensa)	m²	5,50	5,50	100,00%	
13.08	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	7,00	100,00%	
14.01	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COM MOLDURA (1.30X2.50M)	m²	26,00	26,00	100,00%	
14.02	VENTILADOR DE PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (para refeitório)	un	7,00	7,00	100,00%	
14.03	EXAUSTOR ELETROMECÂNICO INDUSTRIAL D= 400MM	un	7,00	7,00	100,00%	
14.04	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	4,00	100,00%	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832508/2020, em 08/08/2020



Certidão nº 832508/2020  
08/02/2022, 16:54

Chave de Impressão: ceCoc

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2020 e contém 6 folhas

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



IMPERATRIZ, MA - 24 DE JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a empresa CONSTRUTORA CAMPOS ETRELI, inscrita no CNPJ sob nº 07.214.148/0001-78, sediada a rua da Paz, 07, Jardim Oriental - CEP - 65.913-260 - Imperatriz-MA, executou para esta PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico ENGRº CIVIL FERNANDO FALQUETTO, CREA Nº 110347299-2 MA.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 05/02/2020 a 05/05/2020

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20200349221

CONTRATO Nº 46/2020/SEMED (Proc. ADM. Nº 02.08.DD.1460/2019-SEMED) CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2020-CPL

OBRA- LOTE 03 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TOCANTINS		Data: março-19			
LOCAL RUA SIMPLICIO MOREIRA, Nº 1112, CENTRO, IMPERATRIZ-MA		Ref: SINAPI / SICRO / ORSS			
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ		ORç. 27,36%			
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT. CONTRATUAL	QUANT. EXECUTADA	% EXECUTADO
14.05	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	UN	4,00	4,00	100,00%
14.06	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 9000 btu/h COM COMPRESSOR ROTATIVO (diretoria e coordenação)				
14.07	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18000 btu/h COM COMPRESSOR ROTATIVO (biblioteca)				
14.08	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 24000 btu/h COM COMPRESSOR ROTATIVO (salas de aula 1 a 8)				
14.09	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT				
14.10	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-3Ø/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO				
14.11	TOMADA DE REDE RMS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	17,00	17,00	100,00%
14.12	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA SE, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	200,00	200,00	100,00%
14.13	PLACA INDICAÇÃO DE AMBIENTE EM ACRILICO	un	24,00	24,00	100,00%
14.14	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMINIO E ACRILICO 80X50CM	un	1,00	1,00	100,00%
14.15	LIMPEZA GERAL	m²	954,10	954,10	100,00%

*Pedro Henrique Nunes V. e Silva*

Pedro Henrique Nunes V. e Silva  
Responsável Técnico  
CREA Nº 110347299-2  
Eng. Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832508/2020, em 06/08/2020 emitida



Certidão nº 832508/2020  
08/02/2022, 16:54  
Chave de Impressão: caCoc

O documento neste site registrado foi emitido em 05/08/2020 e contém 6 folhas

*[Handwritten signatures in blue ink]*





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**846574/2021**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **FERNANDO FALQUETTO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FERNANDO FALQUETTO**

Registro: **1103472992MA**

RNP: **1103472992**

Título profissional: **ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20200318201** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **06/02/2020** Baixada em: **10/05/2021**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**

Endereço do contratante: **RUA RUI BARBOSA**

Complemento:

Cidade: **IMPERATRIZ**

Contrato: **45/2020**

Valor do contrato: **R\$ 569.882,32**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA BILAR DUTRA**

Complemento:

Cidade: **IMPERATRIZ**

Coordenadas Geográficas: **-5.485861, -47.482028**

Data de início: **05/02/2020**

Conclusão efetiva: **05/05/2020**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**

CPF/CNPJ: **06.158.455/0001-16**

Nº: **201**

Bairro: **CENTRO**

UF: **MA**

CEP: **65900000**

Celebrado em: **27/01/2020**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Nº: **617**

Bairro: **BOCA DA MATA**

UF: **MA**

CEP: **85917140**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 53 - EXECUCAO 536.25 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0130 - PINTURA 53 - EXECUCAO 1034.60 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 536.25 metro; 1 - ATUACAO #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 536.25 metro; 1 - ATUACAO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 536.25 unidade;**

**Observações**

**REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA, BAIRRO BOCA DA MATA, NA CIDADE DE IMPERATRIZ-MA, CONFORME PROJETO E CONTRATO Nº45/2020/SEMED E CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2020-CPL, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.08.00.1460/2019-SEMED.**

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **846574/2021**

**26/05/2021, 16:34**

**bZzcC**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **bZzcC**




**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
 RUA ELI BARBOSA, CENTRO, 101 - BOMASIMÃO  
 IMPERATRIZ - MARANHÃO

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

IMPERATRIZ - MARANHÃO 01 de Março de 2021

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVICO	
• Contrato:	N 45 2020 SEMED (Proc. ADM. N 02.08/00.1460/2019-SEMED) CONCORRÊNCIA PÚBLICA N 008/2020-CPI - LOTE 02
Local de realização:	RUA BILA DUTRA, N 617, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ - MARANHÃO
Período de realização:	05/02/2020 a 05/05/2020.
DADOS DO CONTRATANTE	
Nome ou Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA
CPE ou CNPJ:	06.158.455/0001-16
DADOS DO PROPRIETÁRIO	
Nome ou Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA
CPE ou CNPJ:	06.158.455/0001-16
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Nome ou Razão Social:	CONSTRUTORA CAMPOS FIELI
CPE ou CNPJ:	07.214.148/0001-78
DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS	
Nome Completo:	FERNANDO FALQUEIRO
Título Profissional:	ENGENHEIRO CIVIL E SEGURANÇA DO TRABALHO
Registro Nacional Profissional (RNP):	110347299-2
Registro no CREA:	110347299-2 MA
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
<ul style="list-style-type: none"> <li>REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA, CONTENDO</li> <li>735,00 m<sup>3</sup> de ATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLO, MALTA AQUISIÇÃO (h= 0,80cm);</li> <li>23,50 m<sup>3</sup> de EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL (TERRA, FCK = 25 MPA,</li> <li>451,21 m<sup>2</sup> de PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESURA 12MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO;</li> <li>E demais serviços de acordo planilha de serviços anexada em anexo.</li> </ul>	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	
Contratante:  Nome do prefeito ou secretário municipal de obras e serviços de engenharia: Prefeito Municipal de Imperatriz, em 01 de Março de 2021.	Engenheiro Fiscal:  PEDRO HENRIQUE NUNES V. E SILVA Eng. Civil - fiscal CREA MA 11574035-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846574/2021, em 26/05/2021, emitida em



Certidão nº 846574/2021  
08/02/2022, 16:51

Chave de Impressão: bZzcC

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2021 e contém 13 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ  
 RUA BILAL DUTRA Nº 111 - BARRIO DA MATA - IMPERATRIZ - MARANHÃO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

IMPERATRIZ, MARANHÃO 01 de Março de 2021

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 07.214.148/0001-78, sediada a rua da Paz, 07, Jardim Oriental - CEP 65.013-100 - Imperatriz, MA, realizou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços de engenharia, de acordo com as condições contratuais nomeadas e especificações técnicas e dentro do cronograma para a execução da obra, tendo como responsável técnico **ENGRº CIVIL FERNANDO FALQUETTO, CREA Nº 110347299-2/MA**.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 05/05/2020 a 06/05/2021

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20200318201

CONTRATO Nº 45/2019/SEMED/Proc. ADM Nº 02.08.00.1460/2019/SEMED/CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2020-CPL - LOTE 02

PLANILHA ORÇAMENTARIA						Data: março-19
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT. CONTRATUAL	QUANT. EXECUTADA	% EXECUTADO	
01.01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	8,00	8,00	100,00%	
01.02	ADIBSITRACÃO DE SOLO	M3	5,00	5,00	100,00%	
01.03	COMPLEXO MANUAL DE TERRENO COM VEGETAÇÃO NATIVA	m²	112,00	112,00	100,00%	
01.04	REPARO MANUAL DE TERRENO DE MANEIRA SUPERFICIAL	m²	112,00	112,00	100,00%	
01.05	LAPURAS DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSAÇÃO EM 6MM, COM ENLACE A CURE	m²	74,00	74,00	100,00%	
01.06	REPROVETAMENTO DE DE					
01.07	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA OBRA, FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO					
<b>02. REMOÇÃO DE ESTRUTURAS</b>						
02.01	REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAL SEM REPROVETAMENTO	m²	20,00	20,00	100,00%	
02.02	REMOÇÃO DE ESCADARIA METÁLICA	m²	18,00	18,00	100,00%	
02.03	DEMOLUÇÃO DE PAREDE DE ALVENARIA COM REPROVETAMENTO	m²	180,71	180,71	100,00%	
02.04	DEMOLUÇÃO DE REDEDO	m²	17,75	17,75	100,00%	
02.05	DEMOLUÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO DE FORMA MANUAL SEM REPROVETAMENTO	m²	16,35	16,35	100,00%	
02.06	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES E TOMADAS ELÉTRICAS	un	20,00	20,00	100,00%	
02.07	REMOÇÃO DE CUBA DE FORMIGÃO, MANEIRA CONVENCIONAL, DE FORMA MANUAL, SEM REPROVETAMENTO	m³	448,11	448,11	100,00%	
02.08	REMOÇÃO DE TUBO DE AMPLIAR PARA COBERTURA DE FORMA MANUAL, SEM REPROVETAMENTO	m	461,21	461,21	100,00%	
02.09	REMOÇÃO DE CANTO DE TERRENO DE FORMA MANUAL SEM REPROVETAMENTO	M	1.089,20	1.089,20	100,00%	
02.10	REMOÇÃO DE PINTURA LATER (passagem) de alvenaria e formigão	m²	980,75	980,75	100,00%	
02.11	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS DE FORMA MANUAL, SEM REPROVETAMENTO	un	95,00	95,00	100,00%	
02.12	REMOÇÃO DE TUBO DE DRYWALL PVC E PERGAMINADO DE FORMA MANUAL, SEM REPROVETAMENTO	m	25,00	25,00	100,00%	
02.13	REMOÇÃO DE ENLACE DE CHAPA GALVANIZADA PARA COBERTURA DE TUBO	m²	71,50	71,50	100,00%	
<b>03. INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA</b>						
03.01	ALCANTARILHA DE VEDAÇÃO COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	m²	17,84	17,84	100,00%	
03.02	ATERRO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLADA, MASSA COMPOSTA (terra + cimento)	m³	20,00	20,00	100,00%	
03.03	EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO PARA EDIFICAÇÃO FUNDAÇÃO TERRELA, FCK 15 MPa	m³	23,00	23,00	100,00%	
03.04	MADEIRA PARA OBRAS DE FORMIGÃO E CONCRETO ARMADO PARA EDIFICAÇÃO FUNDAÇÃO TERRELA	m³	8,00	8,00	100,00%	
03.05	REMOÇÃO DE CONCRETO PARA ESCARPAMENTO MATERIAL A MANO DE OBRA	m³	48,00	48,00	100,00%	
03.06	VENHA PROMOVIDA PARA JANELAS COM LARGURA DE 1,30 M DE VÃO	M	84,60	84,60	100,00%	
03.07	VENHA PROMOVIDA PARA PORTAS COM ATÉ 1,30 M DE VÃO	M	23,40	23,40	100,00%	
<b>04. ALVENARIA E VEDAÇÃO</b>						
04.01	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL, DE 140x140x90 (ESPESSURA NOMINAL) COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 1,30 M DE VÃO	m²	5,03	5,03	100,00%	
04.02	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL, DE 140x140x90 (ESPESSURA NOMINAL) COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 1,30 M DE VÃO	m²	316,75	316,75	100,00%	
04.03	CHAMISCO ARMADO, TANTO EM PLATEIA E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDE COM COLHER DE REDEDO, BARRA Nº 3 (1,00) COM PREPARO MANUAL (17) 78 cm de espessura de concreto	m²	148,26	148,26	100,00%	
04.04	EMBUDO E ARMAZENAGEM DE CIMENTO, MISTURA E FLUXO (TRAC) 1:1	m³	187,10	187,10	100,00%	
04.05	MADEIRA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE ENTALHO EM MADEIRA, TRAC 1:1, PREPARO MANUAL, APLICADA MANO DE OBRA INTERIORES DE JANELAS, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALOCAS	m²	148,26	148,26	100,00%	
<b>05. COBERTURA</b>						
05.01	REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE TUBO DE INTERIORES EM MADEIRA NÃO GALVANIZADA DE 60 MM PARA TERMO DE MANEIRA DE CONCRETO, INCLUSIVE CIMENTADO, AF 11/2019	un	2,00	2,00	100,00%	
05.02	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE INTERIORES EM MADEIRA NÃO GALVANIZADA, VÃO DE 2,00 M PARA TERMO DE MANEIRA DE CONCRETO, INCLUSIVE CIMENTADO, AF 11/2019	un	2,00	2,00	100,00%	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846574/2021, em 26/05/2021 em



Certidão nº 846574/2021  
08/02/2022, 16:51  
Chave de Impressão: bZzcC

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2021 e contém 13 folhas

**PEDRO ALMEIDA DE MOURA E SILVA**  
 ENGRº CIVIL - CREA 111874035-D

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*









PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ  
 RUA DA CONSTITUÇÃO, 100 - JARDIM OLÍMPIA  
 CEP: 65.912-000 - IMPERATRIZ - MA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

IMPERATRIZ - MARANHÃO - 01 de Março de 2021

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 07.214.148/0001-78, sediada a rua da Paz, 07, Jardim Olímpia, CEP: 65.912-000 - Imperatriz-MA, inscrita para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA**, realizou os serviços especificados, de acordo com as condições contratuais, sob o nº de inscrição nº 11347299-2 MA, dentro do programa de instalação, não tendo sido detectada nenhuma capacidade técnica, sendo como responsável técnico **ENGRº CIVIL FERNANDO FALQUETTO, CREA Nº 110347299-2 MA**.

PLANO DE EXECUÇÃO: 00000036-01/05/2020

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA2020032221

CONTRATO Nº 497/2020 (RUBRICA) (RUBR. ADM. Nº 02-08-00.1460/2019-3) Nº 01 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2020-CH - LOTE 02


DATA: 01/03/2021	REVISÃO: 01	DATA: Março 12
LOCAL: RUA DA CONSTITUÇÃO, Nº 100 - JARDIM OLÍMPIA - IMPERATRIZ - MARANHÃO		VALOR: R\$ 1.100.000,00
PROPOSTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ		BDI: 27,36%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT. CONTRATUAL	QUANT. EXECUTADA	% EXECUTADO
<b>SOMMARIO APROVADO</b>					
12.00	EXTINTOR DE CO2 P/RE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	4,00	100,00%
12.40	INSTAURADOR DE LÂMPADA SUBSTITUIÇÃO PARA EXTINTOR	UN	4,00	4,00	100,00%
<b>SERVICOS DIVERSOS</b>					
13.00	PLACA DE MANEIO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO COM DIMENSÃO E RETÂNGULO DE 10x15 CM, EM P/CO 100x100x10MM	UN	20,00	20,00	100,00%
13.02	QUADRO ESCOLA EM LAMINA BRANCA, COM MOLDURA, 100x100x10MM	UN	18,00	18,00	100,00%
13.03	VESTIBULADOR DE PISO OU RANCHO (MARCA MARCA)	UN	1,00	1,00	100,00%
13.04	COMANDA PARA LÓGICA COM 2 TONS COM BARRAS INDICADORAS COMPLETA (CORREÇÃO DE 4x2 CM) (CORREÇÃO)	UN	1,00	1,00	100,00%
13.05	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M	100,00	100,00	100,00%
13.06	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18000 BTU/H COM COMPRESSOR ROTATIVO (MARCA, PRECISA, SPLIT PROFESSOR)	UN	1,00	1,00	100,00%
13.07	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18000 BTU/H COM COMPRESSOR ROTATIVO (MARCA, PRECISA, SPLIT PROFESSOR)	UN	1,00	1,00	100,00%
13.08	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 24000 BTU/H COM COMPRESSOR ROTATIVO (MARCA, PRECISA, SPLIT PROFESSOR)	UN	1,00	1,00	100,00%
13.09	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 36000 BTU/H COM COMPRESSOR ROTATIVO (MARCA, PRECISA, SPLIT PROFESSOR)	UN	1,00	1,00	100,00%
13.10	IMPRESSÃO	UN	100,00	100,00	100,00%

*Handwritten signature: Pedro Henrique Nunes V. e Silva*

PEDRO HENRIQUE NUNES V. E SILVA  
 ENGRº CIVIL Nº 110347299-2 MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846574/2021, em 26/05/2021 em



Certidão nº 846574/2021  
 08/02/2022, 16:51  
 Chave de Impressão: bZzcC

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2021 e contém 13 folhas

*Handwritten signatures and initials in blue ink*





**CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**  
 CNPJ: 07.214.148/0001-78  
 E-MAIL: construtora.campos@hotmail.com

<b>Obra</b>	<b>Bancos</b>	<b>B.D.I</b>	<b>Encargos Sociais</b>
CONCORRÊNCIA Nº 008/2019 – CPL – SEMED	SINAP: - 03/2019	27,38%	Desonerado:
LOTE 02:	Maranhão		Horista: 78,78%
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA	ORSE 03/2019 - Sergipe		Mercalista:
LOCAL: RUA BILA DUTRA, Nº17 BOCA DA MATA, IMPERATRIZ-MA	SEINFRA 026 Ceará		41,75%

Item	Descrição	Planilha Orçamentária Simétrica		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
		Und	Quant			
<b>01</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>					<b>50.839,28</b>
01.01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00	283,57	1.699,30	2.115,40
01.02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	3,00	11.469,00	14.608,91	43.820,73
01.03	LIMPEZA MANJAL DO TERRENO COM VEGETAÇÃO RASTEIRA	m²	112,00	3,42	3,80	344,96
01.04	PREPARO MANUAL DE TERRENO E RASPAGEM SUPERFICIAL	m²	112,00	3,30	4,20	470,40
01.05	REFORMA DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSAÇÃO 3x3MM COM LANTINA 4 CAL E REAPROVEITAMENTO DE 20%	m²	14,20	47,40	47,73	673,00
01.06	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS	m²	20,76	5,25	6,60	805,67
<b>02</b>	<b>DEMOLICOES E RETIRADAS</b>					<b>20.989,05</b>
02.01	REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO	m²	22,68	3,57	4,67	105,91
02.02	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	m²	18,00	5,40	6,15	146,70
02.03	DEMOLICAO MANUAL DE BRUNO EM CONCRETO SIMPLES E/OU ORNAMENTADO	m²	250,75	4,70	18,74	4.699,89
02.04	DEMOLICAO DE REBOCO	m²	215,78	5,01	6,38	1.376,54
02.05	DEMOLICAO DE ALVENARIA EM BLOCO FORADO DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO	m²	10,48	17,75	17,75	185,19
02.06	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES E TOMADAS ELÉTRICOS	m²	20,00	3,10	3,94	78,80
02.07	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICO E CERÂMICA DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO	m²	444,21	1,44	1,83	812,90
02.08	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO	m²	444,21	3,50	3,84	1.750,18
02.09	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO	M	1.089,00	0,30	0,38	413,82
02.10	REMOÇÃO DE PINTURA (LATEX) RASPAGEM E/OU LANCAMENTO DE SUFRAESTRUTURA	m²	860,70	4,00	5,09	4.369,07
02.11	REMOÇÃO DE LUMINARIAS DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO	UN	46,00	0,56	0,61	31,95
02.12	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL PVC E FIBROMINERAL DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO	m²	35,00	0,70	0,89	22,79
02.13	RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDO CARRA COLETORES CAPACIDADE 500L	m³	72,50	36,88	46,97	3.405,32
<b>03</b>	<b>INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA</b>					<b>104.132,45</b>
03.01	EXCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	m³	11,84	32,58	41,45	739,97
03.02	ATERRO E/OU COMPACTAÇÃO MECANICA E CONTROLE MAT. DIAGNÓSTICO (altura média=1,10m)	m³	735,00	58,30	74,25	54.573,60
03.03	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERRELA FCK = 25 MPa	m³	23,50	1.513,80	3.557,12	45.201,42
03.04	Laje pré-moldada BETA 12 P - FIBRA 4 10MM/40L VIGAS TUBO DE ARMADURA NEGATIVA CARPIMENTOS COM CONCRETO 20MPa ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA	m²	4,20	81,31	77,72	310,80
03.05	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃO DE MAIS DE 1,5M DE COMPRIMENTO	M	44,80	25,26	29,36	1.316,97
03.06	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO	M	44,80	25,26	32,17	1.441,21
03.07	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO	M	23,40	15,06	19,18	448,91
<b>04</b>	<b>ALVENARIA E VEDAÇÃO</b>					<b>43.210,08</b>
04.01	ALVENARIA EMBASAMENTO 20x20 CM BLOCO CONCRETO	m³	5,03	252,07	322,30	1.621,10
04.02	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 10x10x10CM ESPESURA 10CM DE PAREDES COM ÁREA ÚTIL MAIOR OU IGUAL A 8M² COM VÃO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA (inclui suspensão e fechamento da parte ampla do muro)	m³	536,25	27,64	47,93	25.702,48
04.03	EMPILHO APLICADO PRATO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDE COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA PRATO 1:3 COM PREPARO MANUAL (75 75 e de restauração de reboco)	m³	148,26	1,14	2,72	3.123,38
04.04	EMBOÇO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI/REINFORÇAR TRACO 1:3	m³	187,10	27,70	27,63	5.169,57

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846574/2021, em 26/05/2021



Certidão nº 846574/2021  
 08/02/2022, 16:51

Chave de Impressão: bZzcC

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2021 e contém 13 folhas

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*





**CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**  
 CNPJ: 07.214.148/0001-78  
 E-MAIL: construtora.campos@hotmail.com

**Obra**  
 CONCORRÊNCIA Nº 008/2019 – CPL – SERMED  
 LOTE 02:  
 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA  
 LOCAL: RUA BILA DUTRA, Nº87, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ-MA

**Bancos**  
 SINAPI - 03/2019 27,36%  
 Maranhão  
 ORSE 02/2019 Sergipe  
 SEINFRA 026 - Ceará

**Encargos Sociais**  
 Desonardo:  
 Horaista 76,78%  
 Mensalista:  
 41,75%

Item	Descrição	Planilha Orçamentária Sintética			Valor Unit com BDI	Total
		Und	Quant.	Valor Unit		
04 05	MADEIRA FINCA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	m²	1.148,29	18,19	20.90	28.593,70
<b>05</b>	<b>COBERTURA</b>					<b>91.747,91</b>
05 01	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TEBOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA VÃO DE 6 M PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO, AF_12/2015	un	2,00	548,57	1.097,14	1.525,18
05 02	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TEBOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA VÃO DE 7 M PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO, AF_12/2015	un	2,00	557,40	1.114,80	1.612,08
05 03	MADEIRAMENTO PITEIHA CERÂMICA O REAPROVEITAMENTO (reaproveitamento a 70% de 444,21m² do manuseio retirado)	m²	310,95	27,12	34,54	10.740,31
05 04	RELOCACAO DE TELHAS CERAMICAS CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL (correspondente a 50% de 444,21m² do telhado remanejo)	m²	286,83	1,42	9,57	2.868,69
05 05	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, C-ABRÓS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_12/2015	m²	237,27	38,19	48,63	11.538,44
	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²	281,69	23,74	30,23	8.515,48
05 07	CUMEEIRA COM TELHA CERÂMICA EMBOSCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADO COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_06/2016	M	58,83	11,38	14,46	854,40
05 08	MURO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24 DESENVOLVIMENTO DE 25CM EMBOSCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	26,73	23,56	30,00	801,90
05 09	EMBOSCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	187,31	11,92	15,18	2.838,78
05 10	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24 DESENVOLVIMENTO DE 50CM INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_06/2016	M	59,00	47,02	59,88	5.329,32
05 11	DESCUPINIZAÇÃO DE MATERIAL INSERTEIDA	m	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>06</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/LOCAIS</b>					<b>17.891,88</b>
06 01	PLAFON E-27	m	64,00	3,08	7,46	477,44
06 02	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	64,00	43,98	56,01	3.584,64
06 03	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	1.837,74	1,84	2,34	4.100,31
06 04	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	482,00	2,95	3,75	1.807,50
06 05	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 18 MM², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	50,00	11,37	14,48	724,00
06 06	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO) 2P+T 20A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	un	15,00	22,70	28,91	433,65
06 07	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO) 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	un	30,00	10,65	13,43	403,76
06 08	RABO EM ALUMINARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM	M	175,00	3,56	4,53	792,75
06 09	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) 10A/250V INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	un	8,00	29,38	39,61	268,88
06 10	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) 10A/250V INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	un	12,00	20,19	25,71	308,52
06 11	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00	888,80	144,91	1.033,71
06 12	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 15A 30A 0V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	24,00	10,19	12,87	311,28
06 13	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 280V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00	104,20	132,70	265,40
06 14	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (1M), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	250,00	4,27	5,43	1.367,50
06 15	HRITE DE ATERRAMENTO 58 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	6,00	34,85	44,13	264,78

Página 2 de 6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846574/2021, em 26/05/2021 emitida em



Certidão nº 846574/2021  
 08/02/2022, 16:51  
 Chave de Impressão: b2zc  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2021 e contém 13 folhas

*[Handwritten signatures and initials]*





**CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**  
 CNPJ: 07.214.148/0001-78  
 E-MAIL: construtora.campos@hotmail.com

**Obra**  
 CONCORRÊNCIA Nº 008/2019 - CPL - SEMED  
 LOTE 02  
 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA  
 LOCAL: RUA BILA DUTRA, Nº 617, BOCA DA MATA IMPERATRIZ-MA

**Bancos**  
 SINAPI - 03/2019  
 Maranhão  
 ORSE - 02/2019 - Sergipe  
 SEINFRA - 026 - Ceará

**B.D.I.**  
 27,36%

**Encargos Sociais**  
 Desonerado:  
 Horista: 76,76%  
 Mensalista  
 41,75%

Item	Descrição	Planilha Orçamentária Sintética		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
		Und	Quant			
06.10	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	8,39	10,68	64,08
06.11	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00	14,56	18,54	556,20
<b>07</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS</b>					<b>48.019,58</b>
07.01	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	154,93	210,95	643,20
07.02	BAIXA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES (COM ASSENTO ABERTURA FRONTAL)	UN	3,00	651,14	1.084,01	2.169,00
07.03	VASO SANITÁRIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA, COM ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	336,64	428,74	107,48
07.04	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CÂMERA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	348,10	443,34	866,88
07.05	CANOTUA COM LAVANCA PARA VALVULA DE DESCARGA PARA DEFIC ENTE	UN	2,00	492,31	627,00	1.254,00
07.06	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2" ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	160,22	233,34	1.866,72
07.07	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 50CM OU EQUIVALENTE PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	UN	4,00	380,77	338,48	1.350,92
07.08	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	348,51	441,31	882,62
07.09	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORÁ DE 20M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (alcaço de alumínio corrimão e secretaria)	M	2,00	259,11	330,00	860,00
07.10	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 32L OU EQUIVALENTE, INCLUIDO SIDAÓ FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	192,31	244,82	244,92
07.11	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, 180CM DE 1 1/2"	UN	10,00	156,07	197,49	1.974,90
07.12	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	80,00	4,80	5,95	469,90
07.13	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,00	8,38	10,87	128,04
07.14	LUVA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014_P	UN	1,00	4,18	5,08	6,08
07.15	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014_P	M	6,00	11,24	14,31	85,86
07.16	REGISTRO DE GAVETA CILÍNDRICA CROMADA DN 20MM (1 1/4")	UN	2,00	124,46	158,51	317,02
07.17	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 1/2" COM ACABAMENTO E CANOPIA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE ÁGUA AF_12/2014	UN	4,00	54,06	68,86	275,52
07.18	LUVA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014_P	UN	4,00	2,21	2,81	11,24
07.19	TE PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014_P	UN	6,00	5,43	6,91	41,46
07.20	TE DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	7,44	9,47	18,94
07.21	TE PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	3,36	4,30	26,00
07.22	LUVA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	3,72	4,72	18,88
07.23	LUVA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	2,21	2,81	5,62
07.24	CELHO 90 GRAUS PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014_P	UN	6,00	3,88	4,94	24,70
07.25	CELHO 45 GRAUS PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014_P	UN	4,00	4,55	5,79	23,16
07.26	ADAPTADOR CURTO COM BOLA E ROSCA PARA REGISTRO PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/4" INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014_P	UN	1,00	7,85	9,99	9,99

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846574/2021, em 26/05/2021, emitida em



Certidão nº 846574/2021  
 08/02/2022, 16:51  
 Chave de Impressão: b2zoc

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2021 e contém 13 folhas

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*





**CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**  
 CNPJ: 07.214.148/0001-78  
 E-MAIL: construtora.campos@hotmail.com

**Obra**  
 CONCORRÊNCIA Nº 008/2019 - CPL - SEMED  
 LOTE 02  
 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA  
 LOCAL: RUA GILA DUTRA, Nº 617, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ-MA

**Bancos**  
 SINAPI - 03/2019  
 Maranhão  
 DRSE 02/2019 - Sergipe  
 SEINFRA - 026 Ceará

**Encargos Sociais**  
 Desoneração:  
 Horaista 76,76%  
 Mensalista 41,75%

Item	Descrição	Planilha Orçamentária Sintética	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
07.27	JUNTA SIMPLES PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014		UN	5,00	8,66	11,02	55,12
07.28	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100 MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014 P		M	75,00	28,11	35,80	2.685,00
07.29	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 40 MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014 P		M	12,00	8,52	10,85	130,20
07.30	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014 P		M	8,00	14,46	18,41	110,46
07.31	REDE 2" ELÉTRICA PVC SERIE P REDE PLUVIAL DN 100 X 75 MM, INSTALADA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO AF_12/2014		UN	4,00	15,75	20,10	80,44
07.32	DELHO 90 GRAUS PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014		UN	2,00	11,19	14,25	28,50
07.33	JOELHO 90 GRAUS PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014		UN	3,00	4,36	6,20	12,60
07.34	UNÇÃO SIMPLES PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 X 50 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014		UN	3,00	5,99	12,12	76,22
07.35	FONDA SÉPTICA EM ALVENARIA BLOCO DE CIMENTO E CONCRETO ARMADO DIMENSÕES INTERNAS 1,20 x 2,40 x 1,20 m		M	1,00	572,37	9.544,11	9.644,11
07.36	SUMIDOURO PAREDES COM BLOCOS CERÂMICOS E DIMENSÕES INTERNAS DE 3,00X3,00X1,50m		M	1,00	2.377,28	3.021,70	13.031,70
07.37	FILTRO ANAÉROBIO EM CONCRETO ARMADO DIMENSÕES INTERNAS 1,00X1,00X1,00 M		M	1,00	4.488,15	8.260,76	8.260,76
07.38	TE PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 X 50 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014		UN	3,00	9,15	11,65	68,90
07.39	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL DE MESA 1/2" OU 3/4" PARA VIA DE COZINHA PADRÃO ALTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013		UN	1,00	81,90	104,33	104,33
07.40	TORNEIRA CROMADA DE MESA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATÓRIO PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013		UN	6,00	74,20	94,50	567,00
07.41	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013		UN	2,00	32,47	41,35	82,70
07.42	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXÍVEL MÉDIA VALVULA AMERICANA EM METAL CROMADA 90 GRAUS FLEXÍVEL EM PVC ENGATE FLEXÍVEL 90 GR TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE 1/2" OU 3/4" PARA VIA DE COZINHA PADRÃO POPULAR FORNEC E INSTAL		UN	1,00	789,04	979,44	979,44
07.43	TUBO PVC SOLUÁVEL DN 25MM INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		M	38,00	6,76	9,60	301,60
07.44	CAIXA DE COBRURA EM PVC 300MM		M	1,00	302,21	384,99	384,99
07.45	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA HI-60CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	10,00	198,77	253,15	2.531,50
07.46	RAIO SIFONADO PVC DN 100 X 40 MM JUNTA SOLDÁVEL FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL AF_12/2014 P		UN	6,00	6,22	7,92	47,52
07.47	CAIXA SIFONADA PVC DN 100 X 100 X 50 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014 P		UN	2,00	15,41	19,62	39,24
07.48	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS COM ACESSÓRIOS		UN	2,00	513,10	651,48	1.302,96
08	<b>PINTURA</b>						<b>23.464,66</b>
08.01	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO		M²	1.072,50	1,29	2,02	2.106,45
08.02	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO AF_05/2014		M²	1.034,80	4,49	5,71	5.907,56
08.03	APLICAÇÃO MANUAL DE PÁTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014		M²	1.534,80	3,41	6,16	12.522,33
08.04	PINTURA ESMALTE FOSCO DUAS DEMÃOS SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA		M²	158,88	14,50	18,46	2.892,31
09	<b>REVESTIMENTO CERÂMICO</b>						<b>19.278,92</b>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846574/2021, emitida em 26/05/2021



Certidão nº 846574/2021  
 08/02/2022, 16:51

Chave de Impressão: bZzc

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2021 e contém 13 folhas

*(Handwritten signatures and initials)*





**CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**  
 CNPJ: 07.214.148/0001-78  
 E-MAIL: construtora.campos@hotmail.com

**Obra**  
 CONCORRÊNCIA Nº 008/2019 - CPL - SEMED  
 LOTE 02:  
 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA  
 LOCAL: RUA BILA DUTRA Nº 917, BOCA DA MATA, IMPERATRIZ-MA

**Bancos**  
 SINAPI 03/2019 - Maranhão  
 ORSE 02/2019 Sergipe  
 SEINFRA - 026 Ceará

**Encargos Sociais**  
 Desonerado:  
 Moleta: 76,76%  
 Mensalista: 41,75%

Item	Descrição	Planilha Orçamentária Sintética			Valor Unit com BDI	Total
		Und	Quant.	Valor Unit		
08 01	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	m²	14,00	355,93	462,80	6.339,20
09 02	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA, ESPESURA 20MM INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	451,20	60,73	27,34	34.896,12
09 03	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES	m²	361,76	38,23	45,28	17.451,60
09 04	EMBOÇO PARA REVESTIMENTO DE CERÂMICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2# PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M² ESPESURA DE 20MM COM EXECUÇÃO DE MALHAS	m²	187,10	15,18	19,33	3.610,84
09 05	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	m²	187,10	38,00	48,39	9.053,76
09 06	EXECUÇÃO DE PASSEIO CALÇADA OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FEITO EM OBRA ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMAÇO	m²	8,11	395,27	321,41	2.620,42
09 07	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO, ESPESURA 5,0 CM PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA	m²	187,89	21,87	27,85	5.511,23
<b>10</b>	<b>ESQUADRIAS</b>					<b>38.468,70</b>
10 01	GRADIL DE FERRO EM BARRAS QUADRADAS DE AÇO M3 NA VERTICAL, ESPAÇAMENTO 10CM E DUAS BARRAS CHATAS DE 1"	m	3,63	159,51	177,87	646,94
10 02	PORTA DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLATA 14 GSG	m²	7,50	180,43	204,33	1.532,40
10 03	JANELA DE AÇO DE CORRER 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA	m²	34,00	511,90	651,95	22.166,30
10 04	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA INCLUSIVE BATENTES E FERRAGEN	m²	33,21	262,75	334,63	11.113,06
<b>11</b>	<b>FORNO</b>					<b>28.392,38</b>
11 01	FORNO DE PVC LISO PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	m²	441,20	49,97	58,92	26.392,38
<b>12</b>	<b>COMBATE A INCENDIO</b>					<b>3.148,88</b>
12 01	EXTINTOR DE CO2 5KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	807,74	774,01	3.098,04
12 02	PINTURA A GLEB 2 DEMAS (SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR)	m²	4,00	10,34	13,16	52,64
<b>13</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>					<b>60.068,67</b>
13 01	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20 X 40 CM EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS	Un	22,00	13,48	42,60	937,20
13 02	QUADRO ESCOLA EM FORMICA BRANCA COM MOLDURA (Tamanho 3,50m x 1,30m)	m²	13,00	227,87	290,21	3.772,73
13 03	VENTILADOR DE PISO OU PARALELO (para 6 ventilador)	m²	3,00	191,03	211,82	635,46
13 04	TOMADA PARA LOGICA COM 1 CONECTOR RJ45 8 FIOS, CAT-5E COMPLETA PARA CAIXA 4x4" (NÃO INCLUI) CABO ELETRONICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1			
13 06	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 9000 BTU/h COM COMPRESSOR ROTATIVO (salas de aula, sala professor)	un	1			
13 07	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18000 BTU/h COM COMPRESSOR ROTATIVO (sala de aula, sala informatica)	un	1			
13 08	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 24000 BTU/h COM COMPRESSOR ROTATIVO (salas de aula 1 e 2)	un	1			
13 09	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 36000 BTU/h COM COMPRESSOR ROTATIVO (salas de aula 3 e 4)	un	1			
13 10	LIMPEZA GERAL	m²	688,18	1,40	1,78	1.186,36
					Total sem BDI	447.529,65
					Total do BDI	122.352,87
					Total Geral	569.882,52

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846574/2021, em 26/05/2021



Certidão nº 846574/2021  
 08/02/2022, 16:51

Chave de impressão: 6ZzC

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2021 e contém 13 folhas

*[Handwritten signatures and initials]*





**CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**  
 CNPJ: 07.214.148/0001-78  
 E-MAIL: construtora.campos@bolmail.com

<b>Obra</b>	<b>Bancos</b>	<b>B.D.I</b>	<b>Encargos Sociais</b>
CONCORRÊNCIA Nº 008/2019 - CPL - SEMED	SINAPI - 03/2019	27,36%	Desonerado:
LOTE 02:	Maranhão		Horista: 76,76%
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA	ORSE - 02/2019 Sergipe		Mensalista:
LOCAL RUA BILA OUTRA, Nº 917 BOCA DA MATA, IMPERATRIZ-MA	SEINFRA 026 - Ceará		41,75%

Item	Descrição	Planilha Orçamentária Sintética	Und	Quant	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
	IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE: QUINTENTOS E SESSENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS						

CREA 4505/D-MA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846574/2021, em 26/05/2021



Certidão nº 846574/2021  
 09/02/2022, 16:51  
 Chave de Impressão: bZzcC

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2021 e contém 13 folhas

*(Handwritten signatures and initials)*





**CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**  
 CNPJ: 07.214.148/0001-78  
 E-MAIL: construtora.campos@bolmail.com.br

**Obra**  
 LOTE 82:  
 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA  
 LOCAL: RUA BRILA DUTRA Nº617, BOCA DA MATÁ, IMPERATRIZ-MA

**Banco**  
 SUDAP 532814  
 Maranhão  
 ORSE 027019 - Bargepe  
 SENFRA 025 - Ceará

**B.D.I**

**Encargos Sociais**  
 Desoneroso  
 Horário 14.45h  
 Mensalista 41,78%

**Cronograma Físico e Financeiro**

Descrição	Per Etapa	15 DIAS	30	45 DIAS	DIAS	75 DIAS	100 DIAS
SERVIÇOS PADRÃO	100,00%						
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	60.079,30	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
ALVENARIA E VEDAÇÃO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
COBERTURA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/CLIMÁTICAS	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
PISE/REVESTIMENTO CERÂMICO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
FORRO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
COMBATE A INCÊNDIO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
SERVIÇOS DIVERSOS	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
<b>Porcentagem</b>		13,86%	10,24%	16,61%	16,84%	13,36%	15,77%
<b>Valor</b>		287,68	287,68	287,68	287,68	287,68	287,68
<b>Valor Acumulado</b>		287,68	575,36	863,04	1.150,72	1.438,40	1.726,08

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846574/2021, emitida em 26/05/2021



Certidão nº 846574/2021  
 08/02/2022, 16:51  
 Chave de Impressão: bZzoC  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2021 e contém 13 folhas

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**846575/2021**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **FERNANDO FALQUETTO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FERNANDO FALQUETTO**

Registro: **1103472992MA**

RNP: **1103472992**

Título profissional: **ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL**

Número de ART: **MA20200318217** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **06/02/2020** Baixada em: **10/05/2021**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**

CPF/CNPJ: **06.158.455/0001-16**

Endereço do contratante: **RUA RUI BARBOSA**

Nº: **201**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **IMPERATRIZ**

UF: **MA**

CEP: **65900000**

Contrato: **47/2020**

Celebrado em: **27/01/2020**

Valor do contrato: **R\$ 419.719,08**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA IMPERATRIZ**

Nº: **S/Nº**

Complemento:

Bairro: **PARQUE PLANALTO**

Cidade: **IMPERATRIZ**

UF: **MA**

CEP: **65907230**

Coordenadas Geográficas: **-5.493045, -47.477238**

Data de início: **05/02/2020**

Conclusão efetiva: **05/05/2020**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**

CPF/CNPJ: **06.158.455/0001-16**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 53 - EXECUCAO 115.46 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0130 - PINTURA 53 - EXECUCAO 2620.98 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 115.46 metro; 1 - ATUACAO #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 115.46 metro; 1 - ATUACAO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 115.46 unidade;**

**Observações**

**REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL EDELVIRA MARQUES, BAIRRO PARQUE PLANALTO, NA CIDADE DE IMPERATRIZ-MA, CONFORME PROJETO E CONTRATO Nº47/2020/SEMED E CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2019-CPL, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.08.00.1460/2019-SEMED.**

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 846575/2021**

**12/05/2021, 09:56**

**Z8b89**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Z8b89



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ  
 RUA RUI BARBOSA, CENTRO, 201, CEP: 65.900-440  
 CNPJ: 06.158.455/0001-16  
 ESTADO DO MARANHÃO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

IMPERATRIZ, MARANHÃO - 01 de Março de 2021

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 07.214.148/0001-78, sediada a rua da Paz, 07, Jardim Oriental - CEP - 65.913-260 - Imperatriz-MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL FERNANDO FALQUETTO, CREA Nº 110347299-2 MA.**

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 05/02/2020 a 05/05/2020

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20200318217  
 CONTRATO Nº 47/2020/SEMED (Proc. ADM. Nº 02.08.00.1460/2019-SEMED) CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2020-CPL

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO
<b>SERVIÇOS INICIAIS/IMPLANTAÇÃO E RETENÇÃO</b>					
1	Placa da obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal	m²	6,00	6,00	100,00%
1.2	Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm e h= 2,20m	m²	46,20	46,20	100,00%
1.3	Administração Local	MÊS	4,00	4,00	100,00%
1.4	Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra	UN	1,00	1,00	100,00%
1.5	Instalações provisórias de esgoto	UN	1,00	1,00	100,00%
1.6	Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra, inclusive instalação e aparelhos	m²	2,52	2,52	100,00%
1.7	Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada	m²	20,00	20,00	100,00%
1.8	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaleadas a cada 2,00m - 2 utilizações	M	115,46	115,46	100,00%
1.9	Capina e limpeza manual de terreno	m²	161,64	161,64	100,00%
1.10	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	2.286,22	2.286,22	100,00%
<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA CONSTRUÇÃO</b>					
2.1	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo-arenoso (H=0,50CM)	m³	62,50	62,50	100,00%
2.2	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h= 1,30m	m³	23,60	23,60	100,00%
2.3	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	15,68	15,68	100,00%
2.4	Reaterro apiloado com soquete	m³	16,64	16,64	100,00%
<b>FUNDACOES</b>					
<b>CONCRETO ARMADO - MARATÁ</b>					
3.1.1	Estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 60 cm de diâmetro, até 9 m de comprimento, concreto lançado por caminhão betoneira	M	7,00	7,00	100,00%
3.1.2	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	m²	49,00	49,00	100,00%
3.1.3	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata em madeira serrada	m²	10,50	10,50	100,00%
3.1.4	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	49,55	49,55	100,00%
3.1.5	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	17,36	17,36	100,00%
3.1.6	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	56,27	56,27	100,00%
3.1.7	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	3,79	3,79	100,00%
<b>CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES</b>					
3.2.1	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	m²	9,43	9,43	100,00%
3.2.2	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame em madeira serrada	m²	67,43	67,43	100,00%
3.2.3	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	109,64	109,64	100,00%
3.2.4	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	21,09	21,09	100,00%
3.2.5	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	48,64	48,64	100,00%
3.2.6	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	3,77	3,77	100,00%
<b>CONCRETO ARMADO - PILARES</b>					
4.1.1	Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas similares	m²	51,03	51,03	100,00%
4.1.2	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	136,27	136,27	100,00%
4.1.3	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	21,82	21,82	100,00%
4.1.4	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	56,64	56,64	100,00%
4.1.5	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	2,35	2,35	100,00%
<b>CONCRETO ARMADO - VIGAS</b>					
4.2.1	Montagem e desmontagem de forma de viga, escoramento com pontalete de madeira, pé direito simples	m²	116,98	116,98	100,00%
4.2.2	Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	5,18	5,18	100,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846575/2021, em 12/05/2021 em



Certidão nº 846575/2021  
08/02/2022, 16:42

Chave de Impressão: Z8b89

O documento neste site registrado foi emitido em 11/05/2021 e contém 6 folhas

PEDRO HENRIQUE HENRIQUE  
 CONCRETO ARMADO  
 ENG. CIVIL-CREA Nº 110347299-2 MA

*[Handwritten signatures and initials]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
 RUA RUI BARBOSA, CENTRO, 201, CEP: 65.900-440  
 CNPJ: 06.158.455/0001-16  
 ESTADO DO MARANHÃO



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

IMPERATRIZ, MARANHÃO - 01 de Março de 2021

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 07.214.148/0001-78, sediada a rua da Paz, 07, Jardim Oriental - CEP - 65.913-260 - Imperatriz-MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL FERNANDO FALQUETTO, CREA Nº 110347299-2 MA.**

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 05/02/2020 a 05/05/2020

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20200318217  
 CONTRATO Nº 47/2020/SEMED (Proc. ADM. Nº 02.08.00.1460/2019-SEMED) CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2020-CPL

OBRA:	LOTE 06 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL EDELVIRA MARQUES	Data:	março-19
LOCAL:	AVENIDA IMPERATRIZ, S/N, PARQUE PLANALTO, IMPERATRIZ - MARANHÃO	Ref:	SINAPI / SICRD / ORSE
PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	BDI:	27,36%

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO
4.2.3	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	167,73	167,73	100,00%
4	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	30,45	30,45	100,00%
5	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	75,18	75,18	100,00%
4.2.6	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	6,76	6,76	100,00%
4.2.7	Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm	M	35,20	35,20	100,00%
4.2.8	Execução De Estruturas De Concreto Armado, Para Edificação Institucional Térrea, Fck = 25 Mpa. (vigas e pilares anfitetro)	m³	2,50	2,50	100,00%
5	SISTEMA DE UNDAÇÃO PERIFERICA				
5.1	CORRETORES VALADIOS				
5.1.1	Cobogó de concreto 07x50x50cm, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m²	2,82	2,82	100,00%
5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO				
5.2.1	Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos na horizontal de 9x19x19cm (espessura de 9cm)	m²	181,23	181,23	100,00%
5.2.2	Encunhamento (aperto de alvenaria) com tijolos cerâmicos maciços 5,7x9x19cm em 1/2 vez (espessura 9cm); assentamento com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	M	68,44	68,44	100,00%
5.3	ALVENARIA PARA RAMPADEIS (IN, SAÍDA E SÓCULOS)				
5.3.1	Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos na horizontal de 9x19x19cm (espessura de 9cm)	m²	9,41	9,41	100,00%
5.4	ALVENARIA PARA PLATIBANDA				
5.4.1	Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos na horizontal de 9x19x19cm (espessura de 9cm)	m²	11,24	11,24	100,00%
5.5	DIVISÓRIAS				
5.5.1	Divisórias em granito polido, espessura 2cm; assentamento com argamassa traço 1:4	m²	11,90	11,90	100,00%
6	ESQUADRIAS				
6.1	PORTAS DE MADEIRA				
6.1.1	PM1 - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 80x210cm, espessura 3,5cm; incluso dobradiças, batentes e fechadura	UN	10,00	10,00	100,00%
6.1.2	Porta de Alumínio de abrir com lambril, com guarnição, fixação de parafusos	un	8,00	8,00	100,00%
6.2	JANELAS				
6.2.1	JA-04 Janela de aço correr, 4 folhas, fixação com argamassa, sem vidro dimensões 360x160cm	m²	11,52	11,52	100,00%
6.2.2	JA-04 Janela de aço correr, 4 folhas, fixação com argamassa, sem vidro dimensões 180x0,30cm	m²	2,70	2,70	100,00%
	JA-04 Janela de aço correr, 4 folhas, fixação com argamassa, sem vidro dimensões 300x180cm	m²	10,80	10,80	100,00%
6.2.4	JA-04 Janela de aço correr, 4 folhas, fixação com argamassa, sem vidro dimensões 180x180cm	m²	6,48	6,48	100,00%
6.2.5	Portão metálico de abrir com estrutura em tubos de aço e tela galvanizada	m²	1,80	1,80	100,00%
6.3	VIDROS				
6.3.1	Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixação, sem moldura	m²	2,70	2,70	100,00%
6.3.2	Vidro temperado liso incolor e=6mm	m²	31,50	31,50	100,00%
7	SISTEMA DE COBERTURA				
7.1	Fabricação e instalação de pontaltes de madeira não aparelhada para telhados com até 2 águas e com telha cerâmica ou de concreto	m³	67,00	67,00	100,00%
7.2	Trama de madeira composta por ripas, calbros e terças, para telhados de até 2 águas com telha de encaixe de cerâmica ou de concreto	m²	142,33	142,33	100,00%
7.3	Cobertura em telha cerâmica colonial	m²	142,33	142,33	100,00%
7.4	Cumeira com telha cerâmica emboçada, argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	M	14,44	14,44	100,00%

**PEDRO HENRIQUE RIBEIRO V. E SILVA**  
 Coordenador de SES  
 Mat. 1118-14224-C  
 Eng. Civil-CREA 1118-14224-C

*[Handwritten signatures and initials]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846575/2021, em 12/05/2021 em



Certidão nº 846575/2021  
 08/02/2022, 16:42  
 Chave de Impressão: Z8b89

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2021 e contém 6 folhas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
 RUA RUI BARBOSA, CENTRO, 201, CEP: 65.300-440  
 CNPJ: 06.158.455/0001-16  
 ESTADO DO MARANHÃO



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

IMPERATRIZ, MARANHÃO - 01 de Março de 2021

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 07.214.148/0001-78, sediada a rua da Paz, 07, Jardim Oriental - CEP - 65.913-260 - Imperatriz-MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL FERNANDO FALQUETTO, CREA Nº 110347299-2 MA**.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 05/02/2020 a 05/05/2020

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20200318217

CONTRATO Nº 47/2020/SEMED (Proc. ADM. Nº 02.08.00.1460/2019-SEMED) CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2020-CPL

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO
7.5	Pingadeira ou chapim em concreto aparente desempenado	M	27,03	27,03	100,00%
	Rufo em chapa de aço galvanizado	M	21,70	21,70	100,00%
7.7	Trama de madeira composta por ripas, calbros e terças, para telhados de até 2 águas com telha de encaixe de cerâmica ou de concreto	m²	68,00	68,00	100,00%
7.8	Cobertura em telha cerâmica colonial (anfiteatro)	m²	68,00	68,00	100,00%
<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>					
8.1	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações (vigas baldramas)	m²	68,43	68,43	100,00%
8.2	Impermeabilização de calhas com manta asfáltica	m²	17,36	17,36	100,00%
<b>REVESTIMENTO INTERIORES</b>					
9.1	Chapisco em paredes, vigas e pilares, com argamassa traço 1:3 (incluso anfiteatro)	m²	531,86	531,86	100,00%
9.2	Chapisco em teto com argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m²	147,64	147,64	100,00%
9.3	Emboço de parede, com argamassa traço 1:4 (cimento, e areia), espessura 2cm	m²	383,02	383,02	100,00%
9.4	Emboço de teto, com argamassa traço 1:4 (cimento, e areia), espessura 2cm	m²	147,64	147,64	100,00%
9.5	Massa única para paredes externas traço 1:4 (cimento, e areia), espessura 2,5cm (incluso anfiteatro)	m²	158,84	158,84	100,00%
9.6	Reboco de parede, com argamassa pré-fabricada, espessura 1,0cm (incluso anfiteatro)	m²	269,80	269,80	100,00%
9.7	Reboco de teto, com argamassa pré-fabricada, espessura 1,0cm	m²	147,64	147,64	100,00%
9.8	Revestimento cerâmico para paredes com placas de dimensões 33x45cm aplicadas à altura inteira das paredes - branca	m²	139,90	139,90	100,00%
9.9	Revestimento cerâmico para paredes com placas de dimensões 20x20cm aplicadas à meia altura das paredes - azul (incluso anfiteatro)	m²	59,98	59,98	100,00%
9.10	Revestimento cerâmico para paredes com placas de dimensões 20x20cm aplicadas à meia altura das paredes - vermelho (incluso anfiteatro)	m²	13,94	13,94	100,00%
<b>SISTEMA DE PISOS</b>					
<b>PAVIMENTAÇÃO INTERNA</b>					
10.1.1	Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 5cm e preparo mecânico	m²	103,40	103,40	100,00%
10.1.2	Camada regularizadora traço 1:4 (cimento e areia) espessura 2cm	m²	103,40	103,40	100,00%
10.1.3	Soleira em granito cinza andorinha, L= 15cm, espessura 2cm	M	5,40	5,40	100,00%
<b>PAVIMENTAÇÃO EXTERNA</b>					
10.2.1	Piso cimentado desempenado traço 1:3 (cimento e areia), espessura 3cm	m²	41,10	41,10	100,00%
10.2.2	Piso em granitina, espessura 8mm	m²	25,34	25,34	100,00%
<b>PROTEÇÃO E ACABAMENTO</b>					
11.2	Aplicação Manual de fundo selador acrílico (incluso anfiteatro)	m²	672,43	672,43	100,00%
11.3	Emassamento de paredes internas com massa PVA, 2 demãos (incluso creche e anfiteatro)	m²	723,91	723,91	100,00%
11.4	Emassamento de teto com massa PVA, 2 demãos (incluso creche)	m²	880,32	880,32	100,00%
11.5	Emassamento de paredes externas com massa acrílica, 2 demãos (incluso creche)	m²	680,26	680,26	100,00%
11.6	Pintura em látex acrílico em teto, 2 demãos (incluso creche)	m²	880,32	880,32	100,00%
11.7	Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos (incluso creche, anfiteatro e muro)	m²	2.620,98	2.620,98	100,00%
11.8	Pintura em esmalte sintético acetinado sobre esquadrias de madeira, 2 demãos (incluso creche)	m²	353,80	353,80	100,00%
11.9	Pintura esmalte em esquadrias e grades de ferro (incluso creche)	m²	170,50	170,50	100,00%
<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>					
<b>REGULAÇÕES E CONDIÇÕES DE PVC RÍGIDO</b>					
12.1.1	Tubo PVC soldável Ø 25mm, fornecimento e instalação	M	33,60	33,60	100,00%
12.1.2	Tubo PVC soldável Ø 50mm, fornecimento e instalação	M	17,70	17,70	100,00%
12.1.3	Tubo PVC soldável Ø 60mm, fornecimento e instalação	M	87,32	87,32	100,00%

**PEDRO HENRIQUE MUNES V. E SILVA**  
 Coordenador do LSE  
 Matr. 50718-4  
 Eng. Civil-CREA 111574033-0

*Pelo*

*[Handwritten signatures and initials]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846575/2021, em 12/05/2021 em



Certidão nº 846575/2021  
 08/02/2022, 16:42  
 Chave de Impressão: Z8b89

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2021 e contém 6 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ  
 RUA RUI BARBOSA, CENTRO, 201, CEP: 65.900-440  
 CNPJ: 06.158.455/0001-16  
 ESTADO DO MARANHÃO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

IMPERATRIZ, MARANHÃO - 01 de Março de 2021

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 07.214.148/0001-78, sediada a rua da Paz, 07, Jardim Oriental - CEP - 65.913-260 - Imperatriz-MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGE CIVIL FERNANDO FALQUETTO, CREA Nº 110347299-2 MA**.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 05/02/2020 a 05/05/2020

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20200318217  
 CONTRATO Nº 47/2020/SEMED (Proc. ADM. Nº 02.08.00.1460/2019-SEMED) CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2020-CPL

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO
12.1.4	Adaptador PVC soldável com bolsa e rosca Ø 25mm x 1/4", fornecimento e instalação	UN	9,00	9,00	100,00%
5	Adaptador PVC soldável com bolsa e rosca Ø 32mm x 1", fornecimento e instalação	UN	4,00	4,00	100,00%
6	Adaptador PVC soldável com bolsa e rosca Ø 50mm x 1 1/2", fornecimento e instalação	UN	8,00	8,00	100,00%
12.1.7	Curva PVC 90º soldável Ø 60mm, fornecimento e instalação	UN	8,00	8,00	100,00%
12.1.8	Joelho PVC 90º soldável com bucha de latão Ø 25mm x 1/4", fornecimento e instalação	UN	13,00	13,00	100,00%
12.1.9	Joelho PVC 90º soldável Ø 25mm, fornecimento e instalação	UN	17,00	17,00	100,00%
12.1.10	Joelho PVC 90º soldável Ø 50mm, fornecimento e instalação	UN	8,00	8,00	100,00%
12.1.11	Joelho PVC 90º soldável Ø 60mm, fornecimento e instalação	UN	4,00	4,00	100,00%
12.1.12	Luva PVC soldável com bucha de latão Ø 25mm x 1/4", fornecimento e instalação	UN	9,00	9,00	100,00%
12.1.13	Luva PVC soldável com rosca Ø 50mm x 1 1/2", fornecimento e instalação	UN	4,00	4,00	100,00%
12.1.14	Luva de redução PVC soldável Ø 50mm x 25mm, fornecimento e instalação	UN	2,00	2,00	100,00%
12.1.15	Luva de redução PVC soldável Ø 60mm x 50mm, fornecimento e instalação	UN	2,00	2,00	100,00%
12.1.16	Tê PVC 90º soldável Ø 25mm, fornecimento e instalação	UN	8,00	8,00	100,00%
12.1.17	Tê PVC 90º soldável Ø 50mm, fornecimento e instalação	UN	4,00	4,00	100,00%
12.1.18	Tê PVC 90º soldável Ø 60mm, fornecimento e instalação	UN	2,00	2,00	100,00%
12.1.19	Tê de redução PVC 90º soldável Ø 50mm x 25mm, fornecimento e instalação	UN	1,00	1,00	100,00%
12.1.20	Tê de redução PVC 90º soldável Ø 75mm x 50mm, fornecimento e instalação	UN	2,00	2,00	100,00%
12.1.21	Engate flexível plástico 1/4" x 30cm, fornecimento e instalação	UN	8,00	8,00	100,00%
12.1.22	Tube de descarga 40mm	UN	16,00	16,00	100,00%
12.1.23	Tube de ligação em latão cromado com canopla, com anel expansor para vaso sanitário acabamento cromado, DECA 1968C	un	12,00	12,00	100,00%
<b>12.2 REGISTROS E OUTROS</b>					
12.2.1	Registro de pressão com canopla cromada 1/2", fornecimento e instalação	UN	4,00	4,00	100,00%
12.2.2	Registro de gaveta com canopla cromada 1/2", fornecimento e instalação	UN	5,00	5,00	100,00%
12.2.3	Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalação	UN	4,00	4,00	100,00%
<b>13.0 OBRAS DE ACABAMENTO</b>					
13.1.1	Tube PVC Ø 150mm, fornecimento e instalação	M	22,00	22,00	100,00%
13.1.2	Joelho PVC 45º Ø 150mm, fornecimento e instalação	UN	4,00	4,00	100,00%
<b>13.2 APRESENTAÇÃO</b>					
13.2.1	Ralo hemisférico de ferro fundido Ø 150mm (tipo abacaxi)	un	2,00	2,00	100,00%
	Caixa de areia em alvenaria 40x40cm	UN	2,00	2,00	100,00%
	Grelha de ferro para caixas em alvenaria	m²	1,28	1,28	100,00%
13.2.4	Caixa de areia em alvenaria 40x40cm	UN	2,00	2,00	100,00%
<b>14.0 INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>					
14.1	Tube de PVC Série Normal Ø 40mm, fornecimento e instalação	UN	16,20	16,20	100,00%
14.2	Tube de PVC Série Normal Ø 50mm, fornecimento e instalação	M	1,80	1,80	100,00%
14.3	Tube de PVC Série Normal Ø 75mm, fornecimento e instalação	M	29,60	29,60	100,00%
14.4	Tube de PVC Série Normal Ø 100mm, fornecimento e instalação	M	19,20	19,20	100,00%
14.5	CAP PVC 100mm (tampão), fornecimento e instalação	UN	2,00	2,00	100,00%
14.6	Joelho PVC 45º Ø 40mm, fornecimento e instalação	UN	5,00	5,00	100,00%
14.7	Joelho PVC 45º Ø 75mm, fornecimento e instalação	UN	6,00	6,00	100,00%
14.8	Joelho PVC 90º Ø 40mm, fornecimento e instalação	UN	20,00	20,00	100,00%
14.9	Joelho PVC 90º Ø 75mm, fornecimento e instalação	UN	2,00	2,00	100,00%
14.10	Joelho PVC 90º Ø 100mm, fornecimento e instalação	UN	8,00	8,00	100,00%
14.11	Junção PVC simples 75mm x 50mm, fornecimento e instalação	UN	2,00	2,00	100,00%

PEDRO HENRIQUE NUNES V. E SILVA  
 Coordenador de LSE  
 Mat. 50716-4  
 Eng. Civil-CREA 111874035-0

*[Handwritten signatures and initials]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846575/2021, em 12/05/2021



Certidão nº 846575/2021  
 08/02/2022, 16:42  
 Chave de Impressão: Z8b89

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2021 e contém 6 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ  
 RUA RUI BARBOSA, CENTRO, 201, CEP: 65.900-440  
 CNPJ: 06.158.455/0001-16  
 ESTADO DO MARANHÃO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

IMPERATRIZ, MARANHÃO - 01 de Março de 2021

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 07.214.148/0001-78, sediada a rua da Paz, 07, Jardim Oriental - CEP - 65.913-260 - Imperatriz-MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL FERNANDO FALQUETTO, CREA Nº 110947299-2 MA.**

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 05/02/2020 a 05/05/2020

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20200318217  
 CONTRATO Nº 47/2020/SEMED (Proc. ADM. Nº 02.08.00.1460/2019-SEMED) CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2020-CPL

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO
14.12	Junção PVC simples 100mm x 50mm, fornecimento e instalação	UN	2,00	2,00	100,00%
	Junção PVC simples 100mm x 100mm, fornecimento e instalação	UN	8,00	8,00	100,00%
	Tê PVC sanitário 50mm x 50mm, fornecimento e instalação	UN	2,00	2,00	100,00%
14.13	Tê PVC sanitário 75mm x 75mm, fornecimento e instalação	UN	2,00	2,00	100,00%
14.16	Tê PVC sanitário 100mm x 75mm, fornecimento e instalação	UN	8,00	8,00	100,00%
14.17	Caixa sifonada 150x185x75mm, fornecimento e instalação	UN	2,00	2,00	100,00%
14.18	Caixa sifonada 150x150x50mm, fornecimento e instalação	UN	2,00	2,00	100,00%
14.19	Caixa de inspeção 60x60cm, fornecimento e instalação	m <sup>2</sup>	2,00	2,00	100,00%
14.20	Ralo seco PVC 100x40mm, fornecimento e instalação	UN	1,00	1,00	100,00%
15.1	Bacia Convencional Studio Kids, válvula de descarga, em louça branca, assento plástico, anel de vedação, tubo PVC fixação, fornecimento e instalação	UN	8,00	8,00	100,00%
15.2	Válvula de descarga 1½" com registro e acabamento cromado, fornecimento e instalação	UN	8,00	8,00	100,00%
15.3	Cuba de embutir oval em louça branca, fornecimento e instalação	UN	8,00	8,00	100,00%
15.4	Chuveiro elétrico comum corpo plástico tipo ducha, fornecimento e instalação	un	4,00	4,00	100,00%
15.5	Cabide em aço Izy inox, Docol, Linha Square ou similar	un	4,00	4,00	100,00%
15.6	Papeleira em aço inox, DECA 2020 C40 ou similar	un	12,00	12,00	100,00%
15.7	Torneira para lavatório de mesa bica bica Izy, Deca ou equivalente	UN	8,00	8,00	100,00%
15.8	Dosador de Sabão líquido, de metal, Docol ou similar	un	8,00	8,00	100,00%
15.9	Dispenser de Toalhas interfolhadas, Prolin ou similar	un	2,00	2,00	100,00%
15.30	Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.1.080.ESC, aço inox polido, Deca ou equivalente	M	2,00	2,00	100,00%
16	INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO COMUM				
16.1	Extintor PDS (6kg)	UN	1,00	1,00	100,00%
16.2	Luminária de emergência	UN	2,00	2,00	100,00%
16.3	Marcação de piso para localização de extintor, dimensões 100x100cm	M	4,00	4,00	100,00%
16.4	Caixa de passagem de PVC 4x2", fornecimento e instalação	UN	2,00	2,00	100,00%
16.5	Placa de sinalização "Saída de emergência"	UN	2,00	2,00	100,00%
16.6	Placa de sinalização "Extintor de incêndio"	UN	1,00	1,00	100,00%
17	INSTALAÇÃO ELÉTRICA 220V				
17.1	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO				
17.1.1	Quadro de distribuição de energia para 18 disjuntores, fornecimento e instalação	UN	1,00	1,00	100,00%
17.1.2	Quadro de distribuição de energia para 6 disjuntores, fornecimento e instalação	UN	1,00	1,00	100,00%
17.2	DISJUNTORES				
17.2.1	Disjuntor unipolar termomagnético 10A, fornecimento e instalação	UN	5,00	5,00	100,00%
17.2.2	Disjuntor unipolar termomagnético 15A, fornecimento e instalação	UN	6,00	6,00	100,00%
17.2.3	Disjuntor tripolar termomagnético 50A, fornecimento e instalação	UN	1,00	1,00	100,00%
17.2.4	Dispositivo residual diferencial 30A, fornecimento e instalação	UN	7,00	7,00	100,00%
17.2.5	Dispositivo de proteção contra surto 40KA/175V	UN	1,00	1,00	100,00%
17.3	ELETRODUTO E ACCESÓRIOS				
17.3.1	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado Ø 25mm	M	67,60	67,60	100,00%
17.3.2	Eletroduto PVC rígido roscaável Ø 50mm	M	55,00	55,00	100,00%
17.3.3	Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa	UN	1,00	1,00	100,00%
17.3.4	Caixa de passagem PVC 4x2", fornecimento e instalação	UN	26,00	26,00	100,00%
18	LABOR E FOLHA CONSULTORIA				

PEDRO HENRIQUE NUNES V. E SILVA  
 Coordenador de LSE  
 Matr. 56718-4  
 Eng. Civil-CREA 111874028-0

*[Handwritten signatures and initials]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846575/2021, em 12/05/2021 em



Certidão nº 846575/2021  
 09/02/2022, 16:42

Chave de Impressão: 28b69  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2021 e contém 6 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ  
 RUA RUI BARBOSA, CENTRO, 201, CEP: 65.900-440  
 CNPJ: 06.158.455/0001-16  
 ESTADO DO MARANHÃO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

IMPERATRIZ, MARANHÃO - 01 de Março de 2021

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 07.214.148/0001-78, sediada a rua da Paz, 07, Jardim Oriental - CEP - 65.913-260 - Imperatriz-MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL FERNANDO FALQUETTO, CREA Nº 110347299-2 MA**.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 05/02/2020 a 05/05/2020

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20200318217  
 CONTRATO Nº 47/2020/SEMED (Proc. ADM. Nº 02.08.00.1460/2019-SEMED) CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2020-CPL

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO
17.4.1	Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 2,5mm²; anti-chama 450/750V	M	467,40	467,40	100,00%
2	Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 4,0mm²; anti-chama 450/750V	M	109,20	109,20	100,00%
3	Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 10mm²; anti-chama 450/750V	M	385,40	385,40	100,00%
<b>17.5. INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO</b>					
17.5.1	Tomada universal, hexagonal, 2P+T, 10A/250V, com suporte e placa	UN	17,00	17,00	100,00%
17.5.2	Interruptor simples 10A, com suporte e placa	UN	4,00	4,00	100,00%
17.5.3	Lâmpada fluorescente espiral branca 45 W	UN	16,00	16,00	100,00%
17.5.4	Luminária arandela tipo tartaruga 15W com grade 15 W	UN	4,00	4,00	100,00%
<b>18. INSTALAÇÃO DE DRENAGEM</b>					
18.1	Tubo PVC soldável Ø 25mm (drenos para ar condicionado), fornecimento e instalação	M	6,50	6,50	100,00%
18.2	Joelho 90º PVC Ø 25mm, fornecimento e instalação	UN	2,00	2,00	100,00%
18.3	Joelho 45º PVC Ø 25mm, fornecimento e instalação	UN	2,00	2,00	100,00%
<b>19. INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO</b>					
19.2	Fornecimento e instalação de ar condicionado tipo split 24.000 btus com compressor rotativo	un			
<b>20. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)</b>					
20.1	Vergalhão CA-25 Ø 10mm	M	3,50	3,50	100,00%
20.2	Conector mini-gar em bronze estanhado	UN	4,00	4,00	100,00%
20.3	Aterramento completo com haste tipo Copperweld 1/2"x2,40m; incluso caixa, conector e cabo de cobre nu 25mm²; fornecimento e instalação	UN	4,00	4,00	100,00%
20.4	Cabo de cobre nu 35mm²	M	39,82	39,82	100,00%
20.5	Cabo de cobre nu 50mm²	M	41,43	41,43	100,00%
20.6	Conector de bronze para cabo de 35mm²	UN	4,00	4,00	100,00%
20.7	Conector de bronze para cabo de 50mm²	UN	4,00	4,00	100,00%
<b>21. INSTALAÇÃO DE BANHEIRO</b>					
21.1	Bancada em granito cinza andorinha, espessura 2cm	m²	3,97	3,97	100,00%
21.2	Assento de granito para banco em alvenaria, espessura 2cm	m²	1,21	1,21	100,00%
21.3	Roda mela em madeira boleada parafusado em parede	m	40,00	40,00	100,00%
21.4	Divisória em granito cinza andorinha, h= 1,20 cm, espessura 2cm	m²	15,20	15,20	100,00%
21.5	Revisão de ponto de água tipo 2	un	7,00	7,00	100,00%
21.6	Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01	un	6,00	6,00	100,00%
21.7	Revisão de ponto de luz tipo 3, em teto ou parede	pt	10,00	10,00	100,00%
21.8	Reiteamento c/ teia cerâmica ate 20% nova	m²	275,00	275,00	100,00%
<b>22. SERVIÇOS FINAIS</b>					
22.1	Limpeza de obra	m³	1.327,38	1.327,38	100,00%
22.2	Demobilização de canteiro de obra	UN	1,00	1,00	100,00%
22.3	Placa de indicativa em acrílico e adesivo, com sinalização para deficientes, dim.: 15 x 15 cm	UN	6,00	6,00	100,00%
22.4	Placa de inauguração em chapa de aço galvanizado 0,80 x 0,60m	un	0,27	0,27	100,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846575/2021, em 12/05/2021



Certidão nº 846575/2021  
 08/02/2022, 16:42  
 Chave de Impressão: Z8b89  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2021 e contém 6 folhas

**PEDRO HENRIQUE NUNES V. E SILVA**  
 Coordenador d. LEB  
 M01 2017-2022  
 Eng. Civil-CREA 111374038-0

*[Handwritten signatures and initials]*





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**846576/2021**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **FERNANDO FALQUETTO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FERNANDO FALQUETTO**

Registro: **1103472992MA** RNP: **1103472992**

Título profissional: **ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20200332728** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **28/04/2020** Baixada em: **10/05/2021**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**

CPF/CNPJ: **06.158.455/0001-16**

Endereço do contratante: **RUA RUI BARBOSA**

Nº: **201**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **IMPERATRIZ**

UF: **MA**

CEP: **65900000**

Contrato: **146/2020**

Celebrado em: **14/04/2020**

Valor do contrato: **R\$ 736.016,42**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA SANTO CRISTO**

Nº: **811**

Complemento:

Bairro: **NOVA IMPERATRIZ**

Cidade: **IMPERATRIZ**

UF: **MA**

CEP: **65907040**

Coordenadas Geográficas: **-5.516172, -47.489064**

Data de início: **14/04/2020**

Conclusão efetiva: **10/07/2020**

Finalidade: **Escolar**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**

CPF/CNPJ: **06.158.455/0001-16**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 53 - EXECUCAO 853.20 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0130 - PINTURA 53 - EXECUCAO 1279.18 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 853.20 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 853.20 metro quadrado; 1 - ATUACAO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 853.20 unidade;**

**Observações**

**REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA, BAIRRO NOVA IMPERATRIZ, NA CIDADE DE IMPERATRIZ-MA, CONFORME PROJETO E CONTRATO Nº146/2020/SEMED E CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2019-CPL, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.08.00.1460/2019-SEMED.**

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 14 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 846576/2021**

**25/05/2021, 18:10**

**aY3Z8**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: aY3Z8



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**

RUA RUI BARBOSA, CENTRO, 201, CEP: 65.900-440


CNPJ: 06.158.455/0001-16

ESTADO DO MARANHÃO

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

IMPERATRIZ, MARANHÃO - 01 de Março de 2021

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
• Contrato:	Nº 146/2020/SEMED (Proc. ADM. Nº 02.08.00.1460/2019-SEMED) CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2020-CPL
Local de realização: RUA SANTO CRISTO, Nº 811, NOVA IMPERATRIZ, IMPERATRIZ - MARANHÃO.	
Período de realização: 14/04/2020 a 10/07/2020.	
DADOS DO CONTRATANTE	
Nome ou Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ – MA
CPF ou CNPJ:	06.158.455/0001-16
DADOS DO PROPRIETÁRIO	
Nome ou Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ – MA
CPF ou CNPJ:	06.158.455/0001-16
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Nome ou Razão Social:	CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI
CPF ou CNPJ:	07.214.148/0001-78
DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS	
Nome Completo:	FERNANDO FALQUETTO
Título Profissional:	ENGENHEIRO CIVIL E SEGURANÇA DO TRABALHO
Registro Nacional Profissional (RNP):	110347299-2
Registro no CREA:	110347299-2 MA
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
<ul style="list-style-type: none"> <li>REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA MARIA. CONTENDO:</li> <li>714,85 m3 de ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (h= 0.80cm);</li> <li>15,43 m3 de EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO. PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA;</li> <li>746,55 m2 de PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM. INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS;</li> <li>E demais serviços de acordo planilha de serviços contratada em anexo;</li> </ul>	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	
Contratante:  Nome do prefeito ou secretário: <b>Silva Pereira</b> Nome do responsável técnico: <b>le Educação</b> Prefeitura ou secretário: <b>14/03/2020</b>	Engenheiro Fiscal:  <b>PEDRO HENRIQUE NUNES V. E SILVA</b> Engº Civil – fiscal Coordenador do LSE Mat 50716-4 Eng. Civil-CREA 111574038-0 CREA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846576/2021, em 26/05/2021 em



Certidão nº 846576/2021  
08/02/2022, 16:52

Chave de Impressão: aY3Z8

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2021 e contém 14 folhas

*Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.*





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**854897/2021**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **FERNANDO FALQUETTO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FERNANDO FALQUETTO**

Registro: **1103472992MA** RNP: **1103472992**

Título profissional: **ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20210456064** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **21/09/2021** Baixada em: **29/09/2021**  
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**

CPF/CNPJ: **06.158.455/0001-16**

Endereço do contratante: **RUA RUI BARBOSA**

Nº: **201**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **IMPERATRIZ**

UF: **MA**

CEP: **65900000**

Contrato: **251/2020-SEMED**

Celebrado em: **17/12/2020**

Valor do contrato: **R\$ 1.515.595,70**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Uso residencial do profissional**

Endereço da obra/serviço: **RUA Gumercindo Milhomen**

Nº: **S/Nº**

Complemento:

Bairro: **OURO VERDE**

Cidade: **IMPERATRIZ**

UF: **MA**

CEP: **65906420**

Coordenadas Geográficas: **-5.478075, -47.495915**

Data de início: **17/12/2020**

Conclusão efetiva: **17/12/2021**

Finalidade: **Escolar**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**

CPF/CNPJ: **06.158.455/0001-16**

Atividade Técnica: **17 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS\_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 1587.65 metro quadrado; 17 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS\_1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 1587.65 metro quadrado; 17 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS\_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 52 - Execução de reforma 1587.65 metro quadrado; 17 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS\_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 52 - Execução de reforma 1587.65 metro quadrado; 17 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #TOS\_1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 52 - Execução de reforma 1587.65 metro quadrado; 17 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS\_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 52 - Execução de reforma 1587.65 metro quadrado;**

**Observações**

**REFORMA E EXECUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PARSONDAS DE CARVALHO, RUA GUMERCINDO MILHOMEM, S/Nº, BAIRRO OURO VERDE, NA CIDADE DE IMPERATRIZ-MA, CONFORME PROJETO E CONTRATO Nº251/2020-SEMED E CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº008/2020-CPL, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02.08.00.929/2020-SEMED.**

**Informações Complementares**





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**854897/2021**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 854897/2021**  
 28/10/2021, 11:42  
 9c7C1

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.866/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 9c7C1

*[Handwritten signatures in blue ink]*





**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
 RUA RUI BARBOSA, CENTRO, 201, CEP- 65.900-440  
 CEP: 06.158.455/0001-16  
 ESTADO DO MARANHÃO

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

IMPERATRIZ, MARANHÃO - 29 DE SETEMBRO DE 2021

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
• Contrato:	CONTRATO Nº251/2020-SEMED E CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº006/2020-CPL, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02.08.00.929/2020-SEMED.
Local de realização:	RUA GUMERCINDO MILHOMEM, S/N, OURO VERDE - IMPERATRIZ - MA - CEP 65906-240.
Período de realização:	17/12/2020 A 28/09/2021
DADOS DO CONTRATANTE	
Nome ou Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ – MA
CPF ou CNPJ	06.158.455/0001-16
DADOS DO PROPRIETÁRIO	
Nome ou Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ – MA
CPF ou CNPJ	06.158.455/0001-16
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Nome ou Razão Social:	CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI
CPF ou CNPJ	07.214.148/0001-78
DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS	
Nome Completo	FERNANDO FALQUETTO
Título Profissional	ENGENHEIRO CIVIL E SEGURANÇA DO TRABALHO
Registro Nacional Profissional (RNP)	110347299-2
Registro no CREA	110347299-2 MA
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESC MUN PARSONDAS DE CARVALHO, CONTENDO:</li> <li>• 1 005,86 m2 de LEVANTE DE ALVENARIA.</li> <li>• 62,76 m3 de ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO;</li> <li>• 1 587,65 m2 de TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL;</li> <li>• E demais serviços de acordo planilha de serviços contratada em anexo,</li> </ul>	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	
Contratante: Reils Deilmir de Costa Diretor Geral - SVP Assinatura: SVP	Engenheiro Fiscal: Fernando Henrique de Jesus e Silva Crea: 110347299-2 MA Mai 507 = 4 Eng C = CREA 11574035-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 854897/2021, em 28/10/2021 emitida em



Certidão nº 854897/2021  
 03/11/2021, 10:49

Chave de Impressão: 8c7c1

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2021 e contém 7 folhas



Handwritten signatures and initials in blue ink.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
 RUA RUI BARBOSA, CENTRO, 201, CEP: 65.900-440  
 CNPJ: 06.158.455/0001-18  
 ESTADO DO MARANHÃO

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

IMPERATRIZ, MARANHÃO - 29 DE SETEMBRO DE 2021

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 07.214.148/0001-78, sediada a rua da Paz, 07, Jardim Oriental - CEP - 65.913-260 - Imperatriz-MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL FERNANDO FALQUETTO**, CREA Nº 110347299-2 MA.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 17/12/2020 A 28/09/2021;

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº **MA20210456064 - COMPLEMENTAR A MA20210392683**  
 CONTRATO Nº251/2020 - SEMED / CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº06/2020-CPL, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02.08.00.929/2020-SEMED;

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PARSONDAS DE CARVALHO	Data:	abril-20
LOCAL:	RUA GUMERCINDO MILHOMEM, S/N, OURO VERDE - IMPERATRIZ - MA - CEP 65906-240	Ref:	SINAPI / SEINFRA / ORSE
PROPOONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MARANHÃO	BDI:	27,36%

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00	6,00	100,00%
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	8,00	8,00	100,00%
1.3	LOCAÇÃO DA OBRA EXECUÇÃO DE GABARITO	m²	2.456,06	2.456,06	100,00%
1.4	TAPUPE DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE ZX	m²	61,85	61,85	100,00%
1.5	RETRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATEDENTES	m²	48,98	48,98	100,00%
1.6	Remoção de levatório	un	3,00	3,00	100,00%
1.7	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	625,80	625,80	100,00%
1.8	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	10,89	10,89	100,00%
1.9	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m²	82,97	82,97	100,00%
1.10	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	51,68	51,68	100,00%
1.11	Demolção manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	293,11	293,11	100,00%
1.12	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	m²	5,92	5,92	100,00%
1.13	Demolição de reboco	m²	60,00	60,00	100,00%
1.14	DEMOLIÇÃO DE FOURO DE PVC	m²	285,36	285,36	100,00%
1.15	Remoção de cabogo ou bloco de vidro - Rev 02	m²	11,58	11,58	100,00%
1.16	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	m²	548,16	548,16	100,00%
1.17	Remoção de vaso sanitário	un	5,00	5,00	100,00%
1.18	Remoção de interruptores e tomadas	un	31,00	31,00	100,00%
1.19	Remoção de luminária	un	39,00	39,00	100,00%
1.20	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	548,16	548,16	100,00%
1.21	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M	1.105,42	1.105,42	100,00%
1.22	REMOÇÃO E BOTA-FORA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 12m3-PERCURSO 12km	m3	432,00	432,00	100,00%
1.23	BARRACO PARA ESCRITÓRIO DE OBRAS EM CHAPAS DE COMPENSADO	m2	40,00	40,00	100,00%
2	INFRA-ESTRUTURA E SUPER ESTRUTURA				
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_03/2016	m³	46,23	46,23	100,00%
2.2	Apilamento manual de fundo de vala	m³	33,00	33,00	100,00%
2.3	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	m³	1.620,00	1.620,00	100,00%
2.4	CORTE E ATERRO COMPENSADO	m³	493,26	493,26	100,00%
2.5	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	m³	1.620,00	1.620,00	100,00%
2.6	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREIA. FCK = 25 MPa. AF 01/2017	m³	109,09	109,09	100,00%
2.7	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	84,90	84,90	100,00%
2.8	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	84,90	84,90	100,00%
2.9	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	33,00	33,00	100,00%

*P. do Henrique*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 854897/2021, em 28/10/2021 em



Certidão nº 854897/2021  
 03/11/2021, 10:49

Chave de Impressão: 9c7C1

O documento nesta ato registrado foi emitido em 27/10/2021 e contém 7 folhas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
 RUA RUI BARBOSA, CENTRO, 201, CEP: 65.900-440  
 CNPJ: 06.158.455/0001-16  
 ESTADO DO MARANHÃO

2.10	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capoteamento 4cm	m²	2,99	2,99	100,00%
2.11	Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado	m³	0,28	0,28	100,00%
2.12	Impermeabilização com vedapren branco ou similar, para lajes, 06 demãos	m²	15,55	15,55	100,00%
<b>9 ALVENARIA E VEDAÇÃO</b>					
3.1	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TUILO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	m²	22,97	22,97	100,00%
3.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSNTAMENTO COM PREPARO FM INTYRIBIA. AF 08/2014	m²	1.847,76	1.847,76	100,00%
3.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	m²	2.705,51	2.705,51	100,00%
3.4	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 1:3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	m²	2.705,51	2.705,51	100,00%
3.5	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X30X30CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m²	3,05	3,05	100,00%
<b>4 COBERTURA</b>					
4.1	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²	1.587,65	1.587,65	100,00%
4.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²	1.587,65	1.587,65	100,00%
4.3	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	132,10	132,10	100,00%
4.4	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	61,44	61,44	100,00%
4.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	228,75	228,75	100,00%
4.6	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF 07/2019	M	147,71	147,71	100,00%
4.7	ESTRUTURA TRILIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO F INSTAL. AF 01/2020 P	KG	12.787,60	12.787,60	100,00%
4.8	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	m²	637,44	637,44	100,00%
4.9	Porca para parafuso de 3/4"	un	290,00	290,00	100,00%
4.10	Parafuso p 3/4" barra com 1m - sem cabeça	un	72,00	72,00	100,00%
4.11	Esticador para cabo de aço 5/8"	un	8,00	8,00	100,00%
4.12	Instalação de Clips - Grampo Pesado em Aço 1045, Norma FSFF C450 Tipo 1 Classe L, para Cabo de Aço d=5/8"	un	72,00	72,00	100,00%
4.13	Cabo de aço galvanizado 15mm (tensor)	m	230,00	230,00	100,00%
<b>5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/LÓGICAS</b>					
5.1	Plafon E-27	un	117,00	117,00	100,00%
5.2	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	117,00	117,00	100,00%
5.3	LUMINÁRIA ESTANQUE - PROTEÇÃO CONTRA AGUA, POEIRA OU IMPACTOS - TIPO AQUATIC PIAL OU EQUIVALENTE	UN	5,00	5,00	100,00%
5.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	4.784,96	4.784,96	100,00%
5.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	2.755,50	2.755,50	100,00%
5.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	232,00	232,00	100,00%
5.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	150,00	150,00	100,00%
5.8	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	30,00	30,00	100,00%
5.9	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	17,00	17,00	100,00%
5.10	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	27,00	27,00	100,00%
5.11	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	11,00	11,00	100,00%
5.12	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	3,00	3,00	100,00%
5.13	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	10,00	10,00	100,00%
5.14	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	22,00	22,00	100,00%
5.15	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	16,00	16,00	100,00%
5.16	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	46,00	46,00	100,00%
5.17	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	117,00	117,00	100,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 854897/2021, em 28/10/2021



Certidão nº 854897/2021  
03/11/2021, 10:49

Chave de Impressão: 9c7C1

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2021 e contém 7 folhas

*Rubio Henrique*





**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
 RUA RUI BARBOSA, CENTRO, 201, CEP: 65.900-440  
 CWP: 06.258.455/0001-16  
 ESTADO DO MARANHÃO

5.18	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	1,00	100,00%
5.19	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	1,00	100,00%
5.20	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	1,00	100,00%
5.21	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	40,00	40,00	100,00%
5.22	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	1,00	100,00%
5.23	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	2,00	100,00%
5.24	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	1,00	100,00%
5.25	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	95,00	95,00	100,00%
5.26	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	75,00	75,00	100,00%
5.27	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	758,70	758,70	100,00%
5.28	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	344,40	344,40	100,00%
5.29	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	245,00	245,00	100,00%
5.30	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	12,00	12,00	100,00%
5.31	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017	UN	9,00	9,00	100,00%
5.32	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00	9,00	100,00%
5.33	CABO COBRE NU 35MM2	M	55,00	55,00	100,00%
5.34	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	6,00	6,00	100,00%
5.35	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	5,00	5,00	100,00%
5.36	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	9,00	9,00	100,00%
5.37	TONADA PARA LOGICA, COM 1 CONECTOR RMS, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUSA)	UN			
5.38	CABO ELETRONICO CATEGORIA SE, INSTALADO EM EDIFICACAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	M			
5.39	LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2020	UN	6,00	6,00	100,00%
5.40	LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020	UN	3,00	3,00	100,00%
5.41	Ponto de Luz em teto ou parede, com eletroduto de ferro galvanizado aparente Ø 3/4"	un	16,00	16,00	100,00%
5.42	ELETROCALHA LISA TIPO "LU" 50x50mm CHAPA 24 SEM TAMPA	M	114,80	114,80	100,00%
5.43	EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 50x50MM	UNID	30,00	30,00	100,00%
<b>8 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS</b>					
6.1	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2016	UN	6,00	6,00	100,00%
6.2	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FLUXO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00	2,00	100,00%
6.3	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00	2,00	100,00%
6.4	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2019	UN	6,00	6,00	100,00%
6.5	Canopia com alavanca para válvula de descarga para deficiente	un	2,00	2,00	100,00%
6.6	Tubo de ligação em PVC, com anel expansor para vaso sanitário, acabamento cromado, DECA 1968C ou similar	un	10,00	10,00	100,00%
6.7	ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	16,00	16,00	100,00%
6.8	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, tipo convencional.	un	10,00	10,00	100,00%
6.9	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020	UN	10,00	10,00	100,00%
6.10	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO BOD A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020	UN	4,00	4,00	100,00%
6.11	Dispenser para toalha interfolhada	un	6,00	6,00	100,00%
6.12	LAVATÓRIO DE LOUCA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa e ACESSÓRIOS	UN	4,00	4,00	100,00%
6.13	PIA DE AÇO INOX (2.000x58)cm C/ 2 CURVAS e ACESSÓRIOS	UN	1,00	1,00	100,00%
6.14	Bancada em granito cinza andorinha, ø=2cm	m²	3,50	3,50	100,00%

*Rubio Henrique*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 854897/2021, em 28/10/2021



Certidão nº 854897/2021  
03/11/2021, 10:49

Chave de Impressão: 9c7c1

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2021 e contém 7 folhas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
 RUA RUI BARBOSA, CENTRO, 203, CEP- 65.900-440  
 CNPJ: 06.158.455/0001-16  
 ESTADO DO MARANHÃO

6.15	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/4VC'S	M	7,20	7,20	100,00%
6.16	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	48,00	48,00	100,00%
6.17	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	116,90	116,90	100,00%
6.18	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	10,00	10,00	100,00%
6.19	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	7,00	7,00	100,00%
6.20	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	7,00	7,00	100,00%
6.21	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	4,00	4,00	100,00%
6.22	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	8,00	8,00	100,00%
6.23	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	4,00	4,00	100,00%
6.24	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	12,00	12,00	100,00%
6.25	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	8,00	8,00	100,00%
6.26	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 25mm	un	3,00	3,00	100,00%
6.27	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	1,00	1,00	100,00%
6.28	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=40mm (1 1/2") - ref. 1509 Deca ou similar	un	4,00	4,00	100,00%
6.29	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	105,50	105,50	100,00%
6.30	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	11,50	11,50	100,00%
6.31	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMBRIAMENTO. AF 12/2014	M	12,00	12,00	100,00%
6.32	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	18,00	18,00	100,00%
6.33	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	9,00	9,00	100,00%
6.34	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00	10,00	100,00%
6.35	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00	10,00	100,00%
6.36	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	3,00	100,00%
6.37	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASS/NTAMFNTO. AF 12/2015	M	12,90	12,90	100,00%
6.38	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	90,00	90,00	100,00%
6.39	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	23,00	23,00	100,00%
6.40	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	23,00	23,00	100,00%
6.41	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	8,00	8,00	100,00%
6.42	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	9,00	100,00%
6.43	Caixa de gordura "cg" 60 x 60 x 65cm	un	1,00	1,00	100,00%
6.44	CADIA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	10,00	10,00	100,00%
6.45	Caixa d água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 3.000 litros	un	1,00	1,00	100,00%
6.46	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	1,00	100,00%
6.47	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES) AF_05/2018	UN	1,00	1,00	100,00%
6.48	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 8832 L (PARA 84 CONTRIBUINTES) AF_05/2018	UN	1,00	1,00	100,00%
6.49	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 30 CONTRIBUINTES) AF_05/2018	UN	1,00	1,00	100,00%

*Rubens Honorato*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 854897/2021, em 28/10/2021



Certidão nº 854897/2021  
 03/11/2021, 10:49

Chave de Impressão: 9c7C1  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2021 e contém 7 folhas

*[Handwritten signatures and marks]*





**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**

RUA RUI BARBOSA, CENTRO, 301, CEP: 65 900-440

CNPJ: 06.158.655/0001-16

ESTADO DO MARANHÃO

6.50	Levatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.40x0.60, com 03 cubos de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopis 10 cm. assentada	un	2,00	2,00	100,00%
7	<b>PINTURA</b>				
7.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1.530,02	1.530,02	100,00%
7.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	2.705,51	2.705,51	100,00%
7.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	3.437,34	3.437,34	100,00%
7.4	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO, UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRESSIDO).	m²	315,92	315,92	100,00%
7.5	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO, UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRESSIDO).	m²	461,90	461,90	100,00%
7.6	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO, UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRESSIDO).	m²	2.967,42	2.967,42	100,00%
7.7	Legi tipo da DESO em Estruturas Térmicas	un	1,00	1,00	100,00%
7.8	APLICAÇÃO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	m²	296,65	296,65	100,00%
7.9	PINTURA ACRILICA DE FADAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	236,90	236,90	100,00%
8	<b>PISO/REVESTIMENTO</b>				
8.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016	m²	30,39	30,39	100,00%
8.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33x45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	427,70	427,70	100,00%
8.3	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESURA 8 MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	m²	1.655,89	1.655,89	100,00%
8.4	PISO PODOCOTÁTEL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	m²	186,36	186,36	100,00%
8.5	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TIPO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESURA 5CM. AF_06/2014	m²	1.655,89	1.655,89	100,00%
8.6	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal pátina, aplicado com argamassa industrializada ac-a, rejunte epoxi, excluir regularização de base ou emboco - Rev 01	m²	780,57	780,57	100,00%
8.7	EMULSÃO DE RESINA ACRILICA EM CONCRETO 2 DEMÃOS - PISO GRANITINA ALTA RESISTÊNCIA	m2	1.655,89	1.655,89	100,00%
9	<b>ESQUADRIAS</b>				
9.1	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	m²	7,50	7,50	100,00%
9.2	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	m²	4,20	4,20	100,00%
9.3	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERIAGENS	m²	48,50	48,50	100,00%
9.4	Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em alumínio anodizado natural	m²	3,30	3,30	100,00%
9.5	CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	M	235,75	235,75	100,00%
9.6	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, excluir vidro	m²	95,60	95,60	100,00%
9.7	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m²	95,60	95,60	100,00%
10	<b>FORRO</b>				
10.1	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 P	m²	1.144,76	475,00	41,49%
10.2	ACABAMENTOS PARA FORRO (BODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	803,70	1,00	0,12%
11	<b>COMBATE A INCÊNDIO</b>				
11.1	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	2,00	100,00%
11.2	EXTINTOR INCÊNDIO TP PO QUÍMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	4,00	100,00%
11.3	PINTURA A ÓLEO, 2 DEMÃOS	m²	6,00	6,00	100,00%
11.4	Placa de identificação de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm	Un	6,00	6,00	100,00%
12	<b>SUBESTAÇÃO</b>				
12.1	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN			
13	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>				
13.1	Quadro escolar em ferrica branca com moldura	m²	26,00	26,00	100,00%
13.2	EXALISTOR ELETROMECÂNICO INDUSTRIAL D= 400MM	UN			
13.3	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M			
13.4	ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO	M	19,50	19,50	100,00%
13.5	Caixa com regulador 1º estágio (instalação gás)	un			
13.6	Caixa com regulador 2º estágio (instalação gás)	un			
13.7	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, 20 x 40" cm, em PVC 2ª mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	2,00	2,00	100,00%
13.8	Mangueira metálica para gás d=1/2" x 120cm	un			
13.9	ESTRUTURA METÁLICA EM RODÍZIOS, C/ TABELAS DE BASQUETE	CJ	1,00	1,00	100,00%
13.10	ESTRUTURA METÁLICA P/ REDE DE VOLEY	CJ	1,00	1,00	100,00%

*Pedro Henrique*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 854897/2021, em 28/10/2021



Certidão nº 854897/2021  
03/11/2021, 10:49

Chave de impressão: 9c7c1

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2021 e contém 7 folhas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
 RUA RUI BARBOSA, CENTRO, 201, CEP. 65.900-440  
 CNPJ 06.158.455/0001-16  
 ESTADO DO MARANHÃO

13.11	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL	Ci	1,00	1,00	100,00%
13.12	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MARIHA OXIDADA 50%CM	m²	415,31	415,31	100,00%
13.13	Placa de indicativa em acrílico e adesivo, com sinalização para deficientes, dim.: 12 x 30 cm	Un	23,00	23,00	100,00%
13.14	Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x60cm, com logomarca e moldura	un	1,00	1,00	100,00%
13.15	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 (proteção dos taludes)	m²			
13.16	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmembrada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	2,00	2,00	100,00%
13.17	Limpeza geral	m²	2.347,20	2.347,20	100,00%
13.18	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM. ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015	m2	481,64	481,64	100,00%
13.19	CADIA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020	unid	6,00	6,00	100,00%
13.20	CANALETA ABERTA ÁGUAS PLUVIAIS 0,15x0,70m PÁTIO	m	98,67	98,67	100,00%
13.21	CANALETA DE DRENAGEM 0,20/0,40x0,30m CONCRETO FCK 150 kgf/cm² - CONTENÇÃO DE ATERRO - TALUDE	M	125,37	125,37	100,00%
13.22	PISO DE BORRACHA FRISADO, ESPESSURA 7mm	M²	46,05	46,05	100,00%
13.23	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF 17/2015	M	131,17	131,17	100,00%

*Pedro Henrique Nunes V. de Silva*

**PEDRO HENRIQUE NUNES V. E SILVA**  
 Coordenador do LSE  
 Matr. 50716-4  
 Eng. Civil-CREA 111974038-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 854897/2021, em 28/10/2021



Certidão nº 854897/2021  
 03/11/2021, 10:49

Chave de Impressão: 9c7C1

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2021 e contém 7 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**815014/2019**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA**  
Registro: **9813PA** RNP: **1502047705**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **00015020477055061410** Tipo de ART: **ART** Registrada em: **06/11/2015** Baixada em: **25/03/2019**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **ADMINISTRADORA E CONSTRUTORA SOMA E MULTIPLICA LTDA - ME**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / FUNDO MUN DE SAUDE** CPF/CNPJ: **13.911.662/0001-85**  
Endereço do contratante: **AV PRESIDENTE JOSE SARNEY, S/N** Nº:  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **SITIO NOVO** UF: **MA** CEP: **65925000**

Contrato: Celebrado em:  
Valor do contrato: **R\$ 1.713.479,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**

Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **TRAVESSA JOSE RIBAMAR** Nº:  
Complemento: Bairro: **LOT PQ LEOTINO NASC**  
Cidade: **SITIO NOVO** UF: **MA** CEP: **65925000**

Data de início: **01/10/2015** Conclusão efetiva: **01/06/2016**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / FUNDO MUN DE SAUDE** CPF/CNPJ: **13.911.662/0001-85**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 2643.1 M2; 1 - ATUACAO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 53.19 M3; 1 - ATUACAO #A0304 - ESTRUTURA DE MADEIRA 53 - EXECUCAO 1289.68 M2; 1 - ATUACAO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 1289.68 M2; 1 - ATUACAO #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 1289.68 M2; 1 - ATUACAO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 1289.68 M2;**

**Observações**

**EXECUCAO DA CONSTRUCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SITIO NOVO DO MARANHAO, COM 1.350,00M2, PERTENCENTE AO PROCESSO LICITATORIO CONCORRENCIA 01/15 - CPL, E AO CONTRATO 077/2015; JUNTO AO FUNDO MUN DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.**

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 815014/2019  
24/08/2021, 12:44  
C862y

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competam ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: C862y





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO**  
 AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, SITIO NOVO - CEP: 65.925-000  
 CNPJ: 05.631.031/0001-64  
 ESTADO DO MARANHÃO



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

SITIO NOVO, MARANHÃO - 16 DE JULHO DE 2020

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
• Contrato:	CONTRATO Nº 77/2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / CONCORRÊNCIA Nº 001/2015 – CPL;
Local de realização: TRAVESSA JOSÉ RIBAMAR, PARQUE LEOTINO NASCIMENTO, S/N - CEP 65.925-000;	
Período de realização: 01/10/2015 a 01/06/2016;	
DADOS DO CONTRATANTE	
Nome ou Razão Social:	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF ou CNPJ:	13.911.662/0001-65
DADOS DO PROPRIETÁRIO	
Nome ou Razão Social:	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF ou CNPJ:	13.911.662/0001-65
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Nome ou Razão Social:	ADMINISTRADORA E CONSTRUTORA SOMA E MULTIPLICA - ME
CPF ou CNPJ:	19.463.910/0001-39
DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS	
Nome Completo:	CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA
Título Profissional:	ENGENHEIRO CIVIL
Registro Nacional Profissional (RNP):	150204770-5
Registro no CREA:	150204770-5 MA
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SITIO NOVO, CONTENDO:</li> <li>• 4.684,31 m2 de LEVANTE DE ALVENARIA;</li> <li>• 53,19 m3 de ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO;</li> <li>• 1.289,68 m2 de ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO;</li> <li>• E demais serviços de acordo planilha de serviços contratada em anexo;</li> </ul>	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	
Contratante:  João Carvalho dos Reis Prefeito Municipal	Engenheiro Fiscal:  Eng.º Civil João José Neves Ribeiro CREA 1105193306

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 815014/2019, em 24/08/2021



Certidão nº 815014/2019  
 24/08/2021, 14:40  
 Chave de Impressão: C862y

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2021 e contém 8 folhas

*Handwritten signatures and marks in blue ink.*





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO**  
 AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, SÍTIO NOVO - CEP: 65.925-000  
 CNPJ: 05.631.081/0001-64  
 ESTADO DO MARANHÃO



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

SÍTIO NOVO, MARANHÃO - 16 DE JULHO DE 2020

Atestamos para os devidos fins que a empresa **ADMINISTRADORA E CONSTRUTORA SOMA E MULTIPLICA LTDA - ME**, inscrita no CNPJ sob nº 19.463.910/0001-39, sediada a Rua Bom Futuro, 300, centro, CEP: 65900-390 - Imperatriz-MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA**, através da **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA**, CREA Nº 150204770-5 MA.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/10/2015 a 01/06/2016;

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº 00015020477055061410  
 CONTRATO Nº 77/2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / CONCORRÊNCIA Nº 001/2015 - CPL;

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MARANHÃO Date: setembro-15  
 LOCAL: TRAVESSA JOSÉ RUBIAMAR, PARQUE LEOTINO NASCIMENTO, S/N - CEP 65.925-000 Ref: SINAPI / SICRO / ORSE  
 PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MARANHÃO BDI: 25,00%

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO
1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
	PLACA INDICATIVA DE OBRA 3,0X2,0M	M2	6,00	6,00	100,00%
	BARRACÃO PARA GUARDA DE MATERIAIS (4,0X15,0M)	M2	60,00	60,00	100,00%
1.3	TAXA E EMOLUMENTOS	UN	1,00	1,00	100,00%
1.4	LIMPEZA DE TERRENO C/ RASPAGEM MANUAL	M2	2.400,00	2.400,00	100,00%
1.5	LOCAÇÃO DE OBRA	M2	1.205,48	1.205,48	100,00%
1.6	RETIRADA DE ENTULHO / BOTA FORA - TRANSP.HORIZONTAL A 100M	M3	180,00	180,00	100,00%
1.7	REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE	M3	2.400,00	2.400,00	100,00%
2	<b>INFRAESTRUTURA</b>				
2.1	ESCAVAÇÃO DE VALAS ATÉ 2,00M	M3	218,10	218,10	100,00%
2.2	ALCERCE P.A / ALVENARIA PEDRA RACHÃO	M3	218,10	218,10	100,00%
2.3	BALDRAME P.A / EMBASAMENTO P.A	M3	93,58	93,58	100,00%
2.4	CINTA DE FUNDAÇÃO FCK-15MPA	M3	7,95	7,95	100,00%
2.5	ATERRO "CAIXÃO" COMPACTADO C/ MAT.EMPRESTIMO	M3	488,40	488,40	100,00%
2.6	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAO5	M2	460,14	460,14	100,00%
3	<b>SUPERESTRUTURA</b>				
3.1	BLOCOS C.A FCK-15MPA	M3	21,97	21,97	100,00%
3.2	PILAR C.A FCK-15MPA	M3	15,97	15,97	100,00%
3.3	CINTA DE AMARRAÇÃO INFERIOR C.A FCK-15MPA	M3	11,62	11,62	100,00%
3.4	CINTA DE AMARRAÇÃO SUPERIOR C.A FCK-15MPA	M3	6,60	6,60	100,00%
3.5	VIGA C.A FCK-15MPA	M3	0,89	0,89	100,00%
4	<b>FAREDES</b>				
4.1	ALVENARIA 1/2 VEZ	M2	4.684,31	4.684,31	100,00%
5	<b>COBERTURA</b>				
5.1	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E=6,0MM	UN	1.289,68	1.289,68	100,00%
5.2	COBERTURA COM TELHA DE AMIANTO TIPO ONDULADA E=6,0MM	M2	1.289,68	1.289,68	100,00%
5.3	CUMEEIRA C/ CAPOTES DE AMIANTO E=6,0MM l=15%	M	59,20	59,20	100,00%
5.4	RUFO DE CONCRETO ARMADO E=7,0CM	M	52,30	52,30	100,00%
5.5	TESOURA VÃO l=14,00	UN	8,00	8,00	100,00%
6	<b>REVESTIMENTO DE PAREDES</b>				
	CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 (PAREDE)	M2	5.342,06	5.342,06	100,00%
	EMBOCO ARG. CIM. E AREIA TRAÇO 1:5 E=2,0CM	M2	1.894,90	1.894,90	100,00%
6.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PEI - 5 C/ REJUNT.	M2	1.894,90	1.894,90	100,00%
6.4	REVESTIMENTO C/ PASTILHAS CERÂMICAS	M2	60,40	60,40	100,00%
6.5	REBOCO CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:6 (PAREDE)	M2	3.055,00	3.055,00	100,00%
6.6	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARMAGASSA DE CIMENTO E AREIA (GROSSA), TRAÇO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2,5CM	M2	264,00	264,00	100,00%
7	<b>FÓRRO</b>				
7.1	FÓRRO PVC	M2	1.248,56	1.248,56	100,00%
8	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				
8.1	LASTRO CS E=5,0CM	M2	1.334,50	1.334,50	100,00%
8.2	PISO CERÂMICO PEI - 5 C/REJUNTE	M2	1.334,50	1.334,50	100,00%
8.3	SUPERFÍCIE DE REGULARIZAÇÃO - CONTRAPISO ARGAMASSA (827,96X0,025)	M2	1.334,50	1.334,50	100,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 815014/2019, em 24/08/2021



Certidão nº 815014/2019  
24/08/2021, 14:40  
Chave de Impressão: C862y

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2021 e contém 6 folhas

Eng.º Civil João José Neves Ribeiro  
 CREA 1105193306





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO**  
 AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, SITIO NOVO - CEP: 65.925-000  
 CNPJ: 05.631.031/0001-64  
 ESTADO DO MARANHÃO



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

SITIO NOVO, MARANHÃO - 16 DE JULHO DE 2020

Atestamos para os devidos fins que a empresa **ADMINISTRADORA E CONSTRUTORA SOMA E MULTIPLICA LTDA - ME**, inscrita no CNPJ sob nº 19.463.910/0001-39, sediada a Rua Bom Futuro, 300, centro, CEP: 65900-390 - Imperatriz-MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA**, através da **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA, CREA Nº 150204770-5 MA**.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/10/2015 a 01/06/2016;

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº 0001502047705061410  
 CONTRATO Nº 77/2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / CONCORRÊNCIA Nº 001/2015 - CPL;

OBRA:	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MARANHÃO	Data:	setembro-15
LOCAL:	TRAVESSA JOSÉ RIBAMAR, PARQUE LEOTINO NASCIMENTO, S/N - CEP 65.925-000	Ref:	SNAPI / SICRO / ORSE
PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MARANHÃO	BDI:	25,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO
8.4	PISO CIMENTADO ASPERO E=2,5CM	M2	19,57	19,57	100,00%
8.5	RODAPÉ CERÂMICO H=10CM	M2	545,42	545,42	100,00%
<b>ESQUADRIAS</b>					
	PORTA LISA 1,60X2,10 2 FLS	UN	1,00	1,00	100,00%
9.2	PORTA LISA 1,40X2,10M	UN	2,00	2,00	100,00%
9.3	PORTA LISA 0,80X2,10	UN	31,00	31,00	100,00%
9.4	PORTA LISA 0,90X2,10M	UN	33,00	33,00	100,00%
9.5	PORTA LISA 1,60X2,10 2 FLS	UN	6,00	6,00	100,00%
9.6	ESQUADRIA AL+VIDRO E=4MM INCOLOR - PORTA	M2	17,50	17,50	100,00%
9.7	ESQUADRIA AL+VIDRO E=4MM INCOLOR - JANELAS	M2	51,32	51,32	100,00%
9.8	SOLEIRA GRANITO L=17CM	M	8,70	8,70	100,00%
9.9	SOLEIRA GRANITO L=15CM	M	11,40	11,40	100,00%
9.10	PEITORIL DE GRANITO L=17 CM	M	67,60	67,60	100,00%
<b>10 INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>					
10.1	PONTO ELETRICO NA PAREDE	PT	475,00	475,00	100,00%
10.2	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO PADRÃO CEMAR	UN	1,00	1,00	100,00%
10.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA COM 24 CIRCUITOS	UN	2,00	2,00	100,00%
10.4	DISJUNTOR TRIFÁSICO 150A - 240V - TERMOMAGNETICO	UN	1,00	1,00	100,00%
10.5	DISJUNTOR MONOFÁSICO 30/15 A - 240V	UN	24,00	24,00	100,00%
10.6	FIAPÇÃO EXTERNA 16,00MM2 - COBRE ISOLADO PVC	M	200,00	200,00	100,00%
10.7	TUBULAÇÃO PVC DIAM. 1.1/2" - RR 40MM	UN	48,00	48,00	100,00%
10.8	LUMINÁRIA FLUOR. 1X20W	UN	12,00	12,00	100,00%
10.9	LUMINÁRIA FLUOR. 2X40W	UN	9,00	9,00	100,00%
10.10	LUMINARIA FLUORESCENTE PL X15W - TIPO SPOT	UN	40,00	40,00	100,00%
10.11	LUMINARIA FLUORESCENTE PL X 25W	UN	14,00	14,00	100,00%
10.12	LUMINARIA FLUORESCENTE PL X 35W	UN	39,00	39,00	100,00%
10.13	LUMINÁRIA FLUOR. 2X40W - REATOR PR	UN	9,00	9,00	100,00%
10.14	LUMINARIA EXT. "DE PAREDE" A PROVA DE GASES	UN	13,00	13,00	100,00%
10.15	TOMADA UNIVERSAL 100W	UN	265,00	265,00	100,00%
10.16	TOMADA UNIVERSAL 600W	UN	24,00	24,00	100,00%
10.17	TOMADA / INTERRUPTOR	UN	30,00	30,00	100,00%
10.18	INTERRUPTOR 1 SEÇÃO 2P+T 10A/250V	UN	32,00	32,00	100,00%
10.19	INTERRUPTOR DE 2 SEÇÕES 10A/250V	UN	8,00	8,00	100,00%
10.20	INTERRUPTOR DE 3 SEÇÕES 10A/250V	UN	4,00	4,00	100,00%
10.21	PONTO P/ AUTOMAÇÃO 2P+T	PT			
10.22	PONTO P/ TELEFONE - ELETRICO	PT			
10.23	PONTO P/ VENTILADOR "PAREDE" ELETRICO	PT	42,00	42,00	100,00%
10.24	PONTO DE EMERGENCIA - ELETRICO	PT	42,00	42,00	100,00%
10.25	PONTO PARA HOLOFOTES EXTERNOS ELÉTRICO	PT	4,00	4,00	100,00%
10.26	PONTO ELÉTRICO PARA SPLIT	PT	18,00	18,00	100,00%
10.27	HOLOFOTES EXTERNOS 250W 400W - REFLETOR RETANGULAR	UN			
10.28	CAIXA DE PASSAGEM 50X50X60 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	1,00	1,00	100,00%
10.29	TOMADA P/ TELEFONE 4 POLOS	UN			
10.30	CAIXA DE PASSAGEM P/ TELEFONE 80X80X15CM	UN	4,00	4,00	100,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 815014/2019, em 24/08/2021 em



Certidão nº 815014/2019  
 24/08/2021, 14:40  
 Chave de Impressão: C862y

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2021 e contém 8 folhas

Eng.º Civil João José Neves Ribeiro  
 CREA 1109193306





PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO  
 AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, SITIO NOVO - CEP: 65.925-000  
 CNPJ: 05.631.031/0001-64  
 ESTADO DO MARANHÃO



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

SITIO NOVO, MARANHÃO - 16 DE JULHO DE 2020

Atestamos para os devidos fins que a empresa **ADMINISTRADORA E CONSTRUTORA SOMA E MULTIPLICA LTDA - ME**, inscrita no CNPJ sob nº 19.463.910/0001-39, sediada a Rua Bom Futuro, 300, centro, CEP: 65900-390 - Imperatriz-MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA**, através da **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA, CREA Nº 150204770-5 MA**.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/10/2015 a 01/06/2016;

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº 00015020477055061410  
 CONTRATO Nº 77/2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / CONCORRÊNCIA Nº 001/2015 - CPL;

OBRA:	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MARANHÃO	Data:	setembro-15
LOCAL:	TRAVESSA JOSÉ RIBAMAR, PARQUE LEOTINO NASCIMENTO, S/N - CEP 65.925-000	Ref:	SINAPI / SICRO / ORSE
PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MARANHÃO	BDI:	25,00%

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO
10.31	LUMINARIA EMERGENCIA	UN	28,00	28,00	100,00%
11	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>				
	COLOCAÇÃO DE PONTOS HIDRÁULICOS	UN	122,00	122,00	100,00%
	TUBO PVC DIAM. 3/4"	M	66,00	66,00	100,00%
11.3	CAIXA DÁGUA EM F.V CAP.1.500LITROS	UN	4,00	4,00	100,00%
11.4	REGISTRO DE GAVETA DIAM.3/4 C/ CANOPLA CROMADA	UN	4,00	4,00	100,00%
11.5	TORNEIRA LONGA DE PAREDE	UN	15,00	15,00	100,00%
11.6	TORNEIRA DE PÉ METAL 1/2"	UN	28,00	28,00	100,00%
11.7	TORNEIRA DE PÉ CONCAVA TUBO MÓVEL	UN	10,00	10,00	100,00%
11.8	SIFAO PVC TIPO GARRAFA 1.1/4"	UN	48,00	48,00	100,00%
11.9	TORNEIRA P/ JARDIM	UN	1,00	1,00	100,00%
11.10	RALO SIFONADO PVC 10X10CM	UN	30,00	30,00	100,00%
11.11	CAIXA SIFONADA PVC DN 150X185X75MM	UN	4,00	4,00	100,00%
11.12	SABONETEIRA AÇO INOX "CONCHA"	UN	58,00	58,00	100,00%
11.13	PAPELEIRA DE ACRÍLICO	UN	17,00	17,00	100,00%
11.14	PORTA TOALHA DE ACRÍLICO	UN	58,00	58,00	100,00%
11.15	LAVATÓRIO DE LOUÇA SUSPENSO 29,5X39CM	UN	28,00	28,00	100,00%
11.16	DUCHA INOX HIGIENICA	UN	17,00	17,00	100,00%
11.17	CUBA EM INOX PROFUNDA	UN	3,00	3,00	100,00%
11.18	PIA DE COZINHA INOX - 1 CUBA L=1,60M	UN	6,00	6,00	100,00%
11.19	REGISTRO DE GAVETA DIAM.1/2" C/ CANOPLA CROMADA	UN	18,00	18,00	100,00%
11.20	REGISTRO DE PRESSAO DIAM.1/2" C/ CANOPLA CROMADA	UN	15,00	15,00	100,00%
11.21	CHUVEIRO PVC	UN	15,00	15,00	100,00%
11.22	CUBA INOX PARA PIA C/ BANCADA	UN	10,00	10,00	100,00%
11.23	CUBA EM INOX MÉDIA	UN	5,00	5,00	100,00%
11.24	TANQUE EM INOX PROFUNDO	UN	6,00	6,00	100,00%
11.25	HIDRÔMETRO D=3/4"	UN	1,00	1,00	100,00%
12	<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>				
12.1	PONTO SANITÁRIO	PT	90,00	90,00	100,00%
12.2	TUBO PVC SERIE NORMAL DN 100MM INCLUINDO CONEXÕES	M	246,00	246,00	100,00%
12.3	TUBO PVC SERIE NORMAL DN 75MM INCLUINDO CONEXÕES	M	72,00	72,00	100,00%
	TUBO PVC SERIE NORMAL DN 40MM INCLUINDO CONEXÕES	M	66,00	66,00	100,00%
	CAIXA DE GORDURA 60X60X60CM	UN	2,00	2,00	100,00%
12.6	FOSSA SEPTICA 4,00X2,00X1,50M	UN	1,00	1,00	100,00%
12.7	SUMIDOURO DIAM.1,40M H=5,00M C/TAMPA C.A DIAM.1,60M	UN	1,00	1,00	100,00%
12.8	CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60X60CM COM TAMPA P.M	UN	22,00	22,00	100,00%
12.9	TUBULAÇÃO PVC DIAM.50MM	M	54,00	54,00	100,00%
12.10	VASO SANITÁRIO PNE'S C/ ASSENTO	UN	2,00	2,00	100,00%
12.11	VASO SANITÁRIO C/ CAIXA ACOPLADA	UN	17,00	17,00	100,00%
13	<b>PINTURA</b>				
13.1	PINTURA ESMALTE S/MADEIRA S/MASSA C/ APARELHAMENTO - 02 DEMÃOS	M2	312,77	312,77	100,00%
13.2	PINTURA ÓLEO S/FERRO C/ZARCÃO - 01 DEMÃO	M2	17,46	17,46	100,00%
13.3	PINTURA ACRÍLICA - INTERNA - 02 DEMÃOS	M2	2.447,50	2.447,50	100,00%
13.4	PINTURA LÁTEX PVA - EXTERNA - 03 DEMÃOS	M2	2.648,71	2.648,71	100,00%

Eng.º Civil João José Neves Ribeiro  
 CREA 1109193306

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 815014/2019, em 24/08/2021 em



Certidão nº 815014/2019  
 24/08/2021, 14:40  
 Chave de Impressão: C862y

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2021 e contém 8 folhas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO**  
 AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, SITIO NOVO - CEP: 65.925-000  
 CNPJ: 05.631.031/0001-64  
 ESTADO DO MARANHÃO



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

SITIO NOVO, MARANHÃO - 16 DE JULHO DE 2020

Atestamos para os devidos fins que a empresa **ADMINISTRADORA E CONSTRUTORA SOMA E MULTIPUCA LTDA - ME**, inscrita no CNPJ sob nº 19.463.910/0001-39, sediada a Rua Bom Futuro, 300, centro, CEP: 65900-390 - Imperatriz-MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA**, através da **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA, CREA Nº 150204770-5 MA**.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/10/2015 a 01/06/2016;

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº 00015020477055061410  
 CONTRATO Nº 77/2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / CONCORRÊNCIA Nº 001/2015 - CPL;

OBRA:	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MARANHÃO	Data:	setembro-15
LOCAL:	TRAVESSA JOSÉ RIBAMAR, PARQUE LEOTINO NASCIMENTO, S/N - CEP 65.925-000	Ref:	SINAPI / SICRO / ORSE
PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MARANHÃO	BDI:	25,00%

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO
<b>14</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>				
14.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.205,48	1.205,48	100,00%
	RETIRADA DE ENTULHO MANUAL	M2	30,00	30,00	100,00%
	CALÇADA LATERAL L=0,60M	M2	95,64	95,64	100,00%
14.4	CALÇADA EXTERNA	M2	28,50	28,50	100,00%
14.5	PINTURA LETREIRO FACHADA	UNID	1,00	1,00	100,00%
14.6	PLACA IDENTIFICAÇÃO ACRILICO 25X8CM	UN	70,00	70,00	100,00%
14.7	BARRA DE FE GALVANIZADO DIAM.1" L=80CM	UN	12,00	12,00	100,00%
14.8	CASA DE MOTOR EM ALVENARIA REBOCADO C/ COBERTURA EM LAJE C.A. TAMANNO 1,00X0,80X0,80M, C/PORTÃO DE FERRO, 2 FLS, H=1,10M E H=1,00M	UN	1,00	1,00	100,00%
14.9	ATERRAMENTO C/HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	9,00	9,00	100,00%
14.10	CADEADO DE 50MM	UN	2,00	2,00	100,00%
14.11	EXTINTOR DE CO2 6KG	UN	6,00	6,00	100,00%
14.12	EXTINTOR H2O - 6 KG	UN	6,00	6,00	100,00%
14.13	DEMARCAÇÃO C/ FITA ADESIVA 5CM	UNID	12,00	12,00	100,00%
14.14	DRENAGEM PLUVIAL COM TUBOS PVC DN 100MM	M	108,00	108,00	100,00%
14.15	PLACA INDICATIVA "SAÍDA"	UN	12,00	12,00	100,00%
14.16	PORTA DE FERRO CONTORNO EM CHAPA C/ BARRAS DIAM.3/8" C/1 PORTA-CADEADOS TAMANHO 0,75X2,10M	M2	2,00	2,00	100,00%
14.17	PIA INOX L=2,45 C/ 1 CUBA	UN	1,00	1,00	100,00%
14.18	PIA INOX L=3,00 C/ 2 CUBA	UN	1,00	1,00	100,00%
14.19	TANQUE DE LAVAR INOX L=0,80M	UN	6,00	6,00	100,00%
14.20	CUBA EM INOX SEMI-PROFUNDA	UN	5,00	5,00	100,00%
14.21	ESCADA TIPO MARINHEIRO C/ PINTURA	M	3,00	3,00	100,00%
14.22	CISTERNA EM ALVENARIA 0,20M REBOCADA, TAMPA C.A. TAMANHO 5,40X3,40X2,20M	UN	1,00	1,00	100,00%
14.23	PINTURA PAINEL PREFEITURA	M2	1,00	1,00	100,00%
14.24	TOMADA P/VENTILADOR C/ CONTROLE	UN	22,00	22,00	100,00%
14.25	VENTILADOR DE PAREDE DIAM.80CM	UN	22,00	22,00	100,00%
14.26	CHAPIM CONCRETO APARENTE	M	17,00	17,00	100,00%
14.27	BANCADA DE GRANITO E=3,0CM	UN	14,15	14,15	100,00%
14.28	COBERTURA ESTRUTURA EM METALON E TELHAS POLICARBONATO	M2	25,20	25,20	100,00%
	ALÇAPÃO EM MADEIRA C/ FERRAGENS 60X60CM	UN	1,00	1,00	100,00%
	CANTONEIRA DE ALUMINIO ANODIZADO EM "U" L=5,00CM	M	27,00	27,00	100,00%
14.31	CANTONEIRA DE ACABAMENTO EM ALUMINIO 1X1"	M	24,20	24,20	100,00%
14.32	PLACA INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX, NAS DIMENSÕES 60X40CM	UN	1,00	1,00	100,00%
14.33	CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60X60CM COM TAMPA P.M	UN	8,00	8,00	100,00%
14.34	TRANSPORTE HORIZONTAL MATERIAIS DIVERSOS A 100M	M3	36,00	36,00	100,00%
<b>15</b>	<b>URBANIZAÇÃO PÁTIO INTERNO - FRONTAL</b>				
15.1	ESCAVAÇÃO MANUAL	M3	0,97	0,97	100,00%
15.2	ALVENARIA TIPO CERÂMICO 1/2 VEZ	M2	7,76	7,76	100,00%
15.3	CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M2	5,82	5,82	100,00%
15.4	REBOCO LISO TRAÇO 1:5	M2	5,82	5,82	100,00%
15.5	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO RETANGULAR DE CONCRETO 10X20CM, SOB COLCHÃO DE AREIA	M2	350,00	350,00	100,00%
15.6	RAMPA EM PISO CIMENTADO ASPERO E=2,5CM	M2	77,20	77,20	100,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 815014/2019, em 24/08/2021 em



Certidão nº 815014/2019  
 24/08/2021, 14:40  
 Chave de Impressão: C862y

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2021 e contém 8 folhas

Eng.º Civil João José Neves Ribeiro  
 CREA 1109193306





PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO  
 AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, SITIO NOVO - CEP: 65.925-000  
 CNPJ: 05.691.031/0001-64  
 ESTADO DO MARANHÃO



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

SITIO NOVO, MARANHÃO - 16 DE JULHO DE 2020

Atestamos para os devidos fins que a empresa **ADMINISTRADORA E CONSTRUTORA SOMA E MULTIPLICA LTDA - ME**, inscrita no CNPJ sob nº 19.463.910/0001-39, sediada a Rua Bom Futuro, 300, centro, CEP: 65900-390 - Imperatriz-MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA**, através da **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA, CREA Nº 150204770-5 MA**.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/10/2015 a 01/06/2016;

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº 0001502047705061410  
 CONTRATO Nº 77/2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / CONCORRÊNCIA Nº 001/2015 - CPL;

OBRA:	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MARANHÃO	Data:	setembro-15
LOCAL:	TRAVESSA JOSÉ RIBAMAR, PARQUE LEOTINO NASCIMENTO, S/N - CEP 65.925-000	Ref:	SINAPI / SICRO / ORSE
PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MARANHÃO	BDI:	25,00%

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO
15.7	LASTRO CS E=5,0CM	M2	77,20	77,20	100,00%
15.8	PLANTIO GRAMA BATATAIS	M2			
	<b>MURO DIVISÓRIO</b>				
	ESCAVAÇÃO MANUAL	M3	39,60	39,60	100,00%
16.2	ALICERCE P.A	M3	39,60	39,60	100,00%
16.3	BALDRAME P.A	M3	19,80	19,80	100,00%
16.4	BLOCO C.A FCK = 15MPA	M3	3,99	3,99	100,00%
16.5	PILAR C.A FCK-15MPA	M3	1,85	1,85	100,00%
16.6	ALVENARIA TUOLO CERAMICO 1/2 VEZ	M2	334,25	334,25	100,00%
16.7	CINTA DE AMARRAÇÃO C.A FCK-15MPA	M3	2,85	2,85	100,00%
16.8	CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M2	872,70	872,70	100,00%
16.9	REBOCO USO CI:AR 1:3	M2	872,70	872,70	100,00%
16.10	REBOCO USO CI:AR 1:5	M2	872,70	872,70	100,00%
16.11	GRADIL DE FERRO EM METALON	M2	27,00	27,00	100,00%
16.12	PORTÃO FERRO EM BARRA DIAM.3/8" COM CONTOURNO EM CHAPA 2FLS.	M2	15,00	15,00	100,00%
16.13	PINTURA ÓLEO S/FERRO - 02 DEMÃOS	M2	84,00	84,00	100,00%
16.14	CADEADO DE SOMM	UN	3,00	3,00	100,00%
17	<b>CONSTRUÇÃO ABRIGO DE LIXO - SERV. PRELIMINARES</b>				
17.1	LIMPEZA DE TERRENO	M2	55,00	55,00	100,00%
17.2	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO C/ RASPAGEM SUPERFICIAL	M2	55,00	55,00	100,00%
17.3	RETRADA DE ENTULHO / BOTA FORA	M3	5,50	5,50	100,00%
17.4	LOCAÇÃO DE OBRA	M2	31,68	31,68	100,00%
18	<b>INFRAESTRUTURA</b>				
18.1	ESCAVAÇÃO MANUAL	M3	5,08	5,08	100,00%
18.2	ALICERCE P.A	M3	5,08	5,08	100,00%
18.3	BALDRAME P.A	M3	2,12	2,12	100,00%
18.4	ATERRO "CAIXÃO" COMPACTADO C/ MAT. EMPRÉSTIMO	M3	8,90	8,90	100,00%
19	<b>SUPERESTRUTURA</b>				
19.1	BLOCO C.A FCK = 15MPA	M3	0,48	0,48	100,00%
19.2	PILAR C.A FCK-15MPA	M3	0,23	0,23	100,00%
19.3	CINTA DE AMARRAÇÃO C.A FCK-15MPA	M3	0,43	0,43	100,00%
	LAJE P.M P/ FORRO	M2	42,64	42,64	100,00%
	CAPEAMENTO C.S E=3,0CM	M3	1,28	1,28	100,00%
20	<b>PAREDES</b>				
20.1	ALVENARIA 1/2 VEZ	M2	68,04	68,04	100,00%
21	<b>REVESTIMENTO</b>				
21.1	CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 - ALVENARIA	M2	142,12	142,12	100,00%
21.2	EMBOCO ARG. CIM. E AREIA TRAÇO 1:5 E=2,0CM	M2	66,14	66,14	100,00%
21.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PEI - 4	M2	66,14	66,14	100,00%
21.4	REBOCO CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:6	M2	75,98	75,98	100,00%
21.5	CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 S/LAJE	M2	47,08	47,08	100,00%
22	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				
22.1	MATACOADO E=8,0CM	M3	29,15	29,15	100,00%
22.2	SUPERFÍCIE DE REGULARIZAÇÃO - CONTRAPISO ARGAMASSA	M2	29,15	29,15	100,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 815014/2019, em 24/08/2021 emitida



Certidão nº 815014/2019  
 24/08/2021, 14:40

Chave de Impressão: C862y

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2021 e contém 8 folhas

Eng.º Civil João José Neves Ribeiro  
 CREA 1106193306





PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO  
 AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, SITIO NOVO - CEP: 65.925-000  
 CNPJ: 05.681.031/0001-64  
 ESTADO DO MARANHÃO



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

SITIO NOVO, MARANHÃO - 16 DE JULHO DE 2020

Atestamos para os devidos fins que a empresa **ADMINISTRADORA E CONSTRUTORA SOMA E MULTIPLICA LTDA - ME**, inscrita no CNPJ sob nº 19.463.910/0001-39, sediada a Rua Bom Futuro, 300, centro, CEP: 65900-390 - Imperatriz-MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA**, através da **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA, CREA Nº 150204770-5 MA**.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/10/2015 a 01/06/2016;

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº 00015020477055061410  
 CONTRATO Nº 77/2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / CONCORRÊNCIA Nº 001/2015 - CPL;

OBRA:	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MARANHÃO	Data:	setembro-15
LOCAL:	TRAVESSA JOSÉ RIBAMAR, PARQUE LECTINO NASCIMENTO, S/N - CEP 65.925-000	Ref:	SINAPI / SICRO / ORSE
PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MARANHÃO	BD:	25,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO	
22.3	PISO CERÂMICO PEI - 5 C/REJUNTE	M2	29,15	29,15	100,00%	
23	ESQUADRIAS					
	PORTÃO FERRO C/ TELA E CHAPA	M2	6,30	6,30	100,00%	
	GRADIL DE FERRO EM METALON	M2	7,35	7,35	100,00%	
23.3	SOLEIRA GRANITO L=17CM	M	3,15	3,15	100,00%	
24	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
24.1	PONTO ELÉTRICO NA PAREDE	PT	4,00	4,00	100,00%	
24.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA COM 03 CIRCUITOS	UN	1,00	1,00	100,00%	
24.3	DISJUNTOR MONOFÁSICO 30/15 A - 240V	UN	1,00	1,00	100,00%	
24.4	HASTE COPPERWELD 3/4" X 3,0M COM CONECTOR	UN	1,00	1,00	100,00%	
24.5	FAÇAÇÃO EXTERNA 4,00MM2 - CABO COBRE ISOLADO	M	50,00	50,00	100,00%	
24.6	LUMINÁRIA FLUOR. 1X20W	UN	2,00	2,00	100,00%	
24.7	LUMINARIA FLUOR. ECONOM. 21W - TIPO SPOT	UN	1,00	1,00	100,00%	
24.8	TOMADA UNIVERSAL 100W	UN	1,00	1,00	100,00%	
24.9	TOMADA / INTERRUPTOR	UN	1,00	1,00	100,00%	
24.10	INTERRUPTOR 1 SEÇÃO	UN	2,00	2,00	100,00%	
25	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					
25.1	PONTOS HIDRÁULICOS	PT	2,00	2,00	100,00%	
25.2	TUBO PVC DIAM. 3/4"	M	18,00	18,00	100,00%	
25.3	REGISTRO DE GAVETA DIAM.3/4	UN	1,00	1,00	100,00%	
25.4	TORNEIRA P/ JARDIM	UN	2,00	2,00	100,00%	
25.5	RALO SIFONADO, PVC DN 100X40MM	UN	2,00	2,00	100,00%	
26	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					
26.1	PONTO SANITÁRIO	PT	2,00	2,00	100,00%	
26.2	TUBO PVC SERIE NORMAL DN 75MM	M	18,00	18,00	100,00%	
26.3	CADIA DE INSPEÇÃO 60X60X60CM	UN	1,00	1,00	100,00%	
27	PINTURAS					
27.1	ÓLEO S/FERRO C/ZARCÃO	M2	27,30	27,30	100,00%	
27.2	LÁTEX PVA - EXTERNA - 03 DEMÃOS	M2	75,98	75,98	100,00%	
27.3	LÁTEX PVA - S/LAJE - 02 DEMÃOS	M2	47,08	47,08	100,00%	
28	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	31,68	31,68	100,00%	
	RETIRADA MANUAL DE ENTULHO	CAR.	1,00	1,00	100,00%	
28.3	CALÇADA LATERAL L=0,60M	M2	16,92	16,92	100,00%	
28.4	RAMPA EM PISO CIMENTADO ASPERO E=3,0CM	M2	3,60	3,60	100,00%	
28.5	CADEADO DE SOMM	UN	3,00	3,00	100,00%	
28.6	MOTOR MONOFÁSICO 1" HP C/ INSTALAÇÃO	UN	1,00	1,00	100,00%	
28.7	EMASSAMENTO LATEX EM TETO - DEMÃOS	UN	1,00	1,00	100,00%	
28.8	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO CHAPA GALVANIZADA Nº18 12X1CM	UN	1,00	1,00	100,00%	
29	CALÇADA FRONTAL EXTERNA					
29.1	MEIO FIO P.M	M	33,00	33,00	100,00%	
29.2	LASTRO CS E=5,0CM	M2	36,00	36,00	100,00%	
29.3	PISO CIMENTADO ASPERO E=2,5CM	M2	36,00	36,00	100,00%	
30	ESTRUTURA C.A FCK - 15MPA P/ CAIXA D'ÁGUA F.V CAPACIDADE 5.000L					

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 815014/2019, em 24/08/2021



Certidão nº 815014/2019  
 24/08/2021, 14:40  
 Chave de Impressão: C862y

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2021 e contém 8 folhas

Eng.º Civil José José Neves Ribeiro  
 CREA 1105193306





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO**  
 AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, SITIO NOVO - CEP: 65.925-000  
 CNPJ: 05.631.031/0001-64  
 ESTADO DO MARANHÃO



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

SITIO NOVO, MARANHÃO - 16 DE JULHO DE 2020

Atestamos para os devidos fins que a empresa **ADMINISTRADORA E CONSTRUTORA SOMA E MULTIPLICA LTDA - ME**, inscrita no CNPJ sob nº 19.463.910/0001-39, sediada a Rua Bom Futuro, 300, centro, CEP: 65900-390 - Imperatriz-MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA**, através da **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA, CREA Nº 150204770-5 MA**.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/10/2015 a 01/06/2016;

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº 00015020477055061410  
 CONTRATO Nº 77/2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / CONCORRÊNCIA Nº 001/2015 - CPL;

OBRA:	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MARANHÃO	Data:	setembro-15
LOCAL:	TRAVESSA JOSÉ RIBAMAR, PARQUE LEOTINO NASCIMENTO, S/N - CEP 65.925-000	Ref:	SINAPI / SICRO / DRSE
PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MARANHÃO	BDI:	25,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO	
30.1	LIMPEZA DE TERRENO	M2	16,00	16,00	100,00%	
30.2	LOCAÇÃO DE OBRA	M2	7,75	7,75	100,00%	
	ESCAVAÇÃO MANUAL ALICERCE	M3	2,05	2,05	100,00%	
	MATACOADO E=8,0CM	M3	2,56	2,56	100,00%	
30.5	BASE C.A FCK = 15MPA	M3	0,51	0,51	100,00%	
30.6	PILAR C.A FCK-15MPA	M3	0,54	0,54	100,00%	
30.7	VIGA C.A FCK-15MPA	M3	0,43	0,43	100,00%	
30.8	LAJE EM C.A FCK - 15,0MPA	M2	0,94	0,94	100,00%	
30.9	CIMBRAMENTO	M2	56,00	56,00	100,00%	
30.10	DESCIMBRAMENTO	M2	56,00	56,00	100,00%	
30.11	ESCALADA DE FERRO	M	2,00	2,00	100,00%	
30.12	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CAIXA DÁGUA EM FIBRA CAP.5.000LITROS	UN	1,00	1,00	100,00%	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 815014/2019, em 24/08/2021



Certidão nº 815014/2019  
 24/08/2021, 14:40  
 Chave de Impressão: C862y  
 O documento neste site registrado foi emitido em 24/08/2021 e contém 8 folhas

Eng.º Civil João José Neves Ribeiro  
 CREA 1106193306

Página 8 de 8





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**849761/2021**

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA**  
Registro: **9813PA** RNP: **1502047705**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20200325845** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **13/03/2020** Baixada em: **05/07/2021**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **JOTA LIMPEZA E CONSTRUÇÃO EIRELI**

Contratante: **MUNICIPIO DE ARAME - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** CPF/CNPJ: **10.509.059/0001-63**  
Endereço do contratante: **AVENIDA DEPUTADO ULISSES GUIMARÃES** Nº: **S/N**  
Complemento: Baixo: **CENTRO**  
Cidade: **ARAME** UF: **MA** CEP: **65945000**  
Contrato: **20200050** Celebrado em: **17/02/2020**  
Valor do contrato: **R\$ 136.063,31** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Uso residencial do profissional**  
Endereço da obra/serviço: **RODOVIA MA 006** Nº: **S/N**  
Complemento: **AO LADO DO MERCADO MUNICIPAL** Baixo: **CENTRO**  
Cidade: **ARAME** UF: **MA** CEP: **65945000**

Coordenadas Geográficas: **-4.888127, -46.011984**  
Data de início: **17/02/2020** Conclusão efetiva: **30/06/2020**  
Finalidade: **Saúde**  
Proprietário: **MUNICIPIO DE ARAME - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

CPF/CNPJ: **10.509.059/0001-63**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 53 - EXECUCAO 111.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 17.31 metro cúbico; 1 - ATUACAO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 111.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 111.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0509 - PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS 53 - EXECUCAO 331.73 metro quadrado; 1 - ATUACAO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 111.00 metro quadrado;**

**Observações**

**EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE ARAME-MA, DE ACORDO TOMADA DE PREÇOS 001/2020-CPL E CONTRATO DE REPASSE 10509059000118006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.**

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **849761/2021**  
12/08/2021, 08:34  
wcDWW

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **wcDWW**





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME**  
 AVENIDA DEPUTADO ULISSES GUIMARÃES, S/N, CENTRO, CEP - 65945-000  
 CNPJ: 10.509.059/0001-63  
 ESTADO DO MARANHÃO

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ARAME, MARANHÃO - 20 DE ABRIL DE 2021

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
• Contrato:	Nº 20200050 / TOMADA DE PREÇO 001/2020 -- CPL / CONTRATO DE REPASSE 10509059000118006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE;
Local de realização: RODOVIA MA 006, S/N, CENTRO, CEP - 65945000, AO LADO DO MERCADO MUNICIPAL;	
Período de realização: 17/02/2020 A 30/06/2020;	
DADOS DO CONTRATANTE	
Nome ou Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME - MA
CPF ou CNPJ:	10.509.059/0001-63
DADOS DO PROPRIETÁRIO	
Nome ou Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME - MA
CPF ou CNPJ:	10.509.059/0001-63
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Nome ou Razão Social:	JOTA LIMPEZA E CONSTRUÇÃO EIRELI
CPF ou CNPJ:	34.594.997/0001-77
DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS	
Nome Completo:	CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA
Título Profissional:	ENGENHEIRO CIVIL
Registro Nacional Profissional (RNP):	150204770-5
Registro no CREA:	150204770-5 MA
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE, CONTENDO:</li> <li>• 17,31 m3 de CONCRETO EM ESTRUTURAS (FUNDAÇÕES E SUPERESTRUTURA);</li> <li>• 85,80 m2 de TRAMA DE MADEIRA RIPAS / CAIBROS E TERÇAS PARA COBERTURA ;</li> <li>• 331,73 m2 de EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM;</li> <li>• E demais serviços de acordo planilha de serviços contratada em anexo;</li> </ul>	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	
Contratante:  <b>João Victor Pestana Santiago</b> CPF: 058.154.413-76 Secretário Mun. Adjunto de Obras e Urbanismo	Engenheiro:  <b>João Victor Pestana Santiago</b> Engenheiro Civil - CREA nº 111584986-7 MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849761/2021, em 12/08/2021 em



Certidão nº 849761/2021  
 12/08/2021, 08:02

Chave de Impressão: wcDWW

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/08/2021 e contém 8 folhas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME**  
 AVENIDA DEPUTADO ULISSÉS GUIMARÃES, S/N, CENTRO, CEP - 65945-000  
 CNPJ: 10.509.098/0001-63  
 ESTADO DO MARANHÃO

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

ARAME, MARANHÃO - 20 DE ABRIL DE 2021

Atestamos para os devidos fins que a empresa **JOTA LIMPEZA E CONSTRUÇÃO EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 34.594.997/0001-77, sediada a Avenida Imperatriz, nº 02, lote 02, Quadra 33, Parque Planalto - CEP - 65917-310 - Imperatriz-MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME - MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGRº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA, CREA Nº 150204770-5 MA.**

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 17/02/2020 A 30/06/2020

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20200325845  
 CONTRATO Nº 20200050 / TOMADA DE PREÇO 001/2020 – CPL / CONTRATO DE REPASSE 10509059000118006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	m²	505,00	505,00	100,00%
1.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	m	43,80	43,80	100,00%
<b>SERVIÇO EM TERRA</b>					
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	10,18	10,18	100,00%
2.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	10,18	10,18	100,00%
<b>FUNDAÇÕES</b>					
3.1	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	8,10	8,10	100,00%
3.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	7,80	7,80	100,00%
3.3	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	8,10	8,10	100,00%
3.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	43,34	43,34	100,00%
3.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	17,78	17,78	100,00%
3.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	3,78	3,78	100,00%
<b>ESTRUTURA</b>					
4.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	m²	104,20	104,20	100,00%
4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	83,20	83,20	100,00%
4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	205,91	205,91	100,00%
4.4	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	9,21	9,21	100,00%
4.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	9,21	9,21	100,00%
<b>INST. ELÉT/ TELEFÔNICA/ CABEAMENTO ESTRUTURADO</b>					
5.1	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	7,00	1,00	14,29%
5.2	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	31,00	6,00	19,35%
5.3	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	6,00	0,00	0,00%
5.4	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	13,00	0,00	0,00%
5.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00	20,00	100,00%

Engº Cibân Ermeo Matos  
 CREA-13.288 D/PA  
 Responsável Técnico

*(Handwritten signatures and initials)*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849761/2021, em 12/08/2021 em



Certidão nº 849761/2021  
 12/08/2021, 09:02

Chave de Impressão: wcDWW

O documento nesta ato registrado foi emitido em 12/08/2021 e contém 8 folhas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME**  
 AVENIDA DEPUTADO ULISSES GUIMARÃES, S/N, CENTRO, CEP - 65945-000  
 CNPJ: 10.509.059/0001-63  
 ESTADO DO MARANHÃO

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

ARAME, MARANHÃO - 20 DE ABRIL DE 2021

Atestamos para os devidos fins que a empresa **JOTA LIMPEZA E CONSTRUÇÃO EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 34.594.997/0001-77, sediada a Avenida Imperatriz, nº 02, lote 02, Quadra 33, Parque Planalto - CEP - 65917-310 - Imperatriz-MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME - MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA, CREA Nº 150204770-5 MA.**

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 17/02/2020 A 30/06/2020

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20200325845

CONTRATO Nº 20200050 / TOMADA DE PREÇO 001/2020 – CPL / CONTRATO DE REPASSE 10509059000118006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

OBRA:	EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE ARAME-MA	Data:	agosto-19
LOCAL:	RODOVIA MA 006, S/N, CENTRO, CEP - 65945000, AO LADO DO MERCADO MUNICIPAL	Ref:	SINAPI / SICRO / ORSE
PROPORANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME	BDI:	29,07%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO	
5.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	8,00	8,00	100,00%	
5.8	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	1,00	100,00%	
5.9	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	250,00	250,00	100,00%	
5.10	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00	20,00	100,00%	
5.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	400,00	100,00	25,00%	
5.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00	30,00	50,00%	
5.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	40,00	40,00%	
5.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80,00	50,00	62,50%	
5.15	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	4,00	4,00	100,00%	
5.16	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	4,00	133,33%	
5.17	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	0,00	0,00%	
5.18	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 16/18 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017_P	UN	6,00	6,00	100,00%	
5.19	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 32/36 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017_P	UN	26,00	0,00	0,00%	
5.20	LAMPADA DE VAPOR DE SÓDIO DE 250W/220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN				
5.21	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	1,00	100,00%	
5.22	LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO ATE 400W E MISTA ATE 500W, COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV D=50MM PROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT= 2.200MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN				
5.23	LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA COM LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN				
5.24	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	0,00	0,00%	
5.25	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	21,00	2,00	9,52%	
<b>6 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS</b>						
6.1	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	5,00	0,00	0,00%	
6.2	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	UN	5,00	1,00	20,00%	
6.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	2,00	2,00	100,00%	

*[Assinatura]*  
 Engº Cidson Franco Matos  
 CREA-15.268 D/PA  
 Responsável Técnico

*[Assinaturas]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849761/2021, em 12/08/2021 em



Certidão nº 849761/2021  
 12/08/2021, 08:02

Chave de Impressão: wcdwaw

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/08/2021 e contém 8 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**796927/2018**

Atividade em andamento

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA**  
Registro: **9813** RNP: **1502047705**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20170124711** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **22/09/2017**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **MARAU TO IMPORTS LTDA - ME**

Contratante: **COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **06.274.757/0001-50**  
Endereço do contratante: **TRAVESSA SILVA JARDIM** Nº: **307**  
Complemento: Beiró: **CENTRO**  
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65020560**  
Contrato: **168/2017-PRJ** Celebrado em: **12/09/2017**

Valor do contrato: **R\$ 5.814.733,18** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA 13**

Complemento:

Cidade: **IMPERATRIZ**

Coordenadas Geográficas: **-5.549118, -47.476093**

Data de início: **15/09/2017**

Situação: **atividade em andamento**

Finalidade: **Saneamento básico**

Proprietário: **COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO**

Nº: **250-322**

Beiró: **PARQUE DO BURITI**

UF: **MA**

CEP: **65900000**

CPF/CNPJ: **06.274.757/0001-50**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0320 - CONCRETO ESTRUTURAL 53 - EXECUCAO 168.53 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0406 - ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;**

**Observações**

**SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO E MELHORIA DA CAPTAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE IMPERATRIZ-MA. CONFORME O CONTRATO Nº 168/2017 - PRJ.**

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 796927/2018**  
**14/03/2018, 13:31**  
**Z5BB1**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Z5BB1

# caema

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO

## ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa MARAUTO IMPORTS LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 03.938.934/0001-67, sediada à Rua Frei Epifânio da Abadia, 02, Vila Nova - CEP: 65912-080 - Imperatriz - MA, executou parcialmente para esta COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido; nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico Engº Civil CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA, CREA N.º 160204770-5.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 15/09/2017 a 14/01/2018

OBJETO: REABILITAÇÃO E MELHORIAS OPERACIONAIS - SAA E SES ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA

OBRA REGISTRADA NO CREA-MA SOB O NÚMERO 20170124711

LOCAL: MUNICÍPIO: IMPERATRIZ - MA

CONTRATO N.º 168/2017-PRJ E ORDEM DE SERVIÇOS N.º 101/2017

CONCORRÊNCIA N.º 015/2017-PRL-CAEMA

Item	Contrato				
	Discriminação	Und.	Quant. Contratual	Quant. Executada	% Executado
<b>ORÇAMENTO DE SERVIÇOS</b>					
01	SERVIÇOS PRELIMINARES				
01.01	CANTEIRO DE OBRAS				
01.01.04	SONDAGEM DO TERRENO A PERCUSSÃO (SPT)	M	75,00	75,00	100,00%
01.01.05	PROJETO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS, REFORÇO DO SOLO E SOLUÇÕES COMPLEXAS ACIMA DE 500M2	M2	115,00	115,00	100,00%
01.02	TRÂNSITO E SEGURANÇA				
01.02.01	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	6,00	100,00%
02	CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA				
02.01	SERVIÇOS PRELIMINARES				
02.01.01	DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO SIMPLES COM COMPRESSOR E MARTELETE PNEUMÁTICO INCLUINDO REMOÇÃO E CARREGAMENTO MANUAL DO EXPURGO	M3	168,53	168,53	100,00%
02.01.02	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES DE DIÂMETRO DE 0,15 A 0,30m	UN	5,00	5,00	100,00%
02.01.03	ROÇAGEM EM CAPOEIRA FINA A FOIÇE, INCLUINDO RASPAGEM MANUAL, JUNTAMENTO, QUEIMA E REMOÇÃO MANUAL DOS RESÍDUOS PARA FORA DA ÁREA	M2	5.824,00	5.824,00	100,00%
02.02	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA LOCAÇÃO E CADASTRO DE OBRAS				
02.02.01	GABARITO PARA EDIFICAÇÕES	M2	37,50	37,50	100,00%
02.03	MOVIMENTO DE TERRA E ROCHA				
02.03.01	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF 03/2016	M3	61,50	61,50	100,00%
02.03.02	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	M3	54,90	54,90	100,00%
02.03.03	EXECUÇÃO DE ATERRO EM VALAS/ POÇOS/ CAVAS DE FUNDAÇÃO COM SOLO PROVENIENTE DE JAZIDAS, INCLUINDO LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO, COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA	M3	361,13	361,13	100,00%
02.04	TRANSPORTE DE SOLO, ROCHA E AGREGADOS				

Joel Gomes Costa  
Engenheiro Civil  
CREA-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 796927/2018, em 14/03/2018 emitida



Certidão nº 796927/2018  
04/08/2018, 08:47

Chave de Impressão: Z59B1

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/03/2018 e contém 6 folhas

Item	Contrato				
	Discriminação	Und.	Quant. Contratual	Quant. Executada	% Executado
02.04.01	CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE SOLO	M3	451,41	451,41	100,00%
02.04.02	CARGA E TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MÃO DE MATERIAIS A GRANEL, PARA DISTÂNCIAS DE 60m A 100m	M3	451,41	451,41	100,00%
02.05	ESCORAMENTO PARA VALAS				
02.05.01	ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA NAO CRAVADA	M2	75,00	75,00	100,00%
02.06	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				
02.06.01	CONCRETO FCK = 25 MPa, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, PRODUÇÃO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA	M3	168,53	80,00	47,47%
02.06.02	AÇO CA-50, INCLUINDO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO NAS PEÇAS (6,3 ATÉ 25MM)	KG	544,80	218,00	40,01%
02.06.03	AÇO CA-60, INCLUINDO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO NAS PEÇAS (3,4 ATÉ 8,0MM)	KG	4.968,00	1.987,02	40,00%
02.06.04	TELAS DE AÇO CA-60, INCLUINDO FORNECIMENTO, CORTE, E COLOCAÇÃO NAS PEÇAS	KG	3.104,64	1.489,00	47,96%
02.06.05	FORMA EM COMPENSADO RESINADO PARA CORTINAS - E = 12MM	M2	60,00	60,00	100,00%
02.06.06	JUNTA DE DILATAÇÃO ELÁSTICA (PVC) O-220/6 PRESSÃO ATÉ 30 MCA	M	500,00	200,00	40,00%
02.07	DRENAGEM, CONTENÇÕES E REFORÇO DE SOLO				
02.07.01	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DO SOLO COM CONSOLIDACÃO PROFUNDA RADIAL	m3	1.530,00	1.530,00	100,00%
02.08	EDIFICAÇÕES				
02.08.01	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIPO CERÂMICO 6 Furos COM e = 10 cm	M2	7,80	7,80	100,00%
02.08.02	PORTA EXTERNA EM MADEIRA DE LEI DE UMA ALMOFADA, COMPLETA DE 1 FOLHA (0,80 X 2,10), INCLUINDO FERRAGENS, GUARNIÇÕES, LIXAMENTO, EMASSAMENTO E PINTURA ESMALTE	M2	1,68	1,68	100,00%
02.08.03	PORTA INTERNA EM MADEIRA DE LEI DE UMA ALMOFADA, COMPLETA, DE 1 FOLHA (0,70 X 2,10), INCLUINDO FERRAGENS, GUARNIÇÕES, LIXAMENTO, EMASSAMENTO E PINTURA ESMALTE	M2	1,47	1,47	100,00%
02.08.04	PORTA DE ENTRADA EM ALUMINIO, COM 1 FOLHA, DE ABRIR, INCLUINDO FERRAGENS E GUARNIÇÕES	M2	3,36	3,36	100,00%
02.08.06	JANELA EM ALUMINIO, DE CORRER, COM VIDRO, INCLUINDO FERRAGENS E GUARNIÇÕES	M2	5,13	5,13	100,00%
02.08.07	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF 06/2014	M2	31,20	31,20	100,00%
02.08.08	REBOCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNAS, CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:8	M2	31,20	31,20	100,00%
02.08.09	REVESTIMENTO DE PAREDE EM CERÂMICA COM EMBOÇO E REJUNTAMENTO TRAÇO 1:3	M2	71,40	71,40	100,00%
02.08.10	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	M2	2.407,50	1.692,25	70,29%
02.08.11	PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA ( 27x3 Jmm EM MÓDULOS ( 1,00x1,00 Jm	M2	110,00	110,00	100,00%
02.08.12	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA 30 X30 PEI - 5 SEM CONTRA-PISO, TRAÇO 1:4	M2	10,50	10,50	100,00%
02.08.13	SOLEIRA DE GRANITO, H = 15 cm, e = 2 cm, TRAÇO 1:3	M	1,60	1,60	100,00%
02.09	PINTURA				
02.09.01	PINTURA ESMALTE, COM MASSA, SOBRE MADEIRA, INCLUINDO LIXAMENTO, EM DUAS DEMÃOS	M2	15,60	15,60	100,00%
02.09.02	PINTURA INTERNA E EXTERNA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SEM MASSA, INCLUINDO O LIQUIDO SELADOR E LIXAMENTO, EM DUAS DEMÃOS	M2	1.500,00	1.500,00	100,00%
02.09.03	PINTURA ESMALTE EM METAL, INCLUINDO BASE ANTICORROSIVA E LIXAMENTO, EM DUAS DEMÃOS	M2	660,00	660,00	100,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 796927/2018, em 14/03/2018



Certidão nº 796927/2018  
04/08/2018, 08:47

Chave de Impressão: Z5BB1

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/03/2018 e contém 6 folhas

Joel Gomes Costa  
Engenheiro Civil  
CREA-MA 3454/T

Item	Contrato				
	Discriminação	Und.	Quant. Contratual	Quant. Executada	% Executado
02.10	<b>URBANIZAÇÃO</b>				
02.10.01	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF. 07/2016	M3	4,20	4,20	100,00%
02.10.02	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA, AF. 06/2016	M	60,00	60,00	100,00%
02.12	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				
02.12.01	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO INTERNA E TOMADAS EMBUTIDA PARA PRÉDIOS ATÉ 100m², INSTALAÇÃO E MONTAGEM	M2	110,00	110,00	100,00%
02.12.02	PONTO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA COM POSTE CURVO SIMPLES DE 9m E LUMINÁRIA TIPO PÉTALA FECHADA, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DP1723-01 FLS.01/02	UN	18,00	18,00	100,00%
03	<b>CASA DE QUÍMICA</b>				
03.01	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
03.01.01	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCLUINDO RASPAGEM, JUNTAMENTO E BOTA-FORA	M2	423,00	423,00	100,00%
03.01.02	PASSEIO EM PLACAS DE CONCRETO SIMPLES COM MATACOADO	M2	124,00	124,00	100,00%
03.01.03	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	850,00	450,00	52,94%
03.01.04	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO REVESTIDO COM CERÂMICA, INCLUINDO REMOÇÃO E CARREGAMENTO MANUAL DO EXPURGO	M2	450,00	400,00	88,89%
03.01.05	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO SIMPLES/ CALCETAMENTO, INCLUINDO REMOÇÃO E CARREGAMENTO MANUAL DO EXPURGO	M2	112,50	112,50	100,00%
03.01.06	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO EM AZULEJO, PEDRA NATURAL, GRANITO OU MATERIAL SIMILAR, INCLUINDO REMOÇÃO E CARREGAMENTO MANUAL DO EXPURGO	M2	450,00	413,00	91,78%
03.01.07	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELAS	UM	22,00	22,00	100,00%
03.01.08	RETIRADA MANUAL DE ESQUADRIA METÁLICA, INCLUINDO REMOÇÃO E CARREGAMENTO MANUAL DO EXPURGO	M2	165,00	165,00	100,00%
03.01.09	DEMOLIÇÃO DE DIVISORIA TIPO DIVILUX, NA ÁREA INTERNA DA CASA DE QUÍMICA	M2	112,00	112,00	100,00%
03.01.10	CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6,0 m3	M3	50,50	50,50	100,00%
03.01.11	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARADISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)	M3/KM	50,50	50,50	100,00%
03.02	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>				
03.02.01	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TUILO CERÂMICO 6 FUROS COM e = 10 cm	M2	111,36	111,36	100,00%
03.02.02	DIVISORIA DIVILUX (PAINEL CEGO) e=40 mm COM PERFIL EM ALUMÍNIO OU SIMILAR FORNECIMENTO	M2	112,00	56,00	50,00%
03.04	<b>ESQUADRIAS / VIDROS</b>				
03.04.03	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA 90x210x3,5 CM INCLUSIVE ADUELA 2A ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UM	22,00	12,00	54,55%
03.04.04	PORTÃO EM TELA DE ARAME GALVANIZADO N 12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSIVE FERRAGEM	M2	18,75	18,75	100,00%
03.05	<b>REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS</b>				
03.05.01	CHAPISCO EM PAREDES TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 5 mm, PREPARO MECÂNICO	m2	1.700,00	842,80	49,58%
03.05.02	EMBOÇO PAULISTA (MASSA ÚNICA) TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 20 mm, PREPARO MECÂNICO	m2	1.700,00	842,80	49,58%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 796927/2018, em 14/03/2018



Certidão nº 796927/2018

04/08/2018, 08:47

Chave de Impressão: Z58B1

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/03/2018 e contém 6 folhas

Joel Gomes Costa  
Engenheiro Civil  
CREA-MA 3454/D

Item	Contrato				
	Discriminação	Und.	Quant. Contratual	Quant. Executada	% Executado
03.05.03	REGULARIZAÇÃO DE REBOCO INTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:10 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 0.5 CM	M2	1.700,00	1.042,80	61,34%
03.06	REVESTIMENTOS DE PISOS / ARREMATES				
03.06.01	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 M2	M2	450,00	225,00	50,00%
03.06.02	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2.5 cm, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	112,50	56,25	50,00%
03.06.03	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 15 X 15 CM, AZULEJO BRANCO, TIPO "A", APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1, REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOÇO	M2	450,00	225,00	50,00%
03.06.05	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUSIVE LUM. E LAMPADA)	UM	65,00	55,00	84,62%
03.06.06	BANCADA DE MARMORE BRANCO POLIDO 150 x 60 cm COM CUBA DE EMBUTIR SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, ENGATE FLEXIVEL, 30 cm, TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL DE MESA 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA PADRÃO ALTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UM	3,00	3,00	100,00%
03.07	PINTURA				
03.07.01	PINTURA ESMALTE EM METAL, INCLUINDO BASE ANTICORROSIVA E LIXAMENTO, EM DUAS DEMÃOS	M2	1.030,30	618,00	59,98%
03.07.02	EMASSAMENTO DE SUPERFICIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUE	M2	1.700,00	850,00	50,00%
03.07.03	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO S. AF 06/2014	M2	1.700,00	180,00	10,59%
04	DECANTADORES / FILTROS				
04.01	SERVIÇOS PRELIMINARES				
04.01.01	DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO SIMPLES COM COMPRESSOR E MARTELETE PNEUMÁTICO INCLUINDO REMOÇÃO E CARREGAMENTO MANUAL DO EXPURGO	M3	38,00	38,00	100,00%
04.01.02	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE C/ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA) ESPESSURA 2.5 cm C/IMPERMEABILIZANTE VEDACIT OU SIMILAR. (NA AREA INTERNA DOS FILTROS)	M2	1.801,28	820,64	45,56%
04.01.03	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE C/ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA) ESPESSURA 2.5 cm C/IMPERMEABILIZANTE VEDACIT OU SIMILAR. (AREA	M2	4.746,03	1.012,64	21,34%
04.01.04	IMPERMEABILIZAÇÃO SEMI-FLEXIVEL COM SIKA TOP 107 BI-COMPONENTE, COR CINZA, 03 DEMÃOS CRUZADAS APLICADO À TRINCHA PARA APLICAÇÃO EM PAREDES ENTERRADAS, SUBSOLOS, CAIXAS D'AGUA, ÁREAS FRIAS E EM CONTATO COM ESGOTO	M2	6.547,31	300,21	4,59%
04.01.05	RETIRADA DE LEITO FILTRANTE EM ETA DE PRESSÃO	M3	476,31	158,76	33,33%
04.02	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ÁGUA E ESGOTO (ETA - ETE)				
04.02.01	LEITO FILTRANTE - COLOCAÇÃO DE AREIA NOS FILTROS	M3	152,12	25,35	16,66%
04.02.02	LEITO FILTRANTE - COLOCAÇÃO DE PEDREGULHO NOS FILTROS	M3	304,06	50,67	16,66%
04.02.03	LEITO FILTRANTE - COLOCAÇÃO DE ANTRACITO NOS FILTROS	M3	80,20	13,36	16,66%
04.02.04	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA (LEITO FILTRANTE)	TKM	34.213,50	5.702,25	16,67%
04.02.05	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T (CARGA E DESCARGA MANUAIS)	T	684,27	114,04	16,67%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 796927/2018, emitida em 14/03/2018



Certidão nº 796927/2018  
04/08/2018, 08:47  
Chave de Impressão: Z59B1

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/03/2018 e contém 6 folhas

Joel Gomes Costa  
Engenheiro Civil  
CREA-MA 3454/D

Item	Contrato				
	Discriminação	Und.	Quant. Contratual	Quant. Executada	% Executado
04.02.06	MONTAGEM DE TUBULAÇÃO DE PVC RIGIDO, INCLUSIVE CONEXÕES, DN 75, PARA O SISTEMA DE LAVAGEM SUPERFICIAL DOS FILTROS	m	200,00	80,00	40,00%
05	REFORMA DA CASA DE GERADORES				
06	REFORMA DO CENTRO DE RESERVAÇÃO - R7				
06.01	SERVIÇOS PRELIMINARES				
06.01.01	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	M2	350,00	350,00	100,00%
06.01.02	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS ONDULADAS	M2	350,00	350,00	100,00%
06.02	COBERTURA				
06.02.01	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	651,53	651,53	100,00%
06.02.02	TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 90 INCLINAÇÃO 3%	M2	651,53	651,53	100,00%
06.03	PINTURA				
06.03.01	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO S. AF_06/2014	M2	250,00	250,00	100,00%
06.03.02	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	445,13	445,13	100,00%
07	ETA - BLOCO HIDRÚLICO				
07.01	INSTALAÇÕES MECÂNICAS				
07.01.01	RETIRADA DE VELHOS EQUIPAMENTOS E MONTAGEM DE NOVOS	UND	1,00	0,50	50,00%
<b>ORÇAMENTO DE MATERIAIS</b>					
01	CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA				
01.01	COMPOSIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO				
01.01.01	PONTO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA COM POSTE CURVO	UN	18,00	18,00	100,00%
02	DECANTADORES / FILTROS				
02.01	MATERIAL SELECIONADO PARA SUBSTITUIÇÃO DOS LEITOS FILTRANTES - 06 FILTROS				
02.01.01	CARVAO ANTRACITO PARA FILTRO, GRAO VARIANDO DE	M3	80,20	40,10	50,00%
02.01.02	AREIA PARA LEITO FILTRANTE (0,7 A 1,0 MM) - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADA NA JAZIDA, SEM	M3	152,12	25,35	16,67%
02.01.03	MATERIAL FILTRANTE (PEDREGULHO) 15,4 A 9,6 MM (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	53,83	8,97	16,67%
02.01.04	MATERIAL FILTRANTE (PEDREGULHO) 25,4 A 15,4 MM (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	53,83	8,97	16,67%
02.01.05	MATERIAL FILTRANTE (PEDREGULHO) 38 A 25,4 MM (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	89,00	14,83	16,67%
02.01.06	MATERIAL FILTRANTE (PEDREGULHO) 4,8 A 2,4 MM (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	80,46	13,41	16,67%
02.01.07	MATERIAL FILTRANTE (PEDREGULHO) 9,6 A 4,8 MM (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	26,94	4,49	16,67%
03	ETA - BLOCO HIDRAÚLICO				
03.01	COMPOSIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO				
03.01.07	AQUISIÇÃO DE AGITADORES DE EIXO INOX COM PALHETA DUPLA, COM ACIONADORES ELETRICOS, TENSÃO 220 , 380 VOLTS, PARA USO NOS FLOCULADORES CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: ROTAÇÃO: 1750 RPM, POTENCIA 1,50 CV (Alta)	UN.	9,00	5,00	55,56%
03.01.08	AQUISIÇÃO DE AGITADORES DE EIXO INOX COM PALHETA DUPLA, COM ACIONADORES ELETRICOS, TENSÃO 220 , 380 VOLTS, PARA USO NOS FLOCULADORES CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: ROTAÇÃO: 1375 RPM, POTENCIA 1,50 CV (Media)	UN.	9,00	5,00	55,56%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 796927/2018, em 14/03/2018 emitida



Certidão nº 796927/2018  
04/08/2018, 08:47

Chave de Impressão: Z58B1

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/03/2018 e contém 6 folhas

Joel Gomes Costa  
Engenheiro Civil  
E.A. MA. 345417

Item	Contrato				
	Discriminação	Und.	Quant. Contratual	Quant. Executada	% Executado
03.01.09	AQUISIÇÃO DE AGITADORES DE EIXO INOX COM PALHETA DUPLA, COM ACIONADORES ELETRICOS, TENSÃO 220 , 380 VOLTS, PARA USO NOS FLOCULADORES CONFORME DESCRICÃO A SEGUIR: ROTAÇÃO: 1220 RPM, POTENCA 1,5 CV (Baixa)	UN.	9,00	5,00	55,56%
03.01.12	CONJUNTO MOTO-BOMBA DE EIXO VERTICAL PARA RECALQUE DE SOLUÇÃO DE SULFATO PARA O TANQUE DE ARMAZANAMENTO; VAZÃO = 30,00 M3/H, ROTAÇÃO = 1750 RPM; AMT = 12,00 MCA, TENSÃO = 220- 380 V	UN	2,00	2,00	100,00%
03.01.13	CONJUNTO MOTO-BOMBA DE EIXO VERTICAL PARA RECALQUE DE SOLUÇÃO DE SULFATO PARA O TANQUE DE ARMAZANAMENTO; VAZÃO = 12,00 M3/H, ROTAÇÃO =	UN	3,00	3,00	100,00%

Imperatriz-MA, 07 de março de 2018.

*Joel Gomes Costa*  
Engenheiro Civil  
CREA-MA 3454/D

*Eng. João José Azevedo*  
Diretor de Engenharia e Meio Ambiente - DE  
Matrícula CAEMA 14787



**6** CARTÓRIO OFÍCIO DE IMPERATRIZ

6º Ofício Extrajudicial de Imperatriz  
Marcelo Cláudio Bernardes Pereira  
Tribunal e Oficial de Registro de Imóveis

**RECONHECIMENTO**  
RECONHEÇO por SEMELHANÇA a assinatura de JOEL GOMES COSTA Dou Fe  
Imperatriz - MA, 07 de março de 2018.  
Em test. *Joel Gomes Costa*  
Fidel Alves Pereira - Substituto Autorizado

Na Vitória, 05 Anos Ofício - Tereza - Oros | Dp 0180-41116 | (98) 333-1871 | eandreno@cartorioimpe.com | www.cartorioimpe.com.br

*Eng. Wanderley da Silva Cunha*  
Gerente de Obras - EOBR  
CAEMA - MAT: 45.412

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 796927/2018, em 14/03/2018 em  
emissão



Certidão nº 796927/2018  
04/08/2018, 08:47  
Chave de Impressão: Z58B1

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/03/2018 e contém 6 folhas



**CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**

CNPJ: 07.214.148/0001-78

E-MAIL: [construtora.campos@hotmail.com](mailto:construtora.campos@hotmail.com)

TOMADA DE PREÇOS N° 003/2022-CPL

**TOMADA DE PREÇOS N° 003/2022  
ANEXO VIII**

Ilmo. Sr.

Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação - CPL  
Câmara Municipal de Imperatriz - MA

**DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE**

Declaramos que a empresa **CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob n.º 07.214.148/0001-78, sediada na Rua da Paz, nº 7 – Jardim Oriental – Imperatriz/MA, não efetuou a visita técnica no local onde serão executadas os serviços, mas assume incondicionalmente a responsabilidade de executar os serviços em conformidade com todas as condições e exigências estabelecidas no edital de licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS N° 003/2022 atendimento ao item 6.2.3.6.

Imperatriz, Ma 10 de Outubro de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
**CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**  
José Wilson Ferreira Campos  
CPF 345.170.653-91  
Sócio Administrador



**CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**

CNPJ: 07.214.148/0001-78

E-MAIL: [construtora.campos@hotmail.com](mailto:construtora.campos@hotmail.com)

TOMADA DE PREÇOS N° 003/2022-CPL

**TOMADA DE PREÇOS N° 003/2022  
ANEXO IV**

Ilmo.Sr.

Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação - CPL  
Câmara Municipal de Imperatriz - MA

**DECLARAÇÃO EXPRESSA DE TOTAL CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL**

Ref.: TOMADA DE PREÇOS N° 003/2022

Prezado Senhor,

A empresa CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob n.º 07.214.148/0001-78, sediada na Rua da Paz, nº 7 – Jardim Oriental – Imperatriz/MA, por intermédio do seu representante legal, o Sr. José Wilson Ferreira Campos, CI nº 1437020, CPF nº 345.170.653-9, declara para os devidos fins, que concordamos com todos os termos descritos no edital e seus anexos e que temos plena e total conhecimento da realização dos trabalhos do certame.

Imperatriz, Ma 10 de Outubro de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
**CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**  
José Wilson Ferreira Campos  
CPF 345.170.653-91  
Socio-Administrador


**CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**  
 CNPJ(MF)Nº 07.214.148/0001-78 NIRE: 21600072701  
 RUA DA PAZ Nº 07 - JARDIM ORIENTAL, IMPERATRIZ-MA, CEP 65.913-260  
 PE1RÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

**BALANÇO PATRIMONIAL**
**ATIVO**

<b><u>CIRCULANTE</u></b>		<b><u>504.658,03</u></b>
	<b><u>DISPONIVEL</u></b>	<b><u>35.847,17</u></b>
	Caixa	13.711,36
	Bancos	22.135,81
	<b><u>CLIENTES</u></b>	<b><u>468.810,86</u></b>
	Contas a Receber	468.810,86
<b><u>PERMANENTE</u></b>		<b><u>970.584,00</u></b>
	<b><u>IMOBILIZADO</u></b>	<b><u>1.021.667,36</u></b>
	Móveis e Utensílios	221.053,32
	Imóveis	139.920,00
	Instalações	447.351,60
	Computad. e Periféricos	58.512,44
	Veículos	154.830,00
	(-) Depreciação Acumulada	<u>-51.083,36</u>
<b>Total do Ativo</b> .....		<b>1.475.242,03</b>

JOSÉ WILSON FERREIRA CAMPOS  
 CPF Nº 345.170.653-91  
 SÓCIO-ADMINISTRADOR

JOSE CARLOS SANTOS ADRIÃO  
 Bacharel Contabilidade  
 CPF Nº 466.990.663-15  
 CRC/MA Nº 8573

**CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**  
 CNPJ(MF)Nº 07.214.148/0001-78 NIRE: 21600072701  
 RUA DA PAZ Nº 07 - JARDIM ORIENTAL, IMPERATRIZ-MA, CEP 65.913-260  
 PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**PASSIVO**

<b><u>CIRCULANTE</u></b>		<b><u>110.005,11</u></b>
	<b><u>OBRIGAÇÕES A PAGAR</u></b>	<b><u>110.005,11</u></b>
	Fornecedores	48.563,70
	Obrigações Sociais	11.548,39
	Obrigações Fiscais	49.893,02
	<b><u>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</u></b>	<b><u>57.406,97</u></b>
	<b><u>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</u></b>	<b><u>57.406,97</u></b>
	Financiamentos	57.406,97
	<b><u>PATRIMONIO LÍQUIDO</u></b>	<b><u>1.307.829,95</u></b>
	<b><u>CAPITAL NACIONAL</u></b>	<b><u>1.307.829,95</u></b>
	Capital Soc. Realizado	900.000,00
	Reserva de Capital	219.303,87
	Lucros Acumulados	142.293,71
	Resultado do Exercício	46.232,37
<b>Total do Passivo</b>	.....	<b>1.475.242,03</b>

JOSÉ WILSON FERREIRA CAMPOS  
 CPF N° 345.170.653-91  
 SÓCIO-ADMINISTRADOR

JOSE CARLOS SANTOS ADRIÃO  
 Bacharel Contabilidade  
 CPF N° 466.990.663-15  
 CRC/MA N° 8573

**CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**  
 CNPJ(MF)Nº 07.214.148/0001-78 NIRE: 21600072701  
 RUA DA PAZ Nº 07 - JARDIM ORIENTAL, IMPERATRIZ-MA, CEP 65.913-260  
 PE1RIODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>		<b><u>3.043.181,76</u></b>
<b>RECEITA FATURADA</b>	<b><u>3.043.181,76</u></b>	
Receita Sobre Serviços	3.043.181,76	
<b>(-) DEDUÇÃO DE RECEITA</b>		<b><u>406.021,69</u></b>
<b>TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b><u>406.021,69</u></b>	
Impostos	406.021,69	
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>		<b><u>2.637.160,07</u></b>
<b>(-) CUSTO DA RECEITA</b>		<b><u>2.120.473,20</u></b>
<b>CUSTO DA DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b><u>2.120.473,20</u></b>	
Custo dos Serviços Prestados	2.120.473,20	
<b>RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>		<b><u>516.686,87</u></b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b><u>470.454,50</u></b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	458.382,64	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.903,49	
DESPESAS FINANCEIRAS	3.168,37	
<b>LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b><u>46.232,37</u></b>

JOSÉ WILSON FERREIRA CAMPOS  
 CPF Nº 345.170.653-91  
 SÓCIO-ADMINISTRADOR

JOSE CARLOS SANTOS ADRIÃO  
 Bacharel Contabilidade  
 CPF Nº 466.990.663-15  
 CRC/MA Nº 8573

**ÍNDICES DE LIQUIDEZ**

**CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**

CNPJ(MF)Nº 07.214.148/0001-78 NIRE: 21600072701  
 RUA DA PAZ Nº 07 - JARDIM ORIENTAL, IMPERATRIZ-MA, CEP 65.913-260  
 PE1RIBDO: 01/01/2021 A 31/12/2021

**Fórmula:**

$$\text{LIQUIDEZ GERAL} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizavel a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

$$\text{SOLVENCIA GERAL} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

$$\text{ENDIVIDAMENTO TOTAL} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}}$$

$$\text{LIQUIDEZ CORRENTE} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

**Cálculo:**

LIQUIDEZ GERAL.....	R\$ 504.658,03	<b>3,01</b>
	R\$ 167.412,08	

SOLVENCIA GERAL.....	R\$1.475.242,03	<b>8,81</b>
	R\$ 167.412,08	

ENDIVIDAMENTO TOTAL.....	R\$ 167.412,08	<b>0,11</b>
	R\$1.475.242,03	

LIQUIDEZ CORRENTE.....	R\$ 504.658,03	<b>4,59</b>
	R\$ 110.005,11	

JOSÉ WILSON FERREIRA CAMPOS  
 CPF N° 345.170.653-91  
 SÓCIO-ADMINISTRADOR

JOSE CARLOS SANTOS ADRIÃO  
 Bacharel Contabilidade  
 CPF N° 466.990.663-15  
 CRC/MA N° 8573

**CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**  
CNPJ(MF)Nº 07.214.148/0001-78 NIRE: 21600072701  
RUA DA PAZ Nº 07 - JARDIM ORIENTAL, IMPERATRIZ-MA, CEP 65.913-260  
PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

## **NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.**

### **1) CONTEXTO OPERACIONAL**

A empresa CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI é uma empresa individual de responsabilidade limitada, com sede e foro na cidade de Imperatriz-MA, tendo como objeto social construção de edifícios e outros.

### **2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

### **3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

#### **3.1) Aplicações Financeiras:**

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

#### **3.2) Direitos e obrigações:**

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

#### **3.3) Imobilizado:**

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

#### **3.4) Ajuste de avaliação patrimonial:**

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

#### **3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas:**

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

#### **3.6) Impostos Federais**

A empresa está no regime de tributação do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

**CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**  
CNPJ(MF)Nº 07.214.148/0001-78 NIRE: 21600072701  
RUA DA PAZ Nº 07 - JARDIM ORIENTAL, IMPERATRIZ-MA, CEP 65.913-260  
PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

#### **4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, no valor de R\$ 57.406,97, junto à instituições financeiras nacionais.

#### **5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS**

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o titular da empresa, escudado em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

#### **6) CAPITAL SOCIAL**

O capital social é de R\$ 900.000,00, dividido em 900.000 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

JOSÉ WILSON FERREIRA CAMPOS – Capital Total

#### **7) EVENTOS SUBSEQUENTES**

O titular administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Imperatriz-MA, 31 de dezembro de 2021.

JOSÉ WILSON FERREIRA CAMPOS  
CPF Nº 345.170.653-91  
TITULAR-ADMINISTRADOR

JOSÉ CARLOS SANTOS ADRIÃO  
Bacharel Contabilidade  
CPF Nº 466.990.663-15  
CRC/MA Nº 8573





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
34517065391	JOSE WILSON FERREIRA CAMPOS
46699066315	JOSE CARLOS SANTOS ADRIAO

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/06/2022 16:45 SOB Nº 20220756902.  
PROTOCOLO: 220756902 DE 15/06/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12207732619. CNPJ DA SEDE: 07214148000178.  
NIRE: 21600072701. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/06/2022.  
CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

**CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**  
CNPJ (MF) Nº 07.214.148/0001-78

Diário: 4  
Folha: 1  
Período de Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

**DIÁRIO Nº 4**  
**TERMO DE ABERTURA**

Contém este livro nº 4, 15 folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 1 ao nº 15 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

**NOME DA EMPRESA: CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**

**ENDEREÇO: RUA DA PAZ Nº 07**

**BAIRRO: JARDIM ORIENTAL**

**CIDADE: IMPERATRIZ**

**ESTADO: MA**

**CEP Nº 65.913-260**

**NIRE: 21600072701 EM SESSÃO DE 06/03/2018**

**CNPJ (MF) Nº 07.214.148/0001-78**

**INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 12.403.318-0**

**INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 83347**

**IMPERATRIZ-MA, 01 DE JANEIRO DE 2021.**

**JOSÉ WILSON FERREIRA CAMPOS**  
CPF Nº 345.170.653-91  
TITULAR-ADMINISTRADOR

**JOSE CARLOS SANTOS ADRIÃO**  
CPF nº 466.990.663-15  
CRC/MA Nº 8573  
CONTADOR



CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI

JOSE CARLOS SANTOS ADRIÃO

CNPJ (MF) Nº 07.214.148/0001-78

Período de Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 4

Folha: 2

Débito	Crédito	Documento	Historico	Valor R\$
<b>*****01/01/2021</b> *****				
25	1155		RECEITA REFERENTE SALDO DE ANO ANTERIOR TRANSPORTADO	31.368,52
<b>*****04/01/2021</b> *****				
128	770		PAGAMENTO DE SALÁRIOS CONF. FOLHA DE PAGTO.	8.365,00
135	820		PAGAMENTO DE ENCARGO TRABALHISTA - FGTS	669,2
250	1120		PAGAMENTO DE ALUGUEL	700,00
286	1131		PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA	125,34
287	1132		PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO	72,13
<b>*****11/01/2021</b> *****				
288	1133		PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA	214,41
292	1144		PAGAMENTO DE INTERNET BANDA LARGA	149,90
	1280		PAGAMENTO DE EMPRESTIMO - B. BRADESCO S/A	1.533,50
238	1281		PAGAMENTO DE EMPRESTIMO - CAIXA E. FEDERAL	3.563,41
<b>*****29/01/2021</b> *****				
20	252		RECEITA SOBRE SERVIÇOS PRETADOS	180.500,00
136	821		PAGAMENTO DE ENCARGO TRABALHISTA - GPS	789,62
425	1460		TARIFAS BANCÁRIAS	14,25
298	1138		PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DAS SIMPLES NACIONAL	1.902,45
<b>*****03/02/2021</b> *****				
128	770		PAGAMENTO DE SALÁRIOS CONF. FOLHA DE PAGTO.	13.471,26
135	820		PAGAMENTO DE ENCARGO TRABALHISTA - FGTS	1.001,44
250	1120		PAGAMENTO DE ALUGUEL	700,00
286	1131		PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA	357,37
287	1132		PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO	71,45
<b>*****19/02/2021</b> *****				
288	1133		PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA	205,67
292	1144		PAGAMENTO DE INTERNET BANDA LARGA	149,90
237	1280		PAGAMENTO DE EMPRESTIMO - B. BRADESCO S/A	1.533,50
238	1281		PAGAMENTO DE EMPRESTIMO - CAIXA E. FEDERAL	3.563,41
<b>*****24/02/2021</b> *****				
20	252		RECEITA SOBRE SERVIÇOS PRETADOS	198.000,00
136	821		PAGAMENTO DE ENCARGO TRABALHISTA - GPS	971,19
425	1460		TARIFAS BANCÁRIAS	41,25
298	1138		PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DAS SIMPLES NACIONAL	5.178,06

Total de Débitos a Transportar: 455.212,23

Total de Créditos a Transportar: 455.212,23

CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI

JOSE CARLOS SANTOS ADRIÃO

CNPJ (MF) Nº 07.214.148/0001-78

Período de Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 4

Folha: 3

Débito	Crédito	Documento	Historico	Valor R\$
			Total de Débitos Transportados:	455.212,23
			Total de Créditos Transportados:	455.212,23
<b>*****26/02/2021 *****</b>				
332	902		PAGAMENTO A FORNECEDORES	25.185,24
<b>*****05/03/2021 *****</b>				
128	770		PAGAMENTO DE SALÁRIOS CONF. FOLHA DE PAGTO.	11.983,54
135	820		PAGAMENTO DE ENCARGO TRABALHISTA - FGTS	998,41
250	1120		PAGAMENTO DE ALUGUEL	700,00
286	1131		PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA	525,3
287	1132		PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO	65,95
<b>*****19/03/2021 *****</b>				
1133			PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA	162,15
292	1144		PAGAMENTO DE INTERNET BANDA LARGA	149,90
237	1280		PAGAMENTO DE EMPRESTIMO - B. BRADESCO S/A	1.533,50
238	1281		PAGAMENTO DE EMPRESTIMO - CAIXA E. FEDERAL	3.563,41
<b>*****31/03/2021 *****</b>				
20	252		RECEITA SOBRE SERVIÇOS PRETADOS	210.000,00
136	821		PAGAMENTO DE ENCARGO TRABALHISTA - GPS	971,45
425	1460		TARIFAS BANCÁRIAS	52,63
298	1138		PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DAS SIMPLES NACIONAL	7.982,67
<b>*****05/04/2021 *****</b>				
128	770		PAGAMENTO DE SALÁRIOS CONF. FOLHA DE PAGTO.	12.120,32
135	820		PAGAMENTO DE ENCARGO TRABALHISTA - FGTS	1.424,18
250	1120		PAGAMENTO DE ALUGUEL	700,00
1131			PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA	529,47
287	1132		PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO	65,12
<b>*****12/04/2021 *****</b>				
288	1133		PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA	141,63
292	1144		PAGAMENTO DE INTERNET BANDA LARGA	149,90
237	1280		PAGAMENTO DE EMPRESTIMO - B. BRADESCO S/A	1.533,50
238	1281		PAGAMENTO DE EMPRESTIMO - CAIXA E. FEDERAL	3.563,41
<b>*****27/04/2021 *****</b>				
20	252		RECEITA SOBRE SERVIÇOS PRETADOS	205.000,00
136	821		PAGAMENTO DE ENCARGO TRABALHISTA - GPS	994,53
425	1460		TARIFAS BANCÁRIAS	48,18
298	1138		PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DAS SIMPLES NACIONAL	18.356,60
			Total de Débitos a Transportar:	963.713,22
			Total de Créditos a Transportar:	963.713,22

CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI

JOSE CARLOS SANTOS ADRIÃO

CNPJ (MF) Nº 07.214.148/0001-78

Período de Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 4

Folha: 4

Débito	Crédito	Documento	Historico	Valor R\$
			Total de Débitos Transportados:	963.713,22
			Total de Créditos Transportados:	963.713,22
<b>*****30/04/2021 *****</b>				
332	902		PAGAMENTO A FORNECEDORES	45.631,19
<b>*****04/05/2021 *****</b>				
128	770		PAGAMENTO DE SALÁRIOS CONF. FOLHA DE PAGTO.	13.470,00
135	820		PAGAMENTO DE ENCARGO TRABALHISTA - FGTS	1.121,55
250	1120		PAGAMENTO DE ALUGUEL	700,00
286	1131		PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA	493,87
287	1132		PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO	65,32
<b>*****14/05/2021 *****</b>				
	1133		PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA	143,88
292	1144		PAGAMENTO DE INTERNET BANDA LARGA	149,90
237	1280		PAGAMENTO DE EMPRESTIMO - B. BRADESCO S/A	1.533,50
238	1281		PAGAMENTO DE EMPRESTIMO - CAIXA E. FEDERAL	3.563,41
<b>*****25/05/2021 *****</b>				
20	252		RECEITA SOBRE SERVIÇOS PRETADOS	210.000,00
136	821		PAGAMENTO DE ENCARGO TRABALHISTA - GPS	1.302,31
425	1460		TARIFAS BANCÁRIAS	53,47
332	902		PAGAMENTO A FORNECEDORES	18.120,93
<b>*****01/06/2021 *****</b>				
128	770		PAGAMENTO DE SALÁRIOS CONF. FOLHA DE PAGTO.	15.650,23
135	820		PAGAMENTO DE ENCARGO TRABALHISTA - FGTS	1.198,96
250	1120		PAGAMENTO DE ALUGUEL	700,00
	1131		PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA	512,61
287	1132		PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO	58,98
<b>*****10/06/2021 *****</b>				
288	1133		PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA	221,14
292	1144		PAGAMENTO DE INTERNET BANDA LARGA	149,90
237	1280		PAGAMENTO DE EMPRESTIMO - B. BRADESCO S/A	1.533,50
238	1281		PAGAMENTO DE EMPRESTIMO - CAIXA E. FEDERAL	3.563,41
<b>*****30/06/2021 *****</b>				
20	252		RECEITA SOBRE SERVIÇOS PRETADOS	255.000,00
136	821		PAGAMENTO DE ENCARGO TRABALHISTA - GPS	1.199,53
425	1460		TARIFAS BANCÁRIAS	52,18
332	902		PAGAMENTO A FORNECEDORES	34.135,60
			Total de Débitos a Transportar:	1.574.038,59
			Total de Créditos a Transportar:	1.574.038,59

CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI

JOSE CARLOS SANTOS ADRIÃO

CNPJ (MF) Nº 07.214.148/0001-78

Período de Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 4

Folha: 5

Débito	Crédito	Documento	Historico	Valor R\$
			Total de Débitos Transportados:	1.574.038,59
			Total de Créditos Transportados:	1.574.038,59
<b>*****01/07/2021</b>		<b>*****</b>		
128	770		PAGAMENTO DE SALÁRIOS CONF. FOLHA DE PAGTO.	16.890,27
135	820		PAGAMENTO DE ENCARGO TRABALHISTA - FGTS	1.893,60
250	1120		PAGAMENTO DE ALUGUEL	700,00
286	1131		PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA	520,37
287	1132		PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO	58,97
<b>*****15/07/2021</b>		<b>*****</b>		
288	1133		PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA	263,91
292	1144		PAGAMENTO DE INTERNET BANDA LARGA	149,90
237	1280		PAGAMENTO DE EMPRESTIMO - B. BRADESCO S/A	1.533,50
238	1281		PAGAMENTO DE EMPRESTIMO - CAIXA E. FEDERAL	3.563,41
<b>*****30/07/2021</b>		<b>*****</b>		
20	252		RECEITA SOBRE SERVIÇOS PRETADOS	235.000,00
136	821		PAGAMENTO DE ENCARGO TRABALHISTA - GPS	1.689,65
425	1460		TARIFAS BANCÁRIAS	68,45
332	902		PAGAMENTO A FORNECEDORES	28.679,44
<b>*****31/07/2021</b>		<b>*****</b>		
298	1138		PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DAS SIMPLES NACIONAL	1.418,56
<b>*****03/08/2021</b>		<b>*****</b>		
128	770		PAGAMENTO DE SALÁRIOS CONF. FOLHA DE PAGTO.	18.659,34
135	820		PAGAMENTO DE ENCARGO TRABALHISTA - FGTS	2.984,43
250	1120		PAGAMENTO DE ALUGUEL	700,00
286	1131		PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA	598,67
	1132		PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO	63,25
<b>*****20/08/2021</b>		<b>*****</b>		
288	1133		PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA	331,98
292	1144		PAGAMENTO DE INTERNET BANDA LARGA	149,90
237	1280		PAGAMENTO DE EMPRESTIMO - B. BRADESCO S/A	1.533,50
238	1281		PAGAMENTO DE EMPRESTIMO - CAIXA E. FEDERAL	3.563,41
<b>*****31/08/2021</b>		<b>*****</b>		
20	252		RECEITA SOBRE SERVIÇOS PRETADOS	225.000,00
136	821		PAGAMENTO DE ENCARGO TRABALHISTA - GPS	2.983,64
425	1460		TARIFAS BANCÁRIAS	65,37
332	902		PAGAMENTO A FORNECEDORES	45.288,50
298	1138		PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DAS SIMPLES NACIONAL	2.883,41
			Total de Débitos a Transportar:	2.171.274,02
			Total de Créditos a Transportar:	2.171.274,02

CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI

JOSE CARLOS SANTOS ADRIÃO

CNPJ (MF) Nº 07.214.148/0001-78

Período de Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 4

Folha: 6

Débito	Crédito	Documento	Historico	Valor R\$
			Total de Débitos Transportados:	2.171.274,02
			Total de Créditos Transportados:	2.171.274,02
<b>*****03/09/2021</b>		<b>*****</b>		
128	770		PAGAMENTO DE SALÁRIOS CONF. FOLHA DE PAGTO.	21.214,95
135	820		PAGAMENTO DE ENCARGO TRABALHISTA - FGTS	3.983,77
250	1120		PAGAMENTO DE ALUGUEL	700,00
286	1131		PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA	523,72
287	1132		PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO	65,49
<b>*****10/09/2021</b>		<b>*****</b>		
288	1133		PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA	239,44
292	1144		PAGAMENTO DE INTERNET BANDA LARGA	149,90
237	1280		PAGAMENTO DE EMPRESTIMO - B. BRADESCO S/A	1.533,50
3	1281		PAGAMENTO DE EMPRESTIMO - CAIXA E. FEDERAL	3.563,41
<b>*****20/09/2021</b>		<b>*****</b>		
20	252		RECEITA SOBRE SERVIÇOS PRETADOS	230.000,00
136	821		PAGAMENTO DE ENCARGO TRABALHISTA - GPS	3.981,57
425	1460		TARIFAS BANCÁRIAS	68,16
332	902		PAGAMENTO A FORNECEDORES	45.505,35
<b>*****30/09/2021</b>		<b>*****</b>		
298	1138		PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DAS SIMPLES NACIONAL	2.643,26
<b>*****04/10/2021</b>		<b>*****</b>		
128	770		PAGAMENTO DE SALÁRIOS CONF. FOLHA DE PAGTO.	16.245,63
135	820		PAGAMENTO DE ENCARGO TRABALHISTA - FGTS	3.881,08
250	1120		PAGAMENTO DE ALUGUEL	700,00
5	1131		PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA	512,33
287	1132		PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO	65,28
<b>*****11/10/2021</b>		<b>*****</b>		
288	1133		PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA	248,74
292	1144		PAGAMENTO DE INTERNET BANDA LARGA	149,90
237	1280		PAGAMENTO DE EMPRESTIMO - B. BRADESCO S/A	1.533,50
238	1281		PAGAMENTO DE EMPRESTIMO - CAIXA E. FEDERAL	3.563,41
<b>*****20/10/2021</b>		<b>*****</b>		
20	252		RECEITA SOBRE SERVIÇOS PRETADOS	350.000,00
136	821		PAGAMENTO DE ENCARGO TRABALHISTA - GPS	4.101,65
298	1138		PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DAS SIMPLES NACIONAL	1.264,30
332	902		PAGAMENTO A FORNECEDORES	48.126,60
			Total de Débitos a Transportar:	2.915.838,96
			Total de Créditos a Transportar:	2.915.838,96

CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI

JOSE CARLOS SANTOS ADRIÃO

CNPJ (MF) Nº 07.214.148/0001-78

Período de Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 4

Folha: 7

Débito	Crédito	Documento	Historico	Valor R\$
			Total de Débitos Transportados:	2.915.838,96
			Total de Créditos Transportados:	2.915.838,96
<b>*****05/11/2021</b>		<b>*****</b>		
128	770		PAGAMENTO DE SALÁRIOS CONF. FOLHA DE PAGTO.	18.471,53
135	820		PAGAMENTO DE ENCARGO TRABALHISTA - FGTS	4.763,60
250	1120		PAGAMENTO DE ALUGUEL	700,00
286	1131		PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA	520,47
287	1132		PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO	65,10
<b>*****10/11/2021</b>		<b>*****</b>		
288	1133		PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA	231,45
292	1144		PAGAMENTO DE INTERNET BANDA LARGA	149,90
7	1280		PAGAMENTO DE EMPRESTIMO - B. BRADESCO S/A	841,90
238	1281		PAGAMENTO DE EMPRESTIMO - CAIXA E. FEDERAL	1.242,31
<b>*****22/11/2021</b>		<b>*****</b>		
20	252		RECEITA SOBRE SERVIÇOS PRETADOS	380.341,76
136	821		PAGAMENTO DE ENCARGO TRABALHISTA - GPS	3.564,60
425	1460		TARIFAS BANCÁRIAS	201,45
332	902		PAGAMENTO A FORNECEDORES	41.015,80
298	1138		PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DAS SIMPLES NACIONAL	1.356,06
<b>*****30/11/2021</b>		<b>*****</b>		
128	770		PAGAMENTO DE SALÁRIOS CONF. FOLHA DE PAGTO.	25.894,32
135	820		PAGAMENTO DE ENCARGO TRABALHISTA - FGTS	4.569,80
250	1120		PAGAMENTO DE ALUGUEL	700,00
286	1131		PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA	512,19
7	1132		PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO	65,14
<b>*****06/12/2021</b>		<b>*****</b>		
288	1133		PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA	149,31
292	1144		PAGAMENTO DE INTERNET BANDA LARGA	149,90
237	1280		PAGAMENTO DE EMPRESTIMO - B. BRADESCO S/A	841,90
238	1281		PAGAMENTO DE EMPRESTIMO - CAIXA E. FEDERAL	1.242,31
<b>*****10/12/2021</b>		<b>*****</b>		
20	252		RECEITA SOBRE SERVIÇOS PRETADOS	364.340,00
136	821		PAGAMENTO DE ENCARGO TRABALHISTA - GPS	3.972,38
298	1138		PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DAS SIMPLES NACIONAL	1.371,65
425	1460		TARIFAS BANCÁRIAS	65,18
332	902		PAGAMENTO A FORNECEDORES	65.201,65
			Total de Débitos a Transportar:	3.838.380,62
			Total de Créditos a Transportar:	3.838.380,62

CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI

JOSE CARLOS SANTOS ADRIÃO

CNPJ (MF) Nº 07.214.148/0001-78

Período de Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 4

Folha: 8

Débito	Crédito	Documento	Historico	Valor R\$
--------	---------	-----------	-----------	-----------

Total de Débitos Transportados: 3.838.380,62

Total de Créditos Transportados: 3.838.380,62

\*\*\*\*\*31/12/2021

\*\*\*\*\*

1790	486		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.120.473,20
1420	2800		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.637.160,07
1620	2800		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	46.232,37
2800	1131		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	516.686,87
2800	1132		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	458.382,64
2800	1335		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	8.903,49
2800	1345		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.168,37
2800	1790		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.475.242,03

Total de Débitos: 11.104.629,66

Total de Créditos: 11.104.629,66

CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI

JOSE CARLOS SANTOS ADRIÃO

CNPJ (MF) Nº 07.214.148/0001-78

Balço Patrimonial encerrado em 31/12/2021

Diário: 4

Folha: 9

<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>CLASSIFICAÇÃO</u>	<u>EXERCÍCIO ATUAL</u>
<b>ATIVO</b>	<b>1</b>	<b>1.475.242,03D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.1</b>	<b>504.658,03D</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>1.1.01</b>	<b>35.847,17D</b>
<b>NUMERARIOS EM CAIXA</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>13.711,36D</b>
Caixa (25)	1.1.01.01.01	13.711,36D
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>22.135,81D</b>
Banco Bradesco S/A (25)	1.1.01.02.01	5.913,26D
Caixa Economica Federal (40)	1.1.01.02.02	16.222,55D
<b>CLIENTES</b>	<b>1.1.02</b>	<b>468.810,86D</b>
Clientes - Contas a Receber(235)	1.1.02.01	468.810,86D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.2</b>	<b>1.021.667,36D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.2.03</b>	<b>1.021.667,36D</b>
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>1.2.03.02</b>	<b>221.053,32D</b>
Móveis e Utensílios (101)	1.2.03.02.01	221.053,32D
<b>IMÓVEIS</b>	<b>1.2.03.03</b>	<b>139.920,00D</b>
Imóveis (105)	1.2.03.03.01	139.920,00D
<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>1.2.03.04</b>	<b>447.351,60D</b>
Instalações (108)	1.2.03.04.01	447.351,60D
<b>COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>	<b>1.2.03.05</b>	<b>58.512,44D</b>
Computadores e Perifericos (115)	1.2.03.05.01	58.512,44D
<b>VEÍCULOS</b>	<b>1.2.03.06</b>	<b>154.830,00D</b>
Veículos (500)	1.2.03.06.01	154.830,00D
<b>(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>1.2.03.11</b>	<b>(51.083,36)C</b>
(-)Depreciação Acumulada (680)	1.2.03.11.01	(51.083,36)C

CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI

JOSE CARLOS SANTOS ADRIÃO

CNPJ (MF) Nº 07.214.148/0001-78

Balço Patrimonial encerrado em 31/12/2021

Diário: 4

Folha: 10

<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>CLASSIFICAÇÃO</u>	<u>EXERCÍCIO ATUAL</u>
<b>PASSIVO</b>	<b>2</b>	<b>1.475.242,03C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.1</b>	<b>110.005,11C</b>
<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>2.1.01</b>	<b>110.005,11C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>48.563,70C</b>
Fornecedores (522)	2.1.01.01.01	48.563,70C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>2.1.01.02</b>	<b>11.548,39C</b>
Obrigações Sociais (583)	2.1.01.02.01	11.548,39C
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>2.1.01.03</b>	<b>49.893,02C</b>
Obrigações Fiscais (588)	2.1.01.03.01	49.893,02C
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.2</b>	<b>57.406,97C</b>
<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.2.01</b>	<b>57.406,97C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>2.2.01.01</b>	<b>57.406,97C</b>
Financiamentos (660)	2.2.01.01.01	57.406,97C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.3</b>	<b>1.307.829,95C</b>
<b>CAPITAL NACIONAL</b>	<b>2.3.01</b>	<b>900.000,00C</b>
Capital Social Realizado (608)	2.3.01.01	900.000,00C
<b>RESERVA DE CAPITAL</b>	<b>2.3.02</b>	<b>219.303,87C</b>
Reserva de Capital (615)	2.3.02.01	219.303,87C
<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>2.3.03</b>	<b>142.293,71C</b>
Lucros Acumulados (618)	2.3.03.01	142.293,71C
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>2.3.04</b>	<b>46.232,37C</b>
Resultado do Exercício (788)	2.3.04.01	46.232,37C

Handwritten signature and initials in blue ink, including a large 'H' and a signature that appears to be 'W.C.' with a flourish.

CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI

JOSE CARLOS SANTOS ADRIÃO

CNPJ (MF) Nº 07.214.148/0001-78

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2021 até 31/12/2021

Diário: 4

Folha: 11

<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>CLASSIFICAÇÃO</u>	<u>CONTA</u>	<u>EXERCÍCIO ATUAL</u>
RECEITA			
RECEITA OPERACIONAL BRUTA			
RECEITA SOBRE SERVIÇOS	3.1.01.01.01	1420	3.043.181,76D
<b>= RECEITA SOBRE SERVIÇOS</b>			<b>3.043.181,76D</b>
<b>= RECEITA BRUTA FATURADA</b>			<b>3.043.181,76D</b>
<b>= TOTAL - RECEITA OPERACIONAL</b>			<b>3.043.181,76D</b>
DEDUÇÃO DA RECEITA			
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES			
IMPOSTOS	3.2.01.01.01	1131	406.021,69D
<b>DEDUÇÃO DA RECEITA</b>			<b>406.021,69D</b>
<b>= TOTAL - DEDUÇÃO DA RECEITA</b>			<b>406.021,69D</b>
<b>= TOTAL - RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>			<b>2.637.160,07C</b>
CUSTO DA RECEITA			
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4.2.01.01.01	1790	2.120.473,20D
<b>= CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>			<b>2.120.473,20D</b>
<b>= TOTAL - RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>			<b>516.686,87C</b>
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.3.02.01.01	1132	458.382,64D
DESPESAS TRIBUTARIAS	4.3.03.01.01	1335	8.903,49D
DESPESAS FINANCEIRAS	4.3.04.01.01	1345	3.168,37D
<b>= DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<b>470.454,50D</b>
<b>= TOTAL - DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<b>470.454,50D</b>
<b>= TOTAL - CUSTO E DESPESAS</b>			<b>2.996.949,39D</b>

**RESULTADO DO EXERCÍCIO**

RECEITAS.....	3.043.181,76D
CUSTO + DESPESAS.....	2.996.949,39D
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....</b>	<b>46.232,37C</b>

CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI

JOSE CARLOS SANTOS ADRIÃO

CNPJ (MF) Nº 07.214.148/0001-78

Análise Financeira do Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Diário: 4

Folha: 12

**Fórmula:**

$$\text{LIQUIDEZ GERAL} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizavel a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

$$\text{SOLVENCIA GERAL} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

$$\text{ENDIVIDAMENTO TOTAL} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}}$$

$$\text{LIQUIDEZ CORRENTE} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

**Cálculo:**

LIQUIDEZ GERAL.....	R\$ 504.658,03	=	3,014466041
	R\$ 167.412,08		
SOLVENCIA GERAL.....	R\$ 1.475.242,03	=	8,812040505
	R\$ 167.412,08		
ENDIVIDAMENTO TOTAL.....	R\$ 167.412,08	=	0,113481094
	R\$ 1.475.242,03		
LIQUIDEZ CORRENTE.....	R\$ 504.658,03	=	4,587587158
	R\$ 110.005,11		

CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI

JOSE CARLOS SANTOS ADRIÃO

CNPJ (MF) Nº 07.214.148/0001-78

Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis de 31 de dezembro de 2021

Diário: 4

Folha: 13

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021****1) CONTEXTO OPERACIONAL**

A empresa CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI é uma empresa individual de responsabilidade limitada, com sede e foro na cidade de Imperatriz-MA, tendo como objeto social construção de edifícios e outros.

**2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

**3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS****3.1) Aplicações Financeiras:**

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

**3.2) Direitos e obrigações:**

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

**3.3) Imobilizado:**

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

**3.4) Ajuste de avaliação patrimonial:**

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

**3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas:**

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

**3.6) Impostos Federais**

A empresa está no regime de tributação do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

**CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**

JOSE CARLOS SANTOS ADRIÃO

CNPJ (MF) Nº 07.214.148/0001-78

Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis de 31 de dezembro de 2021

Diário: 4

Folha: 14

**4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, no valor de R\$ 57.406,97, junto à instituições financeiras nacionais.

**5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS**

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o titular da empresa, escudado em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

**6) CAPITAL SOCIAL**

O capital social é de R\$ 900.000,00, dividido em 900.000 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

JOSÉ WILSON FERREIRA CAMPOS – Capital Total

**7) EVENTOS SUBSEQUENTES**

O titular administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Imperatriz-MA, 31 de dezembro de 2021.

JOSÉ WILSON FERREIRA CAMPOS  
CPF Nº 345.170.653-91  
TITULAR-ADMINISTRADOR

JOSÉ CARLOS SANTOS ADRIÃO  
Bacharel Contabilidade  
CPF Nº 466.990.663-15  
CRC/MA Nº 8573

**CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**  
CNPJ (MF) Nº 07.214.148/0001-78

Diário: 4  
Folha: 15  
Período de Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

**DIÁRIO Nº 4**  
**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Contém este livro nº 4, 15 folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 1 ao nº 15 e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

**NOME DA EMPRESA:** CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI

**ENDEREÇO:** RUA DA PAZ Nº 07

**BAIRRO:** JARDIM ORIENTAL

**CIDADE:** IMPERATRIZ

**ESTADO:** MA

**CEP Nº** 65.913-260

**NIRE:** 21600072701 EM SESSÃO DE 06/03/2018

**CNPJ (MF) Nº** 07.214.148/0001-78

**INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº** 12.403.318-0

**INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº** 83347

IMPERATRIZ-MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

**JOSÉ WILSON FERREIRA CAMPOS**  
CPF Nº 345.170.653-91  
TITULAR-ADMINISTRADOR

**JOSE CARLOS SANTOS ADRIÃO**  
CPF nº 466.990.663-15  
CRC/MA Nº 8573  
CONTADOR



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
34517065391	JOSE WILSON FERREIRA CAMPOS
46699066315	JOSE CARLOS SANTOS ADRIAO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 15/06/2022 16:07 SOB N° 20220756872.  
PROTOCOLO: 220756872 DE 15/06/2022. NIRE: 21600072701.  
CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12207728328 em 15/06/2022, protocolo 220756872. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

#### Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI
Número de Registro:	21600072701
CNPJ:	07214148000178
Município:	Imperatriz

#### Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
34517065391	JOSE WILSON FERREIRA CAMPOS	
46699066315	JOSE CARLOS SANTOS ADRIAO	MA008573

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 15/06/2022 16:07 SOB Nº 20220756872.  
PROTOCOLO: 220756872 DE 15/06/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12207728328. NIRE: 21600072701.  
CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: JOSE CARLOS SANTOS ADRIAO
REGISTRO.....	: MA-008573/O-1
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.990.663-**


A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 05/10/2022 as 11:08:51.

Válido até: 03/01/2023.

Código de Controle: 452982.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz

CERTJUDONE-SJDI - 10432022  
Código de validação: 0287C8F4F9

Número da guia: 22053601001351605.

## CERTIDÃO DE FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

**USANDO** a faculdade que me confere a Lei **CERTIFICO**, a requerimento verbal de pessoa interessada, que dando busca nos livros e sistemas de **DISTRIBUIÇÃO** dos feitos referentes à **FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, em um interstício temporal de 10 anos até a presente data, **NÃO CONSTATEI** a existência de qualquer processo/distribuição dessa natureza em desfavor da pessoa jurídica **CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**, inscrita no CNPJ nº **07.214.148/0001-78**, situada nesta cidade e comarca de Imperatriz, estado do Maranhão.

**CERTIFICO**, ainda, que esta Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo é a única existente nesta Cidade e Comarca de Imperatriz. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão nesta Secretaria, Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão. Eu, **ARLETE DOS SANTOS SOUSA MARTINS**, Auxiliar Judiciária, matrícula 116236, digitei. Eu, **EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO**, Distribuidora Judicial desta Comarca, matrícula 180885, subscrevo e assino eletronicamente.

Imperatriz-MA, 05 de outubro de 2022.

### OBSERVAÇÕES:

1- O prazo de validade da presente Certidão Judicial será de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça); 2- O documento deve ser emitido em única via, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor, podendo ter sua autenticidade verificada no site do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, conforme orientações no rodapé; 3- O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário; 4- Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code; 5- Essa certidão abrange somente a Comarca de Imperatriz/MA.

**Fórum Ministro "Henrique de La Rocque Almeida"**

Rua Rui Barbosa, s/n, Centro, Imperatriz-MA - CEP 65.900-440 – Fone (99) 3529-2039



CERTJUDONE-SJDI - 10432022 / Código: 0287C8F4F9  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large checkmark and several scribbles.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz

EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO  
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária  
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz  
Matrícula 180885

Documento assinado. IMPERATRIZ, 05/10/2022 11:46 (EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO)



CERTJUDONE-SJDI - 10432022 / Código: 0287C8F4F9  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

## Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados  
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI		Protocolo: MAC2022230590		
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)				
NIRE (Sede) 21600072701	CNPJ 07.214.148/0001-78	Arquivamento do Ato Constitutivo 16/02/2005	Início de Atividade 16/02/2005	
Endereço Completo Rua DA PAZ, Nº 07, JARDIM ORIENTAL - Imperatriz/MA - CEP 65913-260				
Objeto CONSTRUCAO DE EDIFICIOS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS SERVICOS DE PINTURA DE EDIFIOS EM GERAL TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIAS E AEROPORTOS CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL OBRAS DE FUNDACOES OBRAS DE ALVENARIA SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGA E PESSOAS PARA USO EM OBRAS PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO ATACADISTA DE CIMENTOS.				
Capital R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado	
Titular Nome JOSE WILSON FERREIRA CAMPOS	CPF 345.170.653-91	Administrador S	Início do Mandato 16/02/2005	Término do Mandato Indeterminado
Dados do Administrador Nome JOSE WILSON FERREIRA CAMPOS	CPF 345.170.653-91	Início do Mandato 16/02/2005	Término do Mandato Indeterminado	
Último Arquivamento Data 16/06/2022	Número 20220756902	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO	Situação ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 05/10/2022, às 11:00:53 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código NPL2TSVT.

MAC2022230590

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário Geral

## CERTIDÃO ESPECÍFICA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2202230621
NIRE 21600072701 CNPJ 07.214.148/0001-78		Situação ATIVA Status SEM STATUS

Endereço Completo DA PAZ, Nº 07, xxxxx, JARDIM ORIENTAL - Imperatriz/MA - CEP 65913-260

#### Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20220756902	15/06/2022	BALANCO
223	20210824654	17/06/2021	BALANCO
002	20200888293	19/10/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20200564285	23/07/2020	BALANCO
223	20190339160	10/05/2019	BALANCO
002	20180061585	06/03/2018	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20180061585	06/03/2018	TRANSFORMACAO
223	20180032950	25/01/2018	BALANCO
223	20170214737	13/01/2017	BALANCO
223	20180228999	26/02/2016	BALANCO
223	20150239530	27/03/2015	BALANCO
223	20140310479	05/05/2014	BALANCO
223	20130242004	11/04/2013	BALANCO
002	20130112275	20/02/2013	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
316	20130096210	05/02/2013	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20050285963	22/07/2005	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
090	21200574229	16/02/2005	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 05/10/2022, às 11:01:14 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código AKAWAKLX.



MAC2202230621

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*



CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI  
CNPJ: 07.214.148/0001-78  
E-MAIL: construtora.campos@hotmail.com  
TOMADA DE PREÇOS N° 003/2022-CPL

**ANEXO II**

**DECLARAÇÃO DE PESSOA JURIDICA**

**DECLARAÇÃO CONFORME ARTIGO 27, INCISO V, DA LEI N° 8.666/1993**

Ref.: TOMADA DE PREÇOS N° 003/2022-CPL

**Prezados Senhores,**

A empresa **CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob n.º 07.214.148/0001-78, com sede na Rua da Paz, nº 7 – Jardim Oriental – Imperatriz/MA, por intermédio do seu representante legal, o Sr. José Wilson Ferreira Campos, CI nº 1437020, CPF nº 345.170.653-91, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei N° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz

Imperatriz, Ma 10 de Outubro de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
**CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**  
José Wilson Ferreira Campos  
CPF 345.170.653-91  
Socio-Administrador




**CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**

CNPJ: 07.214.148/0001-78

E-MAIL: construtora.campos@hotmail.com

TOMADA DE PREÇOS N° 003/2022-CPL

**TOMADA DE PREÇOS N° 003/2022  
ANEXO III**

Ilmo. Sr.

Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação - CPL  
Câmara Municipal de Imperatriz - MA


**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO**

Ref.: **TOMADA DE PREÇOS N° 003/2022**

Prezados Senhores,

A empresa CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob n.º 07.214.148/0001-78, com sede na Rua da Paz, nº 7 – Jardim Oriental – Imperatriz/MA, por intermédio do seu representante legal, o Sr. José Wilson Ferreira Campos, portador da carteira nº 1437020, CPF nº 345.170.653-9, DECLARA, sob as penas da lei, nos termos do § 2º, do art. 32, da Lei nº 8.666/93 que até esta data, não ocorreu nenhum fato impeditivo de sua habilitação na licitação acima epigrafada e que comunicará qualquer fato superveniente que venha a ocorrer.

Imperatriz, Ma 10 de Outubro de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
**CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**  
José Wilson Ferreira Campos  
CPF 345.170.653-91  
Socio-Administrador





**CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**

CNPJ: 07.214.148/0001-78

E-MAIL: [construtora.campos@hotmail.com](mailto:construtora.campos@hotmail.com)

TOMADA DE PREÇOS N° 003/2022-CPL

**TOMADA DE PREÇOS N° 003/2022  
ANEXO IV**

Ilmo.Sr.

Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação - CPL  
Câmara Municipal de Imperatriz - MA


**DECLARAÇÃO EXPRESSA DE TOTAL CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL**

Ref.: TOMADA DE PREÇOS N° 003/2022

Prezado Senhor,

A empresa CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob n.º 07.214.148/0001-78, sediada na Rua da Paz, nº 7 – Jardim Oriental – Imperatriz/MA, por intermédio do seu representante legal, o Sr. José Wilson Ferreira Campos, CI nº 1437020, CPF nº 345.170.653-9, declara para os devidos fins, que concordamos com todos os termos descritos no edital e seus anexos e que temos pleno e total conhecimento da realização dos trabalhos do certame.

Imperatriz, Ma 10 de Outubro de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
**CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**  
**José Wilson Ferreira Campos**  
**CPF 345.170.653-91**  
**Socio-Administrador**



**CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**

CNPJ: 07.214.148/0001-78

E-MAIL: construtora.campos@hotmail.com

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022-CPL

**TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022  
ANEXO V**

Ilmo. Sr.

Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação - CPL

Câmara Municipal de Imperatriz - MA

**DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO**

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022

Prezados Senhores,

Eu, José Wilson Ferreira Campos, portador da CI nº 1437020, CPF nº 345.170.653-9, residente e domiciliado na Rua Fortunato bandeira nº1409, bairro Nova Imperatriz, na cidade de Imperatriz/MA declara sob as penalidades da lei que a empresa **CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob n.º 07.214.148/0001-78, está localizada e em pleno funcionamento na Rua da Paz, nº 7 – Jardim Oriental, cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, sendo o local e instalações adequados e compatíveis para o exercício do ramo de atividade da mesma.

Segue em anexo fotografia da sede da empresa em cores da área externa (fachada) interna (escritório, depósito, etc.), comprovando que a empresa não possui endereço fictício.

Declaro ainda, que assumo inteira responsabilidade por todas as informações dispostas nesta declaração, eximindo a Câmara Municipal de Imperatriz – MA, de qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas por esta empresa.

Imperatriz, Ma 10 de Outubro de 2022.

**CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**  
José Wilson Ferreira Campos  
CPF 345.170.653-91  
Socio-Administrador



**CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**  
CNPJ: 07.214.148/0001-78  
E-MAIL: [construtora.campos@hotmail.com](mailto:construtora.campos@hotmail.com)

**FACHADA PRINCIPAL**



**ESTACIONAMENTO E DEPOSITO**



RUA DA PAZ, 07 - JARDIM ORIENTAL  
FONE: (99) 3523-3344  
IMPERATRIZ - MA





**CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**

CNPJ: 07.214.148/0001-78

E-MAIL: [construtora.campos@hotmail.com](mailto:construtora.campos@hotmail.com)

**FACHADA INTERNA DO ESCRITORIO**



Imperatriz, Ma 10 de Outubro de 2022.

**CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**

**José Wilson Ferreira Campos**

**CPF 345.170.653-91**

**Socio-Administrador**

RUA DA PAZ, 07 - JARDIM ORIENTAL

FONE: (99) 3523-3344

IMPERATRIZ - MA



**CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**

CNPJ: 07.214.148/0001-78

E-MAIL: [construtora.campos@hotmail.com](mailto:construtora.campos@hotmail.com)

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022-CPL

**TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022  
ANEXO VI**

Ilmo. Sr.

Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação - CPL  
Câmara Municipal de Imperatriz - MA

**DECLARAÇÃO QUE O(S) EMPRESÁRIO / SÓCIO(S) / DIRIGENTE(S) / RESPONSÁVEL(ÉIS) TÉCNICO(S)  
NÃO É(SÃO) SERVIDOR(ES) PÚBLICO(S) DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA**

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022

Prezados Senhores,

A empresa CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob n.º 07.214.148/0001-78, com sede na Rua da Paz, nº 7 – Jardim Oriental – Imperatriz/MA, por intermédio do seu representante legal, o Sr. José Wilson Ferreira Campos, CI nº 1437020, CPF nº 345.170.653-9, declara sob as penas da Lei, em observância a vedação prevista no art. 20, inciso XII, da Lei nº 12.465/2011, que o(s) empresário, sócio(s), dirigente(s) e/ou responsável(éis) técnico(s) não é(são) servidor(es) público(s) da Câmara Municipal de Imperatriz - MA, não estando, portanto, enquadrados no art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93, não havendo, também, qualquer outro impeditivo para participar de licitações e firmar contrato com a administração pública.

Imperatriz, Ma 10 de Outubro de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
**CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**  
**José Wilson Ferreira Campos**  
**CPF 345.170.653-91**  
**Sócio Administrador**



**CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**

CNPJ: 07.214.148/0001-78

E-MAIL: construtora.campos@hotmail.com

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022-CPL

**TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022**

**ANEXO VII**

Ilmo. Sr.

Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação - CPL

Câmara Municipal de Imperatriz – MA

**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO**

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022

Prezado Senhor,

A empresa CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob n.º 07.214.148/0001-78, com sede na Rua da Paz, nº 7 – Jardim Oriental – Imperatriz/MA, representada por seu Sócio Administrador, o Sr. José Wilson Ferreira Campos, CI nº 1437020, CPF nº 345.170.653-9, e contabilista Sr(a) JOSE CARLOS SANTOS ADRIAO, portador(a) da Carteira de Identidade nº 18792292001-7 SSP-MA, e do CPF nº 466.990.663-15, declaram sob as penas da Lei, nos termos do art. 3º, da Lei Complementar nº 123/06, que se enquadra na situação de empresa de pequeno porte, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º da referida lei.

Declaramos ainda, que a receita bruta do último ano-calendário 2020/2021, foi igual a R\$ 3.043.181,76 (TRES MILHÕES QUARENTA E TRÊS MIL CENTO E OTENTA E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), conforme balanço patrimonial e demonstrações contábeis devidamente registrados na Junta Comercial do Estado do MARANHÃO, sob o nº 20220756902.

Imperatriz, Ma 10 de Outubro de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
**CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**  
**José Wilson Ferreira Campos**  
**CPF 345.170.653-91**  
**Sócio Administrador**



**CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**

CNPJ: 07.214.148/0001-78

E-MAIL: [construtora.campos@hotmail.com](mailto:construtora.campos@hotmail.com)

TOMADA DE PREÇOS N° 003/2022-CPL

**TOMADA DE PREÇOS N° 003/2022**

**ANEXO VIII**

Ilmo. Sr.

Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação - CPL  
Câmara Municipal de Imperatriz - MA

**DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE**

Declaramos que a empresa **CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob n.º 07.214.148/0001-78, sediada na Rua da Paz, nº 7 – Jardim Oriental – Imperatriz/MA, não efetuou a visita técnica no local onde serão executadas os serviços, mas assume incondicionalmente a responsabilidade de executar os serviços em conformidade com todas as condições e exigências estabelecidas no edital de licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS N° 003/2022 atendimento ao item 6.2.3.6.

Imperatriz, Ma 10 de Outubro de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
**CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**  
José Wilson Ferreira Campos  
CPF 345.170.653-91  
Sócio Administrador



**CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**

CNPJ: 07.214.148/0001-78

E-MAIL: construtora.campos@hotmail.com

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022-CPL

**TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022**

**ANEXO X**

**RESUMO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA**

Ilmo. Sr. Pregoeiro

Câmara Municipal de Imperatriz – MA

**RESUMO DA PROPOSTA DE PREÇOS E**

**DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA**

Ref.: Tomada de Preços nº 003/2022

Prezados Senhor,

Pela presente, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, a nossa proposta relativa a licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital.

1. Proponente: **CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**

Razão Social: **CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**

CNPJ: **07.214.148/0001-78**

Endereço: **RUA DA PAZ Nº07**

E-mail: **construtora.campos@hotmail.com**

2. Representante legal que assinará o Contrato:

Nome: **JOSE WILSON FERREIRA CAMPOS**

Cédula de identidade/órgão emissor: **CI nº 1437020-SSP/MA**

CPF: **345.170.653-91**

Cargo/Função: **SOCIO ADMINISTRADOR**

3. Prazo de validade da proposta: **60 DIAS**

4. Prazo de entrega: **90 (Noventa) dias**

5. Condições de pagamento: De acordo com as medições

6. Dados Bancários: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA:0644 OPER. 003 CONTA :5021-7**



**CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**

CNPJ: 07.214.148/0001-78


E-MAIL: construtora.campos@hotmail.com

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022-CPL

Para fins do disposto no Edital da presente Licitação, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- (a) A proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;
- (d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- (e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
- (f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Imperatriz, Ma 10 de Outubro de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
**CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**  
**José Wilson Ferreira Campos**  
**CPF 345.170.653-91**  
**Socio-Administrador**